

徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建 设项目勘察、初步设计

招标文件 (公开招标)



招标单位：徐闻县龙塘镇人民政府

代理机构：广东盛基项目管理有限公司

编制日期：2022年12月



目录

第一章 招标公告	1
第二章 日程安排	6
第三章 投标须知	7
第四章 投标文件编制要求	13
第五章 投标文件报送规定	16
第六章 开标办法	19
第七章 评标办法	21
评标方法（设计团队综合评估法）	21
附表一：技术文件评分表	26
附表二：商务文件评分表	28
第八章 定标办法	31
第九章 投标文件格式	33
投标格式一：投标书	33
投标格式二	34
投标保证金	34
投标格式三	37
法定代表人身份证明	37
授权委托书	38
联合体协议书	39
投标格式八	41
附件：商务文件（正本）封面格式	41
附件 2：商务文件（副本）封面格式	42
附件 3：技术文件（正本）封面格式	43
附件 4：技术文件（副本）封面格式	44
第十章 合同条款	45
勘察设计合同	46

第一章 招标公告

1.1 招标条件

1.1.1 徐闻县龙塘镇人民政府作为徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目勘察、初步设计的招标人，已按照有关法律、法规、规章等规定完成了勘察设计招标前的所有批准、登记、备案等手续，已具备勘察设计招标的条件。徐闻县龙塘镇人民政府委托广东盛基项目管理有限公司对徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目勘察、初步设计项目进行招标代理，组织进行本工程的勘察、初步设计公开招标工作，选定勘察设计单位。

1.2 项目概况

1.2.1 工程名称：徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目勘察、初步设计。

1.2.2 工程位置：徐闻县龙塘镇镇区、迈胜农场及 148 条自然村。

1.2.3 项目概况：本项目拟对龙塘镇区、148 条自然村以及迈胜农场的基础设施进行提升改造。主要包括：镇域路面沥青改造 31500 m²，人行道建设 3000 m²，村巷道硬化 77000 m²，配套改造路灯、安装监控等；新建镇区雨水管网 2700m，自然村和迈胜农场污水管网 105000m 和污水处理池 30 座，迈胜农场的英印分场饮用水集中供水 3500m；自然村新建 50 个“四小园”，镇域“三线改造” 2700m，各个自然村购置一套垃圾清洁设备；新建 1500 m²的镇级公共文化设施，挡土墙乡村振兴宣传长廊 800 米，农贸市场升级改造 3000 m²，客运站升级改造 500 m²，镇区新建 2 座卫生公厕；博赊渔港清淤 22500m³，并新建防护堤约 1000m 长和堤坝道路硬化 1200 m²。

1.2.4 招标范围：按规范要求的标准完成项目的工程勘察[包括工程地质勘察（包括初步勘察、详细勘察、管线物探等）、方案设计、初步设计、初步概算]及后续服务，以及满足招标人对该项目使用要求的一切相关配套附属工程项目的初步设计。本项目勘察设计内容最终以规划部门的相关规定及文件为准。

1.2.5 投资估算：20000.00 万元，其中建安工程费：16147.03 万元。

1.2.6 项目代码：2209-440825-04-01-598337。

1.2.7 资金来源：争取地方政府专项债券和上级财政专项资金，不足部分由县财政统筹解决。

1.3 投标人资格

1.3.1 投标人（独立体或联合体）须具备建设行政主管部门颁发的（同时具备以下①、②两项）资质：

①设计资质如下，具备 a 或 b 或 c 项要求：

- a. 具备工程设计综合类甲级资质；
- b. 具备工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）设计乙级（或以上）资质；
- c. 具备工程设计市政行业（给水工程、排水工程、道路工程）专业设计乙级（或以上）资质。

②勘察资质如下：

具备工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类（岩土工程、测量工程）乙级或以上资质。

1.3.2 投标人委派的项目负责人必须是本单位（独立体或联合体主办方）在册人员，具备相关专业高级工程师或以上职称。

1.3.3 投标人（独立体或联合体各方）未在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标人，未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人（提供承诺函，格式自拟）。

1.3.4 本次招标接受联合体投标。

允许联合体投标，只接受不多于 2 家单位组成的联合体，由拥有市政设计资质和建筑设计资质的设计单位联合组成，联合体成员的任一方须拥有勘察资质，且须以具有市政设计资质的单位为主办方，并签定联合体协议书（格式按附件内容签署盖章）。联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和责任。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。出现上述情况者，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

1.4 投标登记

1.4.1 本项目采用网上投标登记。凡有意参加投标者，于 2022 年 12 月 29 日 00 时 00 分至 2023 年 1 月 3 日 16 时 00 分，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续。详见广州公共资源交易中心网站发布的最新版操作指引。

1.4.2 招标文件答疑、澄清、修改或补充内容统一在广州公共资源交易中心网站和广东省招标投标监管网发布。

1.4.3 凡有意参加投标者，请于登录广州公共资源交易中心查看并下载招标文件以及编制投标文件的有关资料。

1.5 投标文件递交的截止时间及地点

1.5.1 开标时间：2023年1月19日09时00分。开标地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）15号开标室。

1.5.2 投标文件递交的截止时间：2023年1月19日09时00分。投标文件递交地址：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）15号开标室。

1.6 勘察设计费

本项目勘察设计费最高投标限价为227.65万元。其中，勘察费最高投标限价为45.53万元，初步设计费最高投标限价为182.12万元（初步设计按整体设计的40%计取）。最终结算按第三章投标须知中的3.3条执行。

1.7 服务期

1.7.1 设计工期：30个日历天；中标人应在设计合同签订后5个日历天内完成方案设计（同时进行勘察工作，在收到发包人的进场通知之日起10个日历天完成），方案确定后10个日历天内完成初步设计，初步设计审查批准后5个日历天内完成补充、修改工作。

1.7.2 勘察工期：10个日历天；承包人应在发出中标通知书后5个日历天内提出勘察方案，自签订合同及招标人确定勘察方案后，承包人收到发包人发出的进场通知起计5个日历天内提交全线的勘察报告及相关勘察成果资料。

1.7.3 服务期不含方案、设计的审查、审批时间。勘察和设计周期同步进行，勘探深度和设计深度同步，中标人应按国家技术规范、标准、规程和招标人的任务委托书及技术要求，并在工程项目可行性研究报告的基础上进行补充和完善，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察设计成果资料。

1.7.4 质量要求：符合国家及地区的相关标准以及各部门、建设部门等现行规范和标准。

1.8 其他事项

1.8.1 若中标人为广东省外企业，根据《关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》粤建市[2015]52号文，中标后须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该登记平台）。

1.8.2 中标人若分包或委托本项目方案设计、专项设计、深化设计等事项，须事先征得招标人同意，并将分包或委托合同（须载明分包人或被委托人本项目主要参与人员资历等有关资料）报招标人备案。

1.9 公告媒体

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网（<http://zbtb.gd.gov.cn/login>）、广州公共资源交易网（网址：<http://www.gzggzy.cn/>）上发布。公告内容和时间不一致时，以广州公共资源交易网发布的为准。招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过广州公共资源交易网发布。

1.10 异议与投诉

1.10.1 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二和第六十条，潜在投标人或其他利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，或认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应当在投标截止时间 10 日前向招标人提出异议。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起 10 日内向徐闻县住房和城乡建设局实名投诉，电话：0759-4853227。（投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求依照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》）

1.10.2 潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而消失。

1.11 招标人

1.11.1 名称：徐闻县龙塘镇人民政府

1.11.2 联系人：王祥帅

1.11.3 联系电话：0759-4601409

1.12 招标代理机构

1.12.1 名称：广东盛基项目管理有限公司

1.12.2 联系人：陈宏阳

1.12.3 联系电话：13822543316

1.12.4 电子邮箱：雷州市水店开发区西湖五横路段金春楼 201 房 02 房

2022 年 12 月 29 日

附件：

联合体协议书

成员一名称（主办方）：

法定代表人：

成员二名称：

法定代表人：

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目勘察、初步设计的投标并争取赢得本工程勘察设计（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. （某一成员单位名称）为联合体主办方。

2. 在本工程投标阶段，联合体主办方合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体主办方及各成员分别与招标人根据招标文件规定订立合同并按合同分别实施各自负责的工作。

3. 联合体各方将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，分别承担各自合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体主办方（单位名称）作为主办方除负责本协议第2条的工作外，还负责承担全部工程的工作；联合体成员（单位名称）承担工作。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执 份。

成员一名称（主办方）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

说明：1、《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书；2、本项目只接受不多于2家单位组成的联合体。

第二章 日程安排

2.1 本项目招标日程安排如下：

2.1.1 踏勘现场

招标人不组织踏勘现场，投标人若有需要可自行前往踏勘现场。

工程地点：徐闻县龙塘镇镇区、迈胜农场及 148 条自然村。

2.1.2 递交投标文件、开标及评标

时间：2023 年 1 月 19 日 09 时 00 分（投标截止时间）。

地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路 333 号）15 号开标室。

2.1.3 投标保证金退还

按照本招标文件规定退还投标保证金。

2.2 注意事项

2.2.1 投标人不得将招标文件转售给第三方。

2.2.2 投标人可以对工程现场和周围环境进行踏勘，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘项目现场所发生的费用和伤亡事故由投标人自己承担责任。

2.2.3 招标人向投标人提供的有关工程现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

2.2.4 答疑的目的是澄清、解答投标人提出的问题。投标人如有问题需要招标单位澄清的，在 2023 年 1 月 3 日 23:59 时前，把问题以书面形式致函（发电子邮件）招标代理机构，电子邮件：275886816@qq.com。

2.2.5 各投标人提出的问题及解答内容，将统一整理为答疑纪要，若口头解答与答疑纪要不符时，以答疑纪要为准。答疑纪要将发送至所有投标人，答疑纪要视为招标文件的组成部分，如与原招标文件不符，以答疑纪要为准。

2.2.6 任何投标人被取消资格，招标代理机构应在收到该投标人的请求之日起 15 天内通知其被拒绝的理由。

2.2.7 招标人可以拒绝任何对本项目招标代理机构拥有支配性影响的单位参加投标，这些单位包括：招标代理机构拥有出资的单位，拥有招标代理机构出资的单位，与招标代理机构同属一个企业（集团）控股的单位。

第三章 投标须知

投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	工程名称	徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目勘察、初步设计
2	建设规模	本项目拟对龙塘镇区、148条自然村以及迈胜农场的基础设施进行提升改造。主要包括：镇域路面沥青改造 31500 m ² ，人行道建设 3000 m ² ，村巷道硬化 77000 m ² ，配套改造路灯、安装监控等；新建镇区雨水管网 2700m，自然村和迈胜农场污水管网 105000m 和污水处理池 30 座，迈胜农场的英印分场饮用水集中供水 3500m；自然村新建 50 个“四小园”，镇域“三线改造” 2700m，各个自然村购置一套垃圾清洁设备；新建 1500 m ² 的镇级公共文化设施，挡土墙乡村振兴宣传长廊 800 米，农贸市场升级改造 3000 m ² ，客运站升级改造 500 m ² ，镇区新建 2 座卫生公厕；博赊渔港清淤 22500m ³ ，并新建防护堤约 1000m 长和堤坝道路硬底化 1200 m ² 。
3	招标范围	按规范要求的标准完成项目的工程勘察[包括工程地质勘察（包括初步勘察、详细勘察、管线物探等）、方案设计、初步设计、初步概算]及后续服务，以及满足招标人对该项目使用要求的一切相关配套附属工程项目的初步设计。本项目勘察设计内容最终以规划部门的相关规定及文件为准。
4	服务期要求	<p>1、设计工期：_30_个日历天；中标人应在设计合同签订后 _5_ 个日历天内完成方案设计（同时进行勘察工作，在收到发包人的进场通知之日起 _10_ 个日历天完成），方案确定后 _10_ 个日历天内完成初步设计，初步设计审查批准后 _5_ 个日历天内完成补充、修改工作。</p> <p>2、勘察工期：_10_ 个日历天；承包人应在发出中标通知书后 _5_ 个日历天内提出勘察方案，自签订合同及招标人确定勘察方案后，承包人收到发包人发出的进场通知起计 _5_ 个日历天内提交全线的勘察报告及相关勘察成果资料。</p> <p>3、服务期不含方案、设计的审查、审批时间。勘察和设计周期同步进行，勘探深度和设计深度同步，中标人应按国家技术规范、标准、规程和招标人的任务委托书及技术要求，并在工程项目可行性研究报告的基础上进行补充和完善，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察设计成果资料。</p> <p>4、质量要求：符合国家及地区的相关标准以及各部门、建设部门等现行规范和标准。</p>

序号	内容	说明与要求
5	投标保证金	<p>1、投标人应提供<u>贰万</u>元人民币金额的投标保证金。投标人采用现金汇款或者银行保函的方式缴交均可。</p> <p>2、银行转账：从投标人的基本账户通过银行电汇到广州公共资源交易中心，开户名：<u>广州交易集团有限公司</u>，开户银行：<u>中国建设银行广州天润路支行</u>，账号：<u>44001583404059333333</u>，该保证金必须在投标截止时间前汇到广州公共资源交易中心专用帐户，否则作废标处理。本项目委托广州公共资源交易中心具体实施保证金的收取和退还工作，投标保证金其缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准，缴费的操作详见广州公共资源交易中心公布的《投标人基本账户保证金操作指引》。</p> <p>3、电子投标保函：操作详见广州公共资源交易中心公布的《广州公共资源交易中心关于新建设工程交易平台投标保证金有关事宜的通知》。</p> <p>4、采用“银行保函”方式的，须由投标人的基本账户开具，若基本账户银行不能开具，可由上级银行出具并附相关证明材料，否则视为无效。且银行保函原件在递交投标文件时单独密封递交，其复印件装订在投标文件中。</p>
6	对招标文件提出疑问时间及发布答疑时间	<p>提问截止时间：<u>2023年1月3日 23:59</u>时止。</p> <p>发布答疑时间：<u>2023年1月4日</u>。</p>
7	投标文件（文本文件）份数	正本壹份，副本肆份，按要求密封装订。
8	签字或盖章要求	<p>投标文件按规定签字、盖章。</p> <p>1. 联合体投标的各成员单位须共同授权一名主办方单位的法定代表人或授权代表联合签署投标文件。《法定代表人身份证明》、《授权委托书》须由联合体主办方签字、盖公章。</p> <p>2. 《联合体协议书》须联合体所有成员共同签字、盖公章。</p> <p>3. 其余资料（包括商务文件封面、投标书及其他投标格式文件等）均由主办方的法定代表人或授权代表签字、盖公章即可。</p> <p>4. 商务文件正副本按投标文件格式要求签字、盖章。</p> <p>5. 投标人所提供的证明材料应能反映出评分所要求的所有指标和要求，且须对投标资料中所有资料及所提供的复印件（或扫描件）的真实性负责。</p>
9	投标文件提交地点及时间	<p>地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路 333 号）<u>15</u>号开标室</p> <p>时间：<u>2023年1月19日 08时 30分至 09时 00分</u></p>
10	开标地点及时间	<p>地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路 333 号）<u>15</u>号开标室</p> <p>时间：<u>2023年1月19日 09时 00分</u></p>

3.1 总则

- 3.1.1 本招标文件是招标人发出的要约寻求,凡参加投标的单位均视为承认投标邀请书、招标文件及附件的所有条款,按招标人提供的项目资料进行工程勘察设计,并提交成果文件。
- 3.1.2 投标人应认真审阅招标文件中所有的投标须知、合同条件、规定格式、附件等资料。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求,责任由投标人自负。投标人在提交其标书之前应尽力澄清导致出现不合格标书的一切疑点,询问应尽早提出,实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。
- 3.1.3 招标人无须接受出价最低的投标文件或任何一份投标文件,招标人有权接受任何一份投标文件的全部或部分内容。
- 3.1.4 招标文件的解释权归招标人所有。

3.2 投标费用

- 3.2.1 除非另有规定,否则投标文件报价全部采用人民币表示。
- 3.2.2 投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何,招标人对上述费用不负任何责任。

3.3 勘察设计费

- 3.3.1 设计费:以发改部门审定的工程概算价为基数,参照收费标准计算,再乘以(1-中标下浮率)。即初步设计费=参照收费标准《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)计算的初步设计费×(1-中标下浮率)(其中专业调整系数、复杂调整系数、附加调整系数均暂定为1.0)。最终结算以财政部门审定的金额为准。

初步设计费中包含了本项目招标内容中全部内容的设计费用;包含了方案评审、初步设计评审(含资料费、专家费、交通费、会议费、误餐费等费用)等相关评审费用等。

- 3.3.2 勘察费(含物探、钻探等)

勘察费=勘察费最高投标限价×(1-中标下浮率)

3.4 投标保证金

- 3.4.1 投标人应提供贰万元人民币金额的投标保证金。投标人采用现金汇款或者银行保函的方式缴交均可。

- 3.4.2 银行转账：从投标人的基本账户通过银行电汇到广州公共资源交易中心，开户名：广州交易集团有限公司，开户银行：中国建设银行广州天润路支行，账号：44001583404059333333，该保证金必须在投标截止时间前汇到广州公共资源交易中心专用帐户，否则作废标处理。本项目委托广州公共资源交易中心具体实施保证金的收取和退还工作，投标保证金其缴纳情况以广州公共资源交易中心数据库记录的信息为准，缴费的操作详见广州公共资源交易中心公布的《投标人基本账户保证金操作指引》。
- 3.4.3 银行保函：样式可参考见“投标格式二”。电子投标保函：操作详见广州公共资源交易中心公布的《广州公共资源交易中心关于新建设工程交易平台投标保证金有关事宜的通知》。
- 3.4.4 中标候选人以外的投标人在中标通知书发出之日起五日内将投标保证金或银行保函原件退回，在书面合同订立之日起五日内将投标保证金或银行保函原件退回中标人和其他中标候选人。法律、行政法规规定不予退还或者可以不退还投标保证金或银行保函原件的，从其规定。
- 3.4.5 如投标人出现下列情况，将被没收投标保证金或银行保函原件：
- 3.4.5.1 投标人在有效期内撤回其投标文件；
- 3.4.5.2 投标人在投标过程中有违反招标投标法律法规行为的；
- 3.4.5.3 中标人未能在规定期限内按招标文件要求签署勘察设计合同。

3.5 招标文件

- 3.5.1 投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应以书面形式（包括书面文字、电传、传真、电报等）向招标人提出，当询问涉及两种以上可能的解释时，则需要补充信息；或者招标文件中有错误时，任何口头的回答必须记录下来，招标人将以答疑会的方式予以解答（包括对询问的解释，但不说明询问的来源），答复将通过补充通知或修正案的方式发给所有获得招标文件的投标人。
- 3.5.2 在提交投标文件截止时间 15 日前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知报招标管理机构备案审查。
- 3.5.3 补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标人，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

3.5.4 为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去,招标人可以酌情延长提交投标文件的截止日期。

3.5.5 招标人对某个投标人提供的重要情况将同时也通知其他投标人。

3.6 投标文件

3.6.1 投标文件及投标人与招标人、招标代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3.6.2 投标文件组成详见第四章。

3.7 中标通知书

3.7.1 确定中标人后,招标人将以中标通知书的形式通知中标的投标人,告知其投标已被接受。

3.7.2 中标通知书将成为合同的组成部分。中标通知书的内容包括中标人名称、中标价、工期等。

3.7.3 在与中标人签订合同后,招标人将未中标的结果通知其他投标人。

3.8 合同协议书的签署

3.8.1 中标人按中标通知书中规定时间内,由法定代表人或授权代表前往与建设单位代表进行签订合同。

3.8.2 中标人应按照中标标价、招标文件和投标文件的内容,与招标人签订合同。

3.8.3 招标人提供证据证明中标人有下列行为之一的,经建设行政主管部门确认,该中标无效,招标人可以不与中标人签订合同:

3.8.3.1 中标人与其他投标人或招标代理机构串通投标的;

3.8.3.2 中标人以他人的名义进行投标的;

3.8.3.3 中标人弄虚作假骗取中标的;

3.8.3.4 中标人直接或间接地给予招标人代表或评标委员会成员、交易中心见证人、招标代理机构工作人员酬金或礼品,或其他利诱的手段谋取中标。

3.8.3.5 法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

3.9 履约保证金

履约保证金为中标价的 5%,以银行转账或银行保函的方式担保。

银行转账: 中标人在接到招标人发出的中标通知书后 10 天内将履约保

证金转入招标人指定的帐户，并凭银行出具的资金转入有效证明和招标人确认该款项到帐后到招标人财务处领取履约保证金收款收据。

银行保函：中标人在接到招标人发出的中标通知书后 10 天内提供县级以上国有银行或股份制商业银行出具的银行保函（若联合体投标的，由联合体双方根据各自分工和承担的合同金额分别出具保函）。若中标人未能在上述规定时间内将该履约保证金转到招标人指定帐户并向招标人提交银行出具的资金转入有效证明或履约保函时，招标人即取消该中标人的中标资格，没收其投标保证金，并确认排名第二的中标候选人为中标人。

- 3.9.1 中标人在合同履行过程中如有违约行为，招标人可视情况全部或部分没收其履约保证金，并按合同有关条款追究其违约责任。
- 3.9.2 如中标人在合同履行过程中没有违约责任，中标人提交所有成果文件后 10 个工作日内，招标人应中标人方的要求全额无息退还履约保证金或履约保函。

3.10 争议处理

- 3.10.1 本次招标若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。
- 3.10.2 招标人和中标人均应保存有关招标、投标的有关资料，以便必要时查证。

第四章 投标文件编制要求

4.1 投标文件

4.1.1 投标文件由下列资料组成。

4.1.1.1 开标信封。

4.1.1.2 保密信封

4.1.1.3 商务文件。

4.1.1.4 技术文件。

4.1.1.5 投标文件电子文件。

4.2 保密要求

4.2.1 技术文件必须隐匿投标人及专业技术人员的名称,除了开标信封内和保密信封内的分辨投标人身份的文件外, 投标人不得在技术文件的文本文件、展示图纸上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标。

4.3 开标信封

4.3.1 开标信封内附填妥并签字盖章的《投标书》(格式见附录)、法定代表人证明书、被委托人有效授权书。

4.3.2 开标信封用不透明信封独立密封, 外面标注“开标信封”字样。

4.4 保密信封

4.4.1 设计投标保密信封, 内附 A4 规格制作的表现图 1 张, 加盖投标人公章。表现图内容应与文本文件一致, 用于分辨投标文件对应的投标人身份。

4.4.2 保密信封用不透明信封独立密封, 外面标注“保密信封”字样。

4.5 商务文件(所有复印件必须加盖投标单位公章, 需要年审的证件必须经有关行政主管部门年审合格才有效, 如到期未年审, 必须附有关行政主管部门未组织年审的说明, 否则视做无效证件) :

- 4.5.1 商务文件以 A4 规格编排装订成册。
- 4.5.2 商务文件一式 5 份，其中正本 1 份，封面标注“正本”字样，副本 4 份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。如果文本文件未标注“正本”，则由评标委员会认定一本为“正本”。
- 4.5.3 商务文件内容：
- 4.5.3.1 联合体协议书（如为联合体投标须提供，格式见第九章投标文件格式）；
- 4.5.3.2 投标书（详见第九章投标文件格式）；
- 4.5.3.3 法定代表人身份证明原件（详见第九章投标文件格式）；
- 4.5.3.4 授权委托书原件及被授权人身份证复印件（详见第九章投标文件格式）；
- 4.5.3.5 投标人（独立体或联合体各方）经年审合格的营业执照副本复印件或含二维码的网络打印证件。
- 4.5.3.6 投标人（独立体或联合体各方）有效资质证书副本复印件或含二维码的网络打印证件。
- 4.5.3.7（独立体或联合体主办方）拟派的项目负责人资格证书复印件（或含二维码的网络打印证件）及身份证复印件，附上近半年以来任意连续 3 个月的社会劳动保险缴费证明复印件（须加盖当地社保局或税务局印章，网上打印的社保证明须加盖单位公章）。如投标人拟派人员为其下属分公司，可提供分公司所在地的相应社保证明，但是该分公司必须为非独立法人，否则相应人员不予认可。
- 4.5.3.8 投标人（独立体或联合体主办方）基本账户开户银行出具的《基本账户信息》复印件或基本账户开户许可证复印件（如果基本账户账号变更，还必须提供开户行出具的有效账号变更证明）。
- 4.5.3.9 投标人（独立体或联合体各方）未在“信用中国”网站（<http://www.creditchina.gov.cn/>）中被列入失信被执行人名单的投标

人，未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的投标人（提供承诺函，格式自拟）

4.5.3.10 投标保证金（提供汇款凭证复印件或银行保函复印件）；

4.5.3.11 设计团队人员配备表（详见第九章投标文件格式）；

4.6 技术文件

4.6.1 技术文件以 A4 规格编排装订成册，封面应统一采用白色软皮纸制作，**页数限 300 页以内（含封面、封底）。**

4.6.2 技术文件一式 5 份，其中正本 1 份，封面标注“正本”字样，副本 4 份，封面标注“副本”字样。正本与副本不符的内容，以正本为准。如果文本文件未标注“正本”，则由评标委员会认定一本为“正本”。

4.6.3 技术文件内容（包括但不限于以下内容）：

4.6.3.1 对招标项目的理解和总体思路；

4.6.3.2 招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施；

4.6.3.3 对项目实施难点和重点的理解与分析及解决措施；

4.6.3.4 设计方案图表；

4.6.3.5 后续服务的安排及保证措施；

4.6.3.6 工作计划及质量保证体系。

4.6.4 技术文件单独用密封袋密封包装。

4.7 投标文件电子文件

4.7.1 将商务文件和技术文件的内容按顺序进行扫描，扫描的内容要求清晰可辨，并以 PDF 格式刻录入光盘（或 U 盘）作为投标文件电子文件，该电子文件作为投标文件的重要组成部分，并与商务文件一起用密封袋密封包装。

第五章 投标文件报送规定

5.1 总则

- 5.1.1 投标人可以呈交其他建议，以加强投标文件的竞争力。
- 5.1.2 投标人应派专人提交投标文件。
- 5.1.3 投标文件提交截止时间前，任何投标人不得以任何形式向招标人、招标代理机构或其他参与评标的工作人员展示投标文件。
- 5.1.4 投标文件的数字不得涂改或擦掉，如须作任何修改，应将不正确的数字删去，然后在原有数字之上以墨水笔填上正确数字。
- 5.1.5 投标文件提交截止时间后，投标人由于在投标中粗心造成的错误将不会给予改正的机会，以免产生任何对其他投标人的歧视性做法。

5.2 截标时间

- 5.2.1 截标时间是指投标人必须提交投标文件的最后时间。
- 5.2.2 假如在截标当日的早上 8 时至截标时间，遇不可抗力的情况时（本地气象台的暴雨警告或台风仍然生效），本项招标的截标时间，将顺延至下一个工作日的相同截标时间。如遇这种情况，投标人应与招标人或招标代理机构联系。
- 5.2.3 在招标人对招标文件进行澄清、修改，或某几个投标人因无法控制的原因不能在截止日期前提交投标文件，招标人可以决定在提交投标文件截止日期前展延截止日期。
- 5.2.4 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
- 5.2.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，

招标人拒绝接收。递交投标文件的投标人少于三家，送达评标委员会评审的投标人（公开招标不足三家），经评标委员会评审后有效投标人少于三家的，招标人依照招标投标法的规定重新招标。

5.3 投标有效期

- 5.3.1 投标文件在提交投标文件截止日期后 90 天内有效；投标人在投标文件有效期前可撤回投标文件，但投标人日后参与投标的机会可能会受到影响。
- 5.3.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人是否同意，须以书面形式予以答复；投标人同意延长投标有效期的，投标人不得修改原有的投标文件。
- 5.3.3 排名在第三名之后的投标人提交的投标文件，招标人或招标代理人可于投标有效期届满之日起保存 3 个月，排名在前三名的投标人提交的投标文件于投标有效期届满之日起至少保存 3 年。

5.4 知识产权转移

- 5.4.1 授予合同并支付定金后，中标方案的一次性使用权归招标人所有（署名权除外）。
- 5.4.2 本项目设计图纸、实施方案等技术资料的著作权、版权、专利权和使用权归招标人所有（署名权除外）。

5.5 其他

- 5.5.1 除特殊情况外，招标人有权在工程建设中根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。招标人有权在实施方案中参考使用获得方案设计费的所有投标方案成果的部分内容，被使用部分的方案使用费按招标文件规定执行。
- 5.5.2 投标人保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。若投标人使用了他人的专利、专有技术，涉及的费用由投标人负责。
- 5.5.3 招标人有权无须事先征求中标人的同意而披露关于中标人的名称、地址、

合同条款。

- 5.5.4 本次招标由交易服务机构对各投标人提交的成果和评标过程、评标结果予以见证，若有纠纷，将按现行法律、法规通过友好协商或诉讼程序解决。

第六章 开标办法

- 6.1 开标在招标文件日程安排确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件日程安排中确定的地点。
- 6.2 开标由招标人、招标代理机构主持，邀请招标管理机构代表、广州公共资源交易中心见证人、所有投标人参加。
- 6.3 开标过程应当记录，并存档备查。
- 6.4 **开标过程**
 - 6.4.1 投标人法定代表人或其授权委托人准时参加，若不参加则默认开标结果。
 - 6.4.2 投标人代表是法定代表人或授权委托人，在投标截止时间前提交投标文件。
 - 6.4.3 招标人或招标代理机构核对投标人代表的身份证明资料：法定代表人证明书、授权委托书（法人亲自参加的则不须提交）、近半年以来任意连续 3 个月的社会劳动保险缴费证明（须加盖当地社保局或税务局印章，网上打印的社保证明须加盖单位公章（递交投标文件时单独递交）。如投标人拟派人员为其下属分公司，可提供分公司所在地的相应社保证明，但是该分公司必须为非独立法人，否则相应人员不予认可），投标人代表在招标人提供的《开标签到表》上签署单位、姓名和联系电话。
 - 6.4.4 招标人、招标代理机构工作人员、投标人代表共同检查投标文件的密封情况，招标人收到投标文件后，应当妥善保管，不得开启。
 - 6.4.5 投标截止时间到达后，在交易中心人员见证下，招标人、招标代理机构工作人员当众宣读投标人名称，宣读投标人提交投标资料的基本情况。
- 6.5 **有下列情况之一者，招标人或招标代理机构有权拒绝其投标文件：**
 - 6.5.1 逾期送达的；
 - 6.5.2 投标文件未密封，或者密封要求不符合招标文件要求；
 - 6.5.3 法定代表人出席但未能同时出示本人身份证原件、法定代表人证明书原件。

- 6.5.4 授权委托人出席但未能同时出示本人身份证原件、有效法定代表人证明书原件、被委托人有效授权书原件。
- 6.6 技术文件送达评标地点前不得启封。技术文件送达评标地点后，立即由交易中心见证人启封并编号，编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，保密信封封存，技术文件的副本交给评标委员会评审。
- 6.7 保密信封在评标结果揭晓会议前不得启封。

第七章 评标办法

评标方法（设计团队综合评估法）

7.1 评审机构及职责

- 7.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。
- 7.1.2 评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。
- 7.1.3 评标委员会专家成员人数由 5 人组成，其中招标人代表 1 人，其余 4 人在开标前从广东省综合评标评审专家库随机抽取。
- 7.1.4 招标人可以采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行，任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
- 7.1.5 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的审查、澄清、评审、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
- 7.1.6 评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，评选出投标方案名次。
- 7.1.7 评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。
- 7.1.8 评标委员会负责审查投标方案是否符合招标文件要求，是否满足功能要求，是否存在严重的建筑、结构、设备、工艺、造价控制、自然环境保护等方面问题，并提出书面审查意见。
- 7.1.9 评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并推荐综合得分前 3 名的投标人为中标候选人。

7.2 评标办法

7.2.1 本招标工程评标定标办法采用设计团队综合评估法。

7.2.2 评标分项分值权重（满分 100 分）：

①技术文件（35 分）；

②商务文件（65 分）。

具体评分细则详见（附表一～附表二：综合评分表）。

7.3 评标程序

7.3.1 评标委员会成员领取招标文件，阅读招标文件，对招标文件内容有疑问的，由招标人代表负责澄清。

7.3.2 技术文件评审（暗标评审）

7.3.2.1 技术文件送达评标地点前不得启封。技术文件送达评标地点后，立即由交易中心见证人启封并编号，技术文件的正本、副本编号应当一致。编号时评标委员会成员应当回避，编号工作完成后，技术文件的正本封存，技术文件的副本交给评标委员会评审。

7.3.2.2 初步评审

（1）初步评审主要是审查投标文件是否实质上响应招标文件要求。

（2）实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。

（3）重大偏离或保留是指下列情况之一：

- ①对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；
- ②对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；
- ③纠正这种偏差或保留将会对投标竞争产生不公正的影响；

（4）实质上未响应招标文件的投标文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改

正其不响应招标文件的偏离或保留。

7.3.2.3 详细评审

(1) 评标委员会成员首先对每个投标人的技术文件进行评审，按招标文件的综合评分表中技术标进行打分，计算出每个投标单位的技术得分。

(2) 评标委员会各成员根据评分表独立评分，所有评委的评分去掉一个最高分和一个最低分后算出的平均分为投标人的技术标得分（技术标分值四舍五入保留小数点后两位数字）。

(3) 揭晓投标人名称。评标委员会在独立评分后开启技术文件正本的编号，核对技术文件正本与副本是否一致，揭晓投标人名称，记录投标人的技术标得分。

7.3.3 商务文件评审（明标评审）

7.3.3.1 初步评审

(1) 初步评审主要是审查投标文件是否实质上响应招标文件要求。

(2) 实质上响应招标文件要求的投标文件是指基本符合招标文件提出的要求，无重大偏离或保留。

(3) 重大偏离或保留是指下列情况之一：

①对投标的工作范围和工作内容有实质性修改；

②对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；

③纠正这种偏差或保留将会对投标竞争产生不公正的影响；

④实质上未响应招标文件的投标文件将被拒绝，也不允许投标人在开标后改正其不响应招标文件的偏离或保留。

7.3.3.2 详细评审

(1) 评标委员会成员对每个投标人的商务文件进行评审，按招标文件的综合

评分表中商务标进行打分，计算出每个投标单位的商务得分。

(2) 商务部分评审，由所有评委共同评定商务标分值。

7.3.4 技术部分和商务部分两者得分相加即为综合得分（所有分值均四舍五入保留小数点后两位数字），根据投标单位得分的高低确定名次。

7.3.5 中标候选人排序：评标委员会对所有符合要求的投标文件，根据评标办法进行综合评定，采用百分制进行评分，并按照招标文件中规定的评标办法，推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人，得分次高的投标人为第二中标候选人，依次类推。**综合得分相同时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：商务得分，报价得分，技术得分。**再相同的，则由评标委员会通过投票表决。任何人不得非法干预、影响投票表决过程，评标委员会以记名投票方式进行投票，按得票数量多的排名在前确定名次。

7.3.6 若投标文件互相雷同，经评标委员会确认，可以认定投标人串通投标，作无效标处理。

7.4 编写评标报告：

评标委员会根据评标委员会成员的评审结果，编写评标报告，确定所有投标单位的排名。评标报告由评标委员会全体成员签字，对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面形式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

7.5 无效投标文件的认定：

7.5.1 除了开标信封内和保密信封内的分辨投标人身份的文件外，在技术文件的文本文件、展示图纸上标注或做任何可以辨认投标人及专业技术人员身份的名称、印章、商标的。

7.5.2 投标方案经评标委员会鉴定属明显抄袭。

- 7.5.3 投标人提供严重虚假资料和信息，或者不能兑现投标承诺；
- 7.5.4 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标人对其他投标人、招标人、代理机构、交易中心的工作人员施加影响的任何行为。

附表一：技术文件评分表（35分）

技术文件评分表（35分）

评分因素	评分项目	评分细则	分值
技术文件 (满分 35 分)	对招标项目的理解和总体思路	<p>投标人结合规划情况、工期紧迫性及对项目的理解提出总体设计思路等描述准确、具体，得 6 分；</p> <p>投标人结合规划情况、工期紧迫性及对项目的理解提出总体设计思路等基本准确、基本具体，得 5.8 分；</p> <p>投标人结合规划情况、工期紧迫性及对项目的理解提出总体设计思路等表述一般，得 5.6 分；</p> <p>无该项得 0 分。</p>	6 分
	招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及基对策措施	<p>投标人在勘察设计过程中，为关键技术问题所提出的处理措施准确、符合实际，得 6 分；</p> <p>投标人在勘察设计过程中，为关键技术问题所提出的处理措施基本准确、基本符合实际，得 5.8 分；</p> <p>投标人在勘察设计过程中，为关键技术问题所提出的处理措施不够符合实际，得 5.6 分；</p> <p>无该项得 0 分。</p>	6 分
	对项目实施难点和重点的理解与分析及解决措施	<p>投标人对本项目的难点和重点的分析、关键性技术问题的建议、解决方案、安全措施等准确、符合实际，得 6 分；</p> <p>投标人对本项目的难点和重点的分析、关键性技术问题的建议、解决方案、安全措施等基本准确、基本符合实际，得 5.8 分；</p> <p>投标人对本项目的难点和重点的分析、关键性技术问题的建议、解决方案、安全措施等表述一般，得 5.6 分；</p> <p>无该项得 0 分。</p>	6 分
	设计方案图表	<p>设计方案的总体布局、功能、经济技术指标、设计深度符合编制办法要求，得 6 分；</p> <p>设计方案的总体布局、功能、经济技术指标、设计深度基本符合编制办法要求，得 5.8 分；</p> <p>设计方案的总体布局、功能、经济技术指标、设计深度不够符合编制办法要求，得 5.6 分；</p> <p>该项得 0 分。</p>	6 分
	后续服务的安排及保证措施	<p>投标人后续服务安排的科学合理性、后续服务保障措施准确、符合实际，得 6 分；</p> <p>投标人后续服务安排的科学合理性、后续服务保障措施基本准确、基本符合实际、得 5.8 分；</p> <p>投标人后续服务安排的科学合理性、后续服务保障措施表述一般，得 5.6 分；</p> <p>无该项得 0 分。</p>	6 分

	<p>工作计划及质量保证体系</p>	<p>投标人的勘察设计工作计划、勘察设计的质量、公司质量保证体系、进度保证措施准确、符合实际，得 5 分；</p> <p>投标人结合规划情况、工期紧迫性及对项目的理解提出总体设计思路等基本准确、基本符合实际，得 4.8 分；</p> <p>投标人结合规划情况、工期紧迫性及对项目的理解提出总体设计思路等表述一般，得 4.6 分；</p> <p>无该项得 0 分。</p>	<p>5 分</p>
--	--------------------	---	------------

注：评分如出现小数点，均保留小数点后两位数字，第三位四舍五入。

评委签名：

日期：

附表二：商务文件评分表（65分）

商务文件评分表（65分）

评分因素	评分项目	评分细则	分值
	拟派项目负责人(独立或联合体主办方) (15分)	<p>1. 2018年1月1日起至今拟派项目负责人参与过市政公用工程的设计项目获得省级或以上设计奖的得3分,获得市级设计奖的得1分,本小项满分3分,最多只计1个奖项。</p> <p>2. 2018年1月1日起至今,以项目负责人身份参与的的市政工程项目总投资不低于1.2亿元的,得3分,本小项满分3分;</p> <p>3. 项目负责人具有注册土木工程师(道路工程)执业资格证书的得3分;同时具有注册土木工程师(岩土)执业资格证书的加3分;同时具有一级注册结构工程师执业资格证书加3分;本小项满分9分。</p> <p>注:提供项目负责人身份证复印件、获奖证书复印件、业绩证明(中标通知书或合同关键页)复印件、注册证书复印件及在投标单位近3个月(2022年9月、10月、11月)的社保缴费证明复印件,须加盖当地社保局或税务局印章或在网上打印的社保证明(须加盖单位公章),如达到法定退休年龄,须提供行政机关相关证明。不提供不得分(若中标通知书或合同无法体现项目规模,可补充批复文件证明)。</p>	15分
团队人员配置 (27分)	主要设计人员(独立或联合体主办方) (12分)	<p>1. 道路专业负责人1名:具有路桥相关专业高级或以上职称的1分;同时具有注册土木工程师(道路工程)执业资格证书的加2分;本小项满分3分;</p> <p>2. 给排水专业负责人1名:具有给排水专业高级或以上职称的得1分;同时具有注册公用设备工程师(给水排水)执业资格证书的加2分;本小项满分3分;</p> <p>3. 造价专业负责人1名:具有造价类专业高级或以上职称的得1分;同时具有注册造价工程师(或一级造价师)执业资格证书的加1分;本小项满分2分;</p> <p>4. 建筑专业负责人1名:具有建筑类专业高级或以上职称的得1分;同时具有一级注册建筑师执业资格证书的加1分;本小项满分2分;</p> <p>5. 勘察专业人员1名:具有岩土类专业高级或以上职称的得1分;同时具有注册土木工程师(岩土)执业资格证书的加1分;本小项满分2分。</p> <p>注:提供以上人员身份证复印件、相关证书复印件及在投标单位近3个月(2022年9月、10月、11月)的社保缴费证明复印件,须加盖当地社保局或税务局印章或在网上打印的社保证明(须加盖单位公章),如达到法定退休年龄,须提供行政机关相关证明。不提供不得分。</p>	12分

评分因素	评分项目	评分细则	分值
企业业绩、 信誉及奖项 (28分)	业绩(独立 体或联合体 主办方) (2分)	自2018年1月1日至投标截止之日,投标人至今承接过市政工程类项目总投资不少于1.2亿元或以上业绩的,每项得1分,本小项满分2分; 注:提供中标通知书或合同关键页的复印件,不提供不得分(若中标通知书或合同无法体现项目规模,可补充批复文件证明)。 注:提供合同关键页复印件并加盖公章,业绩时间以合同签订日期为准。	2分
	业绩(独立 体或联合体 体勘察方) (2分)	自2018年1月1日至投标截止之日,投标人至今承接过市政工程类项目总投资不少于1.2亿元或以上业绩的每个得2分,本项最高得2分。 注:提供合同作证明材料。时间和金额以合同为准,否则不得分。	2分
	信誉 (12分)	投标人(独立体或联合体主办方)同时具备有效环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的得6分,缺一项扣2分,扣完为止。 注:提供证书复印件,不提供不得分。	12分
		投标人(独立体或联合体体勘察方)同时具备有效环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书的得6分,缺一项扣2分,扣完为止。 注:提供证书复印件,不提供不得分。 注:提供证书复印件并加盖公章。	
	奖项(独立 体或联合体 主办方) (6分)	投标人2018年1月1日起至今完成过的市政公用工程获得省级或以上设计奖的得2分,获得市级设计奖的得1分;本小项满分6分,最多只计三个奖项。 注:(1)颁布单位需为主管部门或行业协会,按最高级别的奖项计算得分,不重得累计。(2)需提供获奖证书复印件作为证明材料,获奖时间以获奖证书落款时间为准。	6分
奖项(独立 体或联合体 体勘察方) (6分)	投标人自2018年1月1日至今,投标人获得市级或以上勘察设计奖项的每项得2分,本项最高得6分。 注:获奖时间以证书颁发的时间为准,否则不得分。	6分	
报价得分 (10分)	<p>1、取有效投标报价(有效投标报价=1-投标下浮率)的平均值为评价基准价(无效标或投报下浮率不在有效投标下浮率范围的不参与评标基准价的计算,保留小数点后两位)。有效投标下浮率范围为:0%≤下浮率≤10%。投标人投报下浮率低于0%的,作无效标处理;不在有效投标下浮率范围的,报价评分时按0分计取。</p> <p>2、投标价得分计算公式: 偏差率=100%× 有效投标报价-评标基准价 /评标基准价,计算结果保留两位小数,第三位小数四舍五入。 ①如果投标人的有效投标报价>评标基准价,则投标价得分=10-偏差率×100×E1; ②如果投标人的有效投标报价≤评标基准价,则投标价得分=10-偏差率×100×E2; 其中,E1=0.2 E2=0.1。</p>		10分

评分因素	评分项目	评分细则	分值
合计			65分

说明:

注: 1、商务评分表中要求提供的所有复印件或打印件必须加盖投标人公章, 需要年审的证件必须经有关行政主管部门年审合格才有效, 如到期未年审, 必须附有关行政主管部门未组织年审的说明, 否则视做无效资料。

2、商务评分表中要求提供的所有证明资料的单位名称与投标人名称不一致的, 须提供有效变更证明, 否则视为无效资料。

3、评分如出现小数点, 均保留小数点后两位数字, 第三位四舍五入。

4、综合评分表中要求提供的证明材料复印件加盖公章, 若不能提供, 则作为无效资料, 不计入评分也不作为废标条件; 综合评分表中所需资料若有缺项不作为废标条件, 则该项得分为0分。

评委签名:

日期:

第八章 定标办法

- 8.1 投标文件经综合评审后，评标委推荐排在第 1 名的投标人为第一中标候选人。
- 8.2 该中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定另外的中标候选人为中标人。
- 8.3 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对其他投标人、招标人、招标代理机构、交易中心的工作人员施加影响的任何行为，都将导致取消中标资格。
- 8.4 如中标人所提供的投标条件（勘察设计周期、估算工程造价）比其他投标异常低，招标人可要求中标人对遵守参加投标的各项条件和履行合同的能力作出保证。
- 8.5 中标人确定后，招标人将按照有关规定向中标人发出中标通知书。
- 8.6 中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。在中标通知书发出到合同签署这段时间里，招标文件和投标文件没有涉及的内容可以进行谈判，招标人和中标人均不得采取有碍合同生效或履行的行动。
- 8.7 除非招标人根据公共利益决定不授予合同，否则招标人将授予中标人合同，中标人应当自中标通知书发出之日起 15 日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面合同。中标人逾期不与招标人签订合同的，招标人将取消其中标资格，并确认排名第二的投标候选人为中标人。招标人将通知其他投标人要求延长投标有效期 30 天。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分

别向他人转让。

- 8.8 招标人有权在工程建设中使用已支付方案设计费的方案，并根据需要对选定的实施方案进行调整和修改。
- 8.9 中标人承担本项目全线范围内工程的勘察设计[包括工程地质勘察（包括初步勘察、详细勘察、管线物探等）、方案设计、初步设计、初步概算]及后续服务，以及满足招标人对该项目使用要求的一切相关配套附属工程项目的设计。本项目勘察设计内容最终以规划部门的相关规定及文件为准。中标人应当根据评标委员会的评审意见和招标人的要求对投标方案进行修改完善。
- 8.10 中标结果将在广州公共资源交易网上公示三日。

第九章 投标文件格式

投标格式一：投标书

项目名称：徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目勘察、初步设计

致：（招标人名称）

我方（投标人的简称）已收到并研究了上述项目的招标文件、合同条件、招标人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。据此，我方愿意以投标下浮率： %，服务期限：满足招标文件要求，项目负责人： ，按合同约定完成本项目勘察设计工作，并按照本投标书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。

我方遵守本投标书直至投标有效期满，在该日期前，本投标书对我方一直具有约束力，随时可接受中标。我方承认所附投标文件资料为本投标书的一部分。如果我方投标书含有不符合招标文件规定的内容，我方同意按招标文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。

我方认同招标文件规定的评审规则，遵守评标委员会的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。我方理解你方没有必须接受你方可能收到的最低标或任何投标的义务。

如果我方中标，我方同意按招标文件规定收取设计费。

如果我方中标，我方将提供规定的履约担保，将在合同规定的日期开工，并在竣工时间内，按照上述文件完成项目。

除非制订正式合同协议书并生效，本投标书以及你方中标通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。

投标人：（盖章）

投标人法定代表或其授权代表：（亲笔签名）

日期： 年 月 日

投标格式二

投标保证金

（提供汇款凭证复印件或银行保函复印件）

附件：

投标保证金银行保函（仅供参考）

保函编号：

徐闻县龙塘镇人民政府：

兹有_____（投标人名称）_____（以下称“投标人”）在_____（担保人名称）_____（以下简称“我方”）开设基本存款账户，其账号为：_____。鉴于投标人于____年____月____日参加你方_____（项目名称）_____招标的投标，我方在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，一旦收到你方提出的下述任何一种情形的书面通知之日起7个工作日内，我方无条件地向贵方支付人民币（大写）元整 [保证金金额]（（小写）¥_____元）：

1. 若投标人在投标有效期内撤销投标文件；
2. 中标后无正当理由不与招标人订立合同；
3. 在签订合同时向招标人提出附加条件；
4. 不按照招标文件要求提交履约保证金；
5. 发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形。

本保函自开具之日起生效，有效期截止日期为____年____月____日（注：有效期截止日期不得少于本项目的投标有效期）。到期后，无论你方是否将保函正本退回我方，本保函均自动失效。要求我方承担保证责任的通知应在本保函有效期内送达我方。

担保人名称（投标人基本存款账户开户银行）（盖单位公章）：

担保人法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：____年____月____日

担保人地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话（手机）：

注：1、本投标保证金银行保函为参考样本，各投标人可使用本参考样本或按其基本户开户银行出具的投标保证金银行保函样本（须涵盖本参考样本的所涉信息及要求）。

2、各投标人须从其基本户开户银行出具投标保证金银行保函为招标人对本项目投标保证金银行保函的要求。

投标格式三

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

（法定代表人姓名）系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人：（签字或盖章）

投标人：（盖单位章）

年 月 日

投标格式四

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：附身份证复印件

年 月 日

投标格式五

联合体协议书

成员一名称（主办方）：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目勘察、初步设计的投标并争取赢得本工程勘察设计（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. （某一成员单位名称）为联合体主办方。

2. 在本工程投标阶段，联合体主办方合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体主办方及各成员分别与招标人根据招标文件规定订立合同并按合同分别实施各自负责的工作。

3. 联合体各方将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，分别承担各自合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：联合体主办方（单位名称）_____作为主办方除负责本协议第2条的工作外，还负责承担全部工程的_____工作；联合体成员（单位名称）_____承担_____工作。

5. 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式___份，联合体成员和招标人各执___份。

成员一名称（主办方）：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

说明：1、《联合体协议书》由委托代理人签字或盖章的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书；

2、本项目只接受不多于2家单位组成的联合体。

投标格式六

设计团队人员配备表

设计团队人员配备表

序号	岗位	姓名	资格证书	工作经验	备注
1	项目负责人				
.....					

注：1、此表由投标单位根据企业自身情况配备的人员填写；

2、以上人员须附上近 3 个月以来任意时间段的社会劳动保险缴费证明复印件（须加盖当地社保局或税务局印章，网上打印的社保证明须加盖单位公章）。如投标人拟派人员为其下属分公司，可提供分公司所在地的相应社保证明，但是该分公司必须为非独立法人，否则相应人员不予认可。

投标人名称：（盖章）

投标人法定代表或其授权代表：（签字）

日期： 年 月 日

投标格式七

附件：商务文件（正本）封面格式

徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目勘察、初步设计

商
务
文
件

（正本）

投标单位（盖章）：

附件 2：商务文件（副本）封面格式

徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目勘察、初步设计

商
务
文
件

(副本)

投标单位（盖章）：

附件 3：技术文件（正本）封面格式

徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目勘察、初步设计

技
术
文
件
(正本)

附件 4：技术文件（副本）封面格式

徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目勘察、初步设计

技
术
文
件

(副本)

第十章 合同条款

勘察设计合同

工程名称：徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目勘察、初步设计

工程地点：_____

合同编号：

甲方：徐闻县龙塘镇人民政府

乙方：

勘察证书等级：_____

设计证书等级：_____

签订日期：____年__月__日

勘察设计合同协议书

发包人：徐闻县龙塘镇人民政府

承包人：_____

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

一、工程概况

工程名称：徐闻县龙塘镇乡村振兴基础设施建设项目勘察、初步设计。

工程地点：徐闻县龙塘镇镇区、迈胜农场及 148 条自然村。

工程内容：本项目拟对龙塘镇区、148 条自然村以及迈胜农场的基础设施进行提升改造。主要包括：镇域路面沥青改造 31500 m²，人行道建设 3000 m²，村巷道硬化 77000 m²，配套改造路灯、安装监控等；新建镇区雨水管网 2700m，自然村和迈胜农场污水管网 105000m 和污水处理池 30 座，迈胜农场的英印分场饮用水集中供水 3500m；自然村新建 50 个“四小园”，镇域“三线改造” 2700m，各个自然村购置一套垃圾清洁设备；新建 1500 m²的镇级公共文化设施，挡土墙乡村振兴宣传长廊 800 米，农贸市场升级改造 3000 m²，客运站升级改造 500 m²，镇区新建 2 座卫生公厕；博赊渔港清淤 22500m³，并新建防护堤约 1000m 长和堤坝道路硬底化 1200 m²

工程阶段：工程勘察、初步设计

项目投资总估算：20000.00 万元，其中建安工程费：16147.03 万元。

工程勘察设计任务委托文号、日期：_____

工程勘察设计内容：按规范要求的标准完成项目的工程勘察[包括工程地质勘察(包括初步勘察、详细勘察、管线物探等)、方案设计、初步设计、初步概算]及后续服务，以及满足招标人对该项目使用要求的一切相关配套附属工程项目的初步设计。本项目勘察内容最终以规划部门的相关规定及文件为准。

工程勘察设计要求：按规范要求的标准完成项目的地质勘察(包括初步勘察、详细勘察、管线物探等)、方案设计、初步设计、编制概算。按现行国家有关《岩土工程勘察规范》及项目的相关规定进行工作，探明拟建场地地基土层分布、物理力学性质等情况，提供勘察设计依据，勘察成果应符合设计要求。

资金来源：申报地方政府专项债券，不足部分由县财政统筹解决。

二、勘察设计内容：

根据《徐闻县西连镇乡村振兴基础及配套设施建设项目可行性研究报告》内容。

三、合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

- 1、合同协议书
- 2、中标通知书（文件）
- 3、发包人要求及项目相关资料
- 4、投标文件

四、发包人向承包人提交的有关资料、文件

- 1、原状地形图
- 2、规划红线图
- 3、发包人应及时向承包人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

（1）提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、勘察许可等批件（复印件）。

（2）提供工程勘察技术要求和范围的地形图、道路总平面布置图。

（3）提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

五、勘察设计工期要求

1、承包人须在签订本合同后____个日历天内完成勘察及设计等所有相关工作任务（不含勘察、设计方案、初步设计等的评审时间）。

2、勘察工期：____个日历天；承包人应在发出中标通知书后____个日历天内提出勘察方案，自签订合同及发包人确定勘察方案后，承包人收到发包人发出的进场通知之日起计____个日历天内提交全线的勘察报告及相关勘察成果资料。

3、设计工期：____个日历天；本项目设计工期实施节点控制，具体要求如下：

承包人应在设计合同签订后____个日历天内完成方案设计（同时进行勘察工作，在收到发包人的进场通知之日起____个日历天完成），方案确定后____个日历天内完成初步设计，初步设计审查批准后____个日历天内完成补充、修改工作。

4、工期顺延

非因承包人原因造成的工期延误，根据本合同约定承包人可工期顺延的，承包人应在顺延原因发生后5日内向发包人申请工期顺延，在得到发包人的认可后，工期相应顺延，双方办理同意顺延工期手续。如承包人未在5日内提出工期顺延申请的，视为工期不顺延。

六、承包人向发包人提交勘察设计成果资料存档并对其质量负责

1、承包人负责向发包人提供勘察成果资料6套。

2、承包人负责向发包人交付的设计文件、份数：

(1) 方案设计6套；

(2) 效果图6套；

(3) 初步设计图纸6套；

(4) 概算书6套；

(5) 征地拆迁图10套（含地形图）；

上述书面材料须制作成汇编本并配套相应的电子光盘。

七、开工及提交勘察设计成果资料的时间

1、本工程的勘察、初步设计工作定于签订本合同日开工。

2、在签订本合同及发包人确定勘察方案后，承包人收到发包人发出的进场通知之日起计_____个日历天内提交全线的勘察报告及相关勘察成果资料。

3、承包人在签订本合同后____个日历天内提交方案设计成果资料。

4、承包人在通过方案设计审查（以正式批文为准）后____个日历天内提交初步设计成果资料，如初步设计审批单位要求补充、完善的资料或图纸，须在____个日历天内提交。

5、由于发包人或承包人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第十条规定办理。

6、勘察设计工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非承包人原因造成的停、

窝工等)时, 承包人有权要求工期顺延。

八、费用

1、本合同费用包括初步设计费(含概算编制)、勘察费。

2、设计费: 以发改部门审定工程概算价为基数, 参照收费标准计算, 再乘以(1-中标下浮率)。即初步设计费=参照收费标准《工程勘察设计收费标准》(计价格[2002]10号)计算的初步设计费×(1-中标下浮率)(其中专业调整系数、复杂调整系数、附加调整系数均暂定1.0)。但最终结算以财政部门审定的金额为准。

设计费合同价为_____万元, 包含了本项目招标内容中全部内容的设计费用; 包含了方案评审、初步设计评审(含资料费、专家费、交通费、会议费、误餐费等费用)等相关评审费用。

3、勘察费(包含物探、钻探等)合同价为_____万元, 勘察费合同价=勘察费最高投标限价×(1-中标下浮率)。

九、费用的支付时间及比例

1、设计费的支付方式:

(1) 本合同签署生效后, 发包人自接到承包人付款申请之日起, 在15个工作日内按相应费用的30%支付给承包人;

(2) 交付的初步设计成果(含概算编制)经审查通过后, 发包人自接到承包人付款申请之日起, 在15个工作日内按相应费用的60%支付给承包人;

(3) 初步设计审查和概算经发改部门审定后十个工作日内接受支付申请, 本次付费金额随经发改部门审定概算调整后的设计费调整, 本次付费支付至设计费结算额的100%。

2、勘察费:

(1) 本合同签署生效后, 发包人自接到承包人付款申请之日起, 在15个工作日内按相应费用的30%支付给承包人;

(2) 交付勘察成果后，发包人自接到承包人付款申请之日起，在 15 个工作日内按相应费用的 30% 支付给承包人；

(3) 勘察成果经过图审取得合格证，在 15 个工作日内按相应费用的 35% 支付给承包人；

(4) 其余的费用待工程竣工验收合格后，一次支付完毕。

3、每次付款前，承包人应向发包人提供合法合规的发票，承包人未预先提供符合发包人要求的发票的，发包人有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

4、本项目优先采用财政资金支付委托勘察设计的费用，付款时间为委托人向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间，在规定时间内提交支付材料后即视为甲方已经按期履行支付。若本项目成功申报专项债券，则本项目勘察设计的费用可从专项债券资金中支付，付款时间为乙方向财政部门提出办理财政支付申请手续的时间，专项债申报成功后 15 个工作日内提交支付材料即视为甲方已经按期履行支付。

十、双方责任

1、发包人责任

(1) 发包人委托任务时，必须向承包人明确勘察、初步设计任务及技术要求，并按第四条规定提供文件资料。

(2) 发包人应协助承包人解决勘察现场的工作条件和出现的问题。

(3) 由于发包人原因造成承包人停、窝工，承包人有权要求工期相应顺延。

(4) 发包人应按本合同规定的金额和日期向承包人支付初步设计费（含概算编制）、勘察费，超过合同规定的日期不支付设计费，承包人应向发包人递交催告函，自发包人收到催告函后起 20 天起算，每逾期支付一天，发包人应以欠付金额为基数，按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率向承包人支付逾期付款利息作为违约金，且承包人有权要求提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天时，承包人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。在发包人付

款后，承包人应在 2 日内恢复工作。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应根据承包人已实际完成的设计成果支付应付的设计费。

(5) 发包人要求承包人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得承包人同意，不得严重背离合理设计周期。

(6) 在合同履行期间，发包人无正当理由要求终止或解除合同的，发包人已付的费用不予退还；已开始勘察设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量与承包人进行结算，并另行向承包人支付合同价总额 5%的违约金。

2、承包人责任

(1) 承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务书及技术要求进行勘察设计，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察设计成果，并对其负责。

(2) 在工程勘察前，承包人提出勘察纲要或勘察组织设计。若发包人负责提供材料，承包人派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

(3) 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由承包人负责解决。设计文件要完整，设计内容和设计深度符合规定要求：

为了更好地将设计单位利益与责任有机的结合起来，对设计单位接受的工程项目设计要能体现“科学、合理、周密、节约”的原则要求。

(4) 由于承包人提供的勘察设计成果质量不合格，承包人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若承包人无力补充完善，发包人有权委托其他单位，承包人应承担全部费用；如因承包人勘察设计质量问题造成重大经济损失或工程质量事故时，承包人除应负责法律责任、采取无偿补救措施和免收直接受损失部分的勘察设计费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金按发包人实际损失计算（包括但发包人另行组织招标的费用、发包人由此支付的鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等）。

(5) 由于承包人原因，未能在合同约定的时间节点提交勘察设计成果文件，每逾期一日，承包人应向发包人支付合同价总额 0.1%的违约金；乙方支付逾期完工违约

金后，不免除乙方继续完成工作的义务。逾期超过 30 日的，发包人有权在追索逾期违约金的基础上解除合同，承包人已提交的成果无偿归发包人所有，承包人除应退回已收取的所有费用外，还应向发包人支付合同价总额 10%的违约金。违约金不足以弥补发包人实际损失的（包括但不限于发包人另行组织招标的费用、因逾期导致的实际损失、发包人由此支付的鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费等），承包人还应补足。

（6）合同生效后，承包人无正当理由要求终止或解除合同的，如发包人同意的，承包人已提交的勘察设计成果无偿归发包人所有，承包人除应退回已收取的所有费用外，应向发包人支付合同总额的 10%的违约金。

（7）承包人交付勘察设计文件后，按规定参加有关单位的审查，并根据审查结论负责必要的调整补充。

（8）竖向标高等规划条件需要深化的工作由承包人负责，设计费用及评审费用已包含在设计费中。

（9）承包人所投入的承包人员必须与下表所承诺的拟派人员一致，发包人不要
求更换时不得更换。

勘察设计					
人员	姓名	注册执业证书 (如有)	技术职称	工作年限	类似设计经验年 限
项目负责人					
.....					
.....					
工程地质勘察 分项负责人					

勘察设计					
人员	姓名	注册执业证书 (如有)	技术职称	工作年限	类似设计经验年 限
概算专业负责 人					
后续服务负责 人					

①因特殊情况需要更换的，承包人应至少提前 7 天以书面形式向发包人提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），并征得发包人同意。承包人必须保证后任人员的资质、资历、业绩、实际工作能力不低于前任人员的素质，即使征得发包人同意更换，但后任人员实际工作能力低于前任的，发包人有权向承包人提出撤换。

②项目负责人或主要参与项目人员的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或投标文件的承诺、或工作不负责任，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出撤换。承包人可以提出整改意见；如发包人不予接受，或认为整改效果不明显的，则承包人必须在 7 天内无条件撤换，所调换来人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于原投标书中所承诺人员的素质，否则，承担违约责任。

③承包人派驻的项目负责人和专业技术负责人未征得发包人的书面同意，自行更换的，处本合同用总价 1% 的违约金。

(10) 承包人应配合发包人，向有关主管部门报审方案设计、初步设计文件（含概算编制文件），并按发包人要求准备有关材料。

(11) 承包人须按要求提供方案评审和初步设计评审所需的所有资料，并承担评审过程中所有相关费用。

(12) 承包人提交的设计成果文件（方案设计、效果图、初步设计图纸、工程概算书）的数量须满足相关评审、报批以及发包人的有关要求，并对成果文件的质量负责及承担相关的制作费用。

(13) 承包人在收到发包人的设计变更通知后，根据实际工作量确定提交时间内提交完整的变更图。

(14) 承包人应自行解决勘察、初步设计过程中的办公、交通、住宿等工作生活条件及自行承担相关费用。

十一、履约保证金

本工程的履约保证金为_____万元。承包人在合同履行过程中如有违约行为，发包人可视情况全部或部分没收其履约保证金，并按合同有关条款追究其违约责任；如承包人在合同履行过程中没有违约责任，在工程竣工验收合格并交付使用且承包人提交发包人所需资料后 15 个工作日内，发包人应承包人的要求全额无息退还履约保证金。

十二、保密

1、承包人对在工作过程中接触到的发包人的任何资料、文件、数据（无论是书面的还是电子的），以及对为发包人服务形成的任何交付物，负有为发包人保密的责任。未经发包人书面同意，承包人不得以任何方式向任何第三方提供或透露。保密期限至该等资料为公众所知悉为止。

2、承包人人员违反上述保密规定时，承包人应承担相应法律责任。

3、保密条款具有独立性，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

十三、知识产权

1、发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

2、承包人为实施工程所编制的文件的著作权属于发包人，但承包人享有署名权。

十四、争议解决方式

发包人和承包人在履行本合同中发生争议的，双方应及时协商解决，协商不成时，双方当事人均可向徐闻县人民法院提起诉讼。

十五、其他

1、本合同期限自本合同签订之日起至本合同涉及的项目工程竣工验收合格之日止。

2、双方当事人在本合同尾部载明的地址可用于双方履行合同过程中各类通知、协议以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。该通讯地址是人民法院送达司法文书及其他书面文件的有效地址。如本合同任何一方的通讯地址发生变化，应在通讯地址变更后3日内通过书面方式通知对方，未在上述期限内通知的，其他方按本合同所载资料向该方发送所有通知或文书，视同送达。

3、本合同在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。承包人完成全部勘察设计工作且合同费用结清后失效。

4、本合同一式八份，均具有同等法律效力，发包人执四份，承包人执四份。

5、未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年___月___日

合同订立地点：湛江市徐闻县

发包人：徐闻县龙塘镇人民政府

承包人：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）

地 址：_____

地 址：_____

电 话：_____

电 话：_____