

最高投标限价公布函

工程名称： 天河龙洞粮库建设工程（建筑工程）

最高投标限价（元）： 356699717.19

分部分项工程费（元）： 255113062.62

措施项目费（元）： 48025397.53

其中绿色施工安全防护措施费（元）： 13977683.02

其他项目费（元）： 24108986.83

其中暂列金额（元）： 20409044.99

其中专业工程暂估价（元）： \

规费（元）： \

税金（元）： 29452270.21

附表一：绿色施工安全防护措施费、暂列金额、暂估价汇总表

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额、专业工程暂估价报价。



附表一：绿色施工安全防护措施费、暂列金额、专业工程暂估价汇总表

工程名称：天河龙洞粮库建设工程（建筑工程）

序号	名称	金额（元）	其中：（元）			备注
			绿色施工安全防护措施费	暂列金额	专业工程暂估价	
1	地下土建工程	13444926.27	518494.64	776998.58	\	
1.1	地下室	13444926.27	518494.64	776998.58	\	
2	地上土建工程	219709600.17	8915833.99	11786405.33	\	
2.1	包粮仓（1#仓）	54647438.77	3326218.57	2972697.66	\	
2.2	散粮仓（2、3#仓）	146335249.58	4253571.52	7841510.73	\	
2.3	4#物资库、5#综合服务楼	12671044.79	886655.28	667330.46	\	
2.4	6#一站式服务中心	1373366.36	98264.69	74761.07	\	
2.5	7#辅助用房	1010985.65	83257.40	53022.02	\	
2.6	8#油罐仓	3671515.02	267866.53	177083.39	\	
3	室外土建工程	19966112.83	1131903.68	1205697.69	\	
3.1	土方工程及拆除旧基础	3944543.87	723425.14	202872.12	\	
3.2	道路工程	10584378.73	244291.83	666248.23	\	
3.3	园建工程及标识工程	3678255.77	127834.84	223365.88	\	
3.4	绿化工程及海绵城市	1758934.46	36351.87	113211.46	\	
4	地下安装工程	4746503.50	196465.86	291405.89	\	
4.1	地下室电气工程	2745728.99	74789.17	174690.38	\	
4.2	地下室给排水工程	370107.25	14903.41	22824.23	\	
4.3	地下室消防水工程	970237.90	49889.40	58049.18	\	
4.4	地下室消防电工程	153302.66	14706.82	8000.33	\	
4.5	地下室通风工程	361657.31	29949.13	19882.67	\	
4.6	地下室智能化工程	145469.39	12227.93	7959.10	\	
5	包粮仓（1#仓）安装工程	5429351.60	411677.77	324668.30	\	
5.1	包粮仓（1#仓）电气工程	1439800.83	85759.65	88395.54	\	
5.2	包粮仓（1#仓）给排水工程	444135.03	31270.58	26722.70	\	
5.3	包粮仓（1#仓）消防水工程	1576226.99	108806.22	95245.42	\	
5.4	包粮仓（1#仓）消防电工程	698269.43	68932.36	40361.93	\	
5.5	包粮仓（1#仓）通风空调工程	1256910.87	115156.59	73176.26	\	
5.6	包粮仓（1#仓）建筑智能化工程	14008.45	1752.37	766.45	\	
6	散粮仓（2、3#仓）安装工程	4875575.37	354479.54	293069.68	\	
6.1	散粮仓（2、3#仓）电气工程	2005854.44	128355.78	122275.70	\	
6.2	散粮仓（2、3#仓）给排水工程	513558.23	33620.16	31227.85	\	
6.3	散粮仓（2、3#仓）消防水工程	1112708.60	78534.68	66993.41	\	
6.4	散粮仓（2、3#仓）消防电工程	318872.55	31429.19	18492.18	\	
6.5	散粮仓（2、3#仓）通风空调工程	903114.61	80060.71	52877.89	\	

附表一：绿色施工安全防护措施费、暂列金额、专业工程暂估价汇总表

工程名称：天河龙洞粮库建设工程（建筑工程）

序号	名称	金额（元）	其中：（元）			备注
			绿色施工安全防护措施费	暂列金额	专业工程暂估价	
6.6	散粮仓（2、3#仓）建筑智能化工程	21466.94	2479.02	1202.65	\	
7	4#物资库、5#综合服务楼安装工程	3377022.01	180192.14	210578.76	\	
7.1	4#物资库、5#综合服务楼电气工程	1022786.12	58169.76	63304.36	\	
7.2	4#物资库、5#综合服务楼给排水工程	471521.16	30778.99	28727.66	\	
7.3	4#物资库、5#综合服务楼消防水工程	258390.11	15344.52	15942.86	\	
7.4	4#物资库、5#综合服务楼消防电工程	188887.69	18870.61	10944.75	\	
7.5	4#物资库、5#综合服务楼通风空调工程	402680.54	20441.00	25247.79	\	
7.6	4#物资库、5#综合服务楼建筑智能化工程	1032756.39	36587.26	66411.34	\	
8	6#一站式服务中心安装工程	403925.61	29021.74	24501.31	\	
8.1	6#一站式服务中心电气工程	125255.52	9943.07	7491.16	\	
8.2	6#一站式服务中心给排水工程	27434.60	1884.64	1668.29	\	
8.3	6#一站式服务中心消防水工程	78675.07	2382.51	5096.76	\	
8.4	6#一站式服务中心消防电工程	76245.45	7342.34	4447.64	\	
8.5	6#一站式服务中心通风空调工程	36761.61	1834.03	2315.28	\	
8.6	6#一站式服务中心建筑智能化工程	59553.36	5635.15	3482.18	\	
9	7#辅助用房安装工程	573374.21	29654.82	35931.17	\	
9.1	7#辅助用房电气工程	193252.00	9378.78	12170.87	\	
9.2	7#辅助用房给排水工程	41066.82	2531.24	2527.27	\	
9.3	7#辅助用房消防水工程	1363.28	45.62	87.85	\	
9.4	7#辅助用房消防电工程	161675.99	8608.77	10103.53	\	
9.5	7#辅助用房通风空调工程	27157.49	1084.14	1736.85	\	
9.6	7#辅助用房建筑智能化工程	148858.63	8006.27	9304.80	\	
10	8#植物油罐仓安装工程	302712.68	20961.59	18461.58	\	
10.1	8#植物油罐仓电气工程	161640.14	12399.58	9723.33	\	
10.2	8#植物油罐仓给排水工程	37627.04	2716.34	2275.68	\	
10.3	8#植物油罐仓消防水工程	77071.32	4141.95	4836.82	\	
10.4	8#植物油罐仓消防电工程	12343.45	1213.88	721.47	\	
10.5	8#植物油罐仓通风空调工程	14030.73	489.84	904.28	\	
11	岗亭安装工程	25192.06	1435.05	1565.54	\	
11.1	岗亭建筑智能化工程	25192.06	1435.05	1565.54	\	
12	其他安装工程	4099253.03	127872.99	265693.90	\	
12.1	电梯工程	876650.09	51583.70	54583.90	\	
12.2	供配电工程	1686876.58	34316.11	111148.61	\	
12.3	柴油发电机及环保工程	1165932.91	7690.16	78465.49	\	

附表一：绿色施工安全防护措施费、暂列金额、专业工程暂估价汇总表

工程名称：天河龙洞粮库建设工程（建筑工程）

序号	名称	金额（元）	其中：（元）			备注
			绿色施工安全防护措施费	暂列金额	专业工程暂估价	
12.4	热水工程	14900.70	510.54	958.94	\	
12.5	抗震支架	323162.74	31409.62	18604.61	\	
12.6	充电桩工程	31730.01	2362.86	1932.35	\	
13	室外安装工程	7880451.55	571000.70	481362.69	\	
13.1	雨水调蓄池设备安装	282240.44	3835.68	18816.90	\	
13.2	室外电气、消防电工程	1309619.54	61616.07	83158.82	\	
13.3	室外路灯照明工程	170601.70	11361.12	10516.89	\	
13.4	室外消防水工程	920845.78	36522.12	59117.06	\	
13.5	室外给排水工程	1326821.13	71940.52	83295.48	\	
13.6	外电引入工程	1903836.55	171384.93	113136.38	\	
13.7	临时用电工程	1377249.01	155768.76	78830.75	\	
13.8	室外智能化工程	589237.40	58571.50	34490.41	\	
14	粮仓工艺设备	71865716.30	1488688.51	4692704.57	\	
14.1	工艺智能化工程	5767390.85	94252.55	382022.20	\	
14.2	工艺设备	54632238.04	917340.38	3584132.58	\	
14.3	工艺电控系统	11466087.41	477095.58	726549.79	\	
15	合计	356699717.19	13977683.02	20409044.99	\	