

平洲水道（沙尾水闸-生南涌段）堤岸达标加固工程 epc 施工图 设计及施工总承包 资格审查情况报告

广州市荔湾区水务工程建设管理中心负责的平洲水道（沙尾水闸-生南涌段）堤岸达标加固工程 epc 施工图设计及施工总承包招标项目，已委托广东晟标建设咨询有限公司在广州公共资源交易中心组织进行公开招标，本项目采取资格后审的公开招标方式，评标办法采用综合评估法。

该项目于 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 25 日在广州公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网发布招标公告。于 2025 年 3 月 9 日发布招标答疑纪要及澄清文件。于 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 25 日 9 时 00 分止在广州公共资源交易中心网站公开接受投标登记。至投标登记截止时间 2025 年 3 月 25 日 9 时 00 分止，共 18 家单位投标登记成功。分别是：（主）山东润泰水利工程有限公司；（成）河南灵捷水利勘测设计研究院有限公司、（主）广东省建筑工程集团股份有限公司；（成）淮安市水利勘测设计研究院有限公司、（主）湖北水总水利水电建设股份有限公司；（成）天津市水务规划勘测设计有限公司、（主）山东大禹水务建设集团有限公司；（成）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、（主）湖北华夏水利水电股份有限公司；（成）广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、（主）安徽新建控股集团有限公司；（成）人禾设计工程集团有限公司、（主）天安水利集团有限公司；（成）水发规划设计有限公司、（主）广东大禹水利建设有限公司；（成）河南省江淮水利勘测设计有限公司、（主）湖北大禹建设股份有限公司；（成）深圳市广汇源环境水务有限公司、（主）黄河养护集团有限公司；（成）航天规划设计集团有限公司、（主）山东半岛水务发展有限公司；（成）广东珠荣工程设计有限公司、（主）浙江省正邦水电建设有限公司；（成）洛阳水利勘测设计有限责任公司、（主）山东浩博水利建设有限公司；（成）山东龙跃兴设计集团有限公司、（主）山东水总有限公司；（成）宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司、（主）福建省水利水电工程局有限公司；（成）机械工业第六设计研究院有限公司、（主）青岛瑞源工程集团有限公司；（成）广州市水务规划勘测设计研究院有限公司、（主）陕西省三和建设工程有限公司；（成）河南省水务规划设计研究院有限公司、（主）

福建路港(集团)有限公司;(成)湖北建科国际工程有限公司。

本项目于 2025 年 3 月 25 日 8 时 45 分至 9 时 00 分在广州公共资源交易中心第 08 开标室(天润路 333 号)接收投标人递交电子光盘备用。至递交投标文件备用光盘截止时间止,共0家投标人按招标文件要求递交了投标文件备用光盘。

本项目于 2025 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 25 日 9 时 00 分接收投标人递交投标文件。至递交投标文件截止时间止,共18家投标人按招标文件要求递交了投标文件,分别是:(主)山东润泰水利工程有限公司;(成)河南灵捷水利勘测设计研究有限公司、(主)广东省建筑工程集团股份有限公司;(成)淮安市水利勘测设计研究院有限公司、(主)湖北水总水利水电建设股份有限公司;(成)天津市水务规划勘测设计有限公司、(主)山东大禹水务建设集团有限公司;(成)安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、(主)湖北华夏水利水电股份有限公司;(成)广东省水利电力勘测设计研究院有限公司、(主)安徽新建控股集团有限公司;(成)人禾设计工程集团有限公司、(主)天安水利集团有限公司;(成)水发规划设计有限公司、(主)广东大禹水利建设有限公司;(成)河南省江淮水利勘测设计有限公司、(主)湖北大禹建设股份有限公司;(成)深圳市广汇源环境水务有限公司、(主)黄河养护集团有限公司;(成)航天规划设计集团有限公司、(主)山东半岛水务发展有限公司;(成)广东珠荣工程设计有限公司、(主)浙江省正邦水电建设有限公司;(成)洛阳水利勘测设计有限责任公司、(主)山东浩博水利建设有限公司;(成)山东龙跃兴设计集团有限公司、(主)山东水总有限公司;(成)宁夏水利水电勘测设计研究院有限公司、(主)福建省水利水电工程局有限公司;(成)机械工业第六设计研究院有限公司、(主)青岛瑞源工程集团有限公司;(成)广州市水务规划勘测设计研究院有限公司、(主)陕西省三和建设工程有限公司;(成)河南省水务规划设计研究有限公司、(主)福建路港(集团)有限公司;(成)湖北建科国际工程有限公司。

于 2025 年 3 月 25 日 9 时 00 分在广州公共资源交易中心第 08 开标室(天润路 333 号)进行现场开标。(详见《开标记录表》、《投标文件电脑机器特征码系统分析结论表》、《异议记录表》)

根据项目监管部门要求,招标人于 2025 年 8 月 11 日发函至广州公共资源交易中心依法申请召回原评标委员会完善本项目于 2025 年 03 月 25 日的评标工作程序。本

项目施工组完善评标流程及复核工作于 2025 年 8 月 18 日 10 时 00 分在广州公共资源交易中心第22 评标室(4F)进行。

完善评标流程及复核的施工组评标委员会由 2025 年 03 月 25 日评标工作的施工组评标委员会组成，组长 ；其余成员

施工组评标委员会按照招标文件要求，评标依次进行了以下程序：

1、资格评审：

施工组评标委员会对所有投标单位递交的投标文件进行评审。施工组评标委员会根据各投标人提交的资格审查文件对照招标公告、招标文件规定的合格条件进行资格审查。结果如下：

递交投标文件的18 家投标人均通过资格审查（详见《资格评审记录表》、《资格评审汇总表》）。

特此报告。

施工组评标委员会签名：_____

2025 年 8 月 18 日