

最高投标限价公布函

工程名称：天河区居民用户老旧共用用水设施改造工程（片区三）施工图
设计及施工总承包（EPC）

本工程最高投标限价为 66,432,982.64 元（含税）。其中包括：

- 1、设计费最高投标限价为 1,542,550.12 元；
- 2、施工费用最高投标限价为 64,890,432.52 元。

其中不可竞争费用：

绿色施工安全防护措施费：6,131,891.99 元（不含税），6,683,762.27
元（含税）；

专业工程暂估价：16,000 元（不含税），17,440 元（含税）；

暂列金额：4,603,845.16 元（不含税），5,018,191.22 元（含税）。

详见附表1：各专业工程绿色施工安全防护措施费及专业工程暂估价、
暂列金额汇总表



附表1： 各专业工程绿色施工安全防护措施费及专业工程暂估价、暂列金额汇总表					
	序号	名称	措施项目	其他项目	
			绿色施工安全防护措施费（不含税）	专业工程暂估价（不含税）	暂列金额（不含税）
1	1	金田花苑	795630.24	0	473621.69
2	1.1	金田花苑-表前管	31368.85	0	3759.29
3	1.2	金田花苑-表后管	757768.61	0	458054.27
4	1.3	金田花苑-道路破除修复工程	6492.78	0	11808.13
5	2	御晖苑	54502.85	0	114550.61
6	2.1	御晖苑-表前管	326.8	0	1065.03
7	2.2	御晖苑-表后管	54176.05	0	113485.58
8	3	金富苑	234632.92	0	120133.9
9	3.1	金富苑-表前管	6652.46	0	1032.45
10	3.2	金富苑-表后管	224300.49	0	113656.26
11	3.3	金富苑-道路破除修复工程	3679.97	0	5445.19
12	4	龙口东路192-198号	82878.79	0	56958.2
13	4.1	龙口东路192-198号-表前管	2485.13	0	375.23
14	4.2	龙口东路192-198号-表后管	79460.93	0	55250.52
15	4.3	龙口东路192-198号-道路破除修复工程	932.73	0	1332.45
16	5	天诚广场	149215.93	0	226213.45
17	5.1	天诚广场-表前管	1094.47	0	1088.08
18	5.2	天诚广场-表后管	147951.97	0	224877.6
19	5.3	天诚广场-道路破除修复工程	169.49	0	247.77
20	6	侨怡苑	622469.54	0	737416.43
21	6.1	侨怡苑-表前管	37596.93	0	7615.11
22	6.2	侨怡苑-表后管	577634.27	0	716361.69
23	6.3	侨怡苑-道路破除修复工程	7238.34	0	13439.63
24	7	龙口花苑	342867.77	0	228515.08
25	7.1	龙口花苑-表前管	15569.47	0	1752.71
26	7.2	龙口花苑-表后管	321768.34	0	218227.64
27	7.3	龙口花苑-道路破除修复工程	5529.96	0	8534.73
28	8	石牌广本宿舍	144103.03	0	88891.19
29	8.1	石牌广本宿舍-表前管	1747.03	0	1522.51
30	8.2	石牌广本宿舍-表后管	141423.95	0	85960.76
31	8.3	石牌广本宿舍-道路破除修复工程	932.05	0	1407.92
32	9	御华苑	45007.7	0	127539.42
33	9.1	御华苑-表前管	657.12	0	969.23
34	9.2	御华苑-表后管	43957.58	0	125972.23
35	9.3	御华苑-道路破除修复工程	393	0	597.96
36	10	天河山庄	519468.76	0	285520.72
37	10.1	天河山庄-表前管	354.55	0	1224.8
38	10.2	天河山庄-表后管	504427.37	0	262845.91

39	10.3	天河山庄-道路破除修复工程	14686.84	0	21450.01
40	11	永福正街110-112号	22407.66	0	33966.2
41	11.1	永福正街110-112号-表后管	22106.6	0	33539.05
42	11.2	永福正街110-112号-道路破除修复工程	301.06	0	427.15
43	12	沙河顶39-45号	12953.84	0	25673.7
44	12.1	沙河顶39-45号-表前管	171.34	0	452.44
45	12.2	沙河顶39-45号-表后管	12628.27	0	25000.49
46	12.3	沙河顶39-45号-道路破除修复工程	154.23	0	220.77
47	13	银利新村	596731.2	8000	176411.66
48	13.1	银利新村-表前管	15033.78	0	2511.53
49	13.2	银利新村-表后管	570973.22	8000	158164.26
50	13.3	银利新村-道路破除修复工程	10724.2	0	15735.87
51	14	先烈东横路40号、42、44号	478588.39	8000	211422.48
52	14.1	先烈东横路40号、42、44号-表前管	529.3	0	1569.93
53	14.2	先烈东横路40号、42、44号-表后管	469869.65	8000	198002.33
54	14.3	先烈东横路40号、42、44号-道路破除修复工程	8189.44	0	11850.22
55	15	名雅苑	581631	0	689851.43
56	15.1	名雅苑-表前管	1603.75	0	10018.9
57	15.2	名雅苑-表后管	567590.82	0	662357.4
58	15.3	名雅苑-道路破除修复工程	12436.43	0	17475.13
59	16	天誉花园	83352.43	0	161169.63
60	16.1	天誉花园-表前管	379.91	0	1250.86
61	16.2	天誉花园-表后管	82947.14	0	159872.67
62	16.3	天誉花园-道路破除修复工程	25.38	0	46.1
63	17	华文街8号楼	21757.67	0	83162.78
64	17.1	华文街8号楼-表前管	878.63	0	1408.5
65	17.2	华文街8号楼-表后管	20002.96	0	79931.44
66	17.3	华文街8号楼-道路破除修复工程	876.08	0	1822.84
67	18	远洋天河北小区	253799.24	0	291576.18
68	18.1	远洋天河北小区-表前管	3313.95	0	7264.03
69	18.2	远洋天河北小区-表后管	242639.83	0	263415.91
70	18.3	远洋天河北小区-道路破除修复工程	7845.46	0	20896.24
71	19	云宁居	1064358.13	0	404139.66
72	19.1	云宁居-表前管	606.76	0	1748.1
73	19.2	云宁居-表后管	1051744.92	0	384309.48
74	19.3	云宁居-道路破除修复工程	12006.45	0	18082.08
75	20	星辰大厦（天河南二路26-28号）	25534.9	0	67110.75
76	20.1	星辰大厦（天河南二路26-28号）-表前管	354.85	0	919.63
77	20.2	星辰大厦（天河南二路26-28号）-表后管	25062.69	0	66014.3
78	20.3	星辰大厦（天河南二路26-28号）-道路破除修复工程	117.36	0	176.82
79	21	临时供水工程	0	0	0
80	21.1	临时供水工程	0	0	0
82		合计	6131891.99	16000	4603845.16