

中标候选人公示

投资项目代码	2507-440100-04-01-532963		
投资项目名称	(2025 年-2028 年) BRT 快速公交项目—基础服务设施维护项目		
招标项目名称	(2025 年-2028 年) BRT 快速公交项目—基础服务设施维护项目		
标段（包）名称	(2025 年-2028 年) BRT 快速公交项目—基础服务设施维护项目		
公示名称	(2025 年-2028 年) BRT 快速公交项目—基础服务设施维护项目中标候选人公示		
开标日期	2025 年 8 月 21 日 10 时 15 分		
评标情况	本项目评标结果如下：		
	序号	投标单位名称	技术标详细审查评分
	1	广州市第二市政工程有限公司	92.2
	2	广州市芳村市政园林建设工程有限公司	91
	3	广州市第三市政工程有限公司	88.6
	4	广东悦丰建筑工程有限公司	31
	5	广东匠达建设工程有限公司	29
合格中标候选人	广州市第二市政工程有限公司		
组织机构代码	91440101726804534Q		
投标报价（元）	14307363.57		
质量承诺	符合最新的国家或者行业标准	工期（交货期）	按招标文件要求
拟派项目负责人姓名	刘康	资质资格	市政公用工程专业二级注册建造师（粤 2442020202101314）
		业绩	详见投标文件公开。
资格能力条件	资格情况	详见投标文件公开。	
	业绩情况	详见投标文件公开。	
合格中标候选人	广州市芳村市政园林建设工程有限公司		
组织机构代码	9144010319101034XA		
投标报价（元）	14324733.39		
质量承诺	符合最新的国家或者行业标准。	工期（交货期）	服务期限【36】个月，具体起始时间以进场通知书为准,终止时间以退场通知书为准。
拟派项目负责人姓名	杜顺清	资质资格	市政公用工程专业二级注册建造师（粤 2442018201900241）
		业绩	详见投标文件公开。
资格能力条件	资格情况	详见投标文件公开。	
	业绩情况	详见投标文件公开。	
合格中标候选人	广州市第三市政工程有限公司		
组织机构代码	91440101726804542K		
投标报价（元）	14246584.71		
质量承诺	符合最新的国家或者行业标准。	工期（交货期）	服务期限【36】个月，具体起始时间以进场通知书为准,终止时间以退场通知书为准。

拟派项目负责人姓名	陆少星	资质资格	市政公用工程专业二级注册建造师 (粤 2442021202124525)
		业绩	详见投标文件公开。
资格能力条件	资格情况	详见投标文件公开。	
	业绩情况	详见投标文件公开。	
合格中标候选人	广东悦丰建筑工程有限公司		
组织机构代码	914401133275226288		
投标报价(元)	13908196.38		
质量承诺	按招标文件要求	工期(交货期)	按招标文件要求
拟派项目负责人姓名	陈亮波	资质资格	市政公用工程专业二级注册建造师 (粤 2442018201900194)
		业绩	详见投标文件公开。
资格能力条件	资格情况	详见投标文件公开。	
	业绩情况	详见投标文件公开。	
合格中标候选人	广东匠达建设工程有限公司		
组织机构代码	91442000MA55RK4D42		
投标报价(元)	14251640.28		
质量承诺	按招标文件要求	工期(交货期)	按招标文件要求
拟派项目负责人姓名	郑淑超	资质资格	市政公用工程专业二级注册建造师 (粤 2442013201402663)
		业绩	详见投标文件公开。
资格能力条件	资格情况	详见投标文件公开。	
	业绩情况	详见投标文件公开。	
异议受理部门	广州新中轴建设有限公司	联系地址	广州市越秀区流花路 117 号流花展馆 15 号馆 6 楼
异议受理部门联系人	甘工	联系电话	020-31154054
招标投标监督部门	广州市城市建设投资集团有限公司招标监督管理办公室	联系电话	020-83526021
联系地址	广州市越秀区中山四路 228 号城投大厦		
公示开始时间	2025 年 8 月 23 日 00 时 00 分	公示结束日期	2025 年 8 月 26 日 00 时 00 分
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定, 投标人或其他利害关系人对该公示内容以及评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复, 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍有异议的, 应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书, 向招标投标监督部门提出投诉。		

招标人: 广州新中轴建设有限公司

日期: 2025 年 8 月 23 日

