

汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段
(突堤码头 I 阶段附属设施) 招标

评 标 报 告

汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段
(突堤码头 I 阶段附属设施) 招标评标委员会

2025 年 08 月 22 日

评标委员会主任委员:

评标委员会委员:

目 录

一、项目概述

二、招标过程

三、评标工作

四、评标结果

五、评标附表

六、评标附件

评标委员会主任委员:

评标委员会委员:

汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）

招标委员会评标报告

一、项目概述

1、招标条件

本招标项目汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）（以下称“本项目”）由广东省发展和改革委员会以粤发改核准〔2023〕2 号批准建设，项目业主为汕头招商局港口集团有限公司（以下简称“招标人”或“发包人”），建设资金来自企业自筹项目出资比例为 40%为企业资本金，60%为银行贷款，招标人为汕头招商局港口集团有限公司。项目已具备招标条件。

2、项目概况与招标范围

2.1 项目概况与招标范围

2.1.1 项目概况：汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）建设内容为突堤南侧直立岸壁长度 800m、斜坡堤连接通道、6 万 m²后方场地；相应的道路面层、水电等配套设施，外围堰（包括突堤西侧斜坡堤连接通道、突堤东侧南围堰）、临时围堰（包括突堤东侧北段临时围堰、分隔围堰）等。

2.1.2 招标范围：包括突堤南侧直立岸壁、斜坡堤连接通道、后方场地、相应的道路面层、水电等配套设施、外围堰、临时围堰等相关施工内容，详见施工图。

2.1.3 工期：21.6 个月，648 日历天（交工时间为 2027 年 6 月 30 日）。

2.1.4 工程造价：

2.2 标段划分：汕头港广澳港区三期工程一阶段施工共分九个标段（暂定），如下。

（1）铁路站场；（2）风电泊位；（3）突堤码头 I 阶段附属设施；（4）突堤码头 I 阶段集装箱泊位及配套设施（土建部分），包括东侧港池；（5）突堤码头 I 阶段集装箱泊位及配套设施（工艺设备）；（6）/；（7）南侧港池（炸礁、疏浚及吹填工程）；（8）西侧港池区域一（炸礁、疏浚及吹填工程）；（9）西侧港池区域二（炸礁、疏浚及吹填工程）。

本次招标范围为第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）

2.3、标段划分

本次招标共分 1 个标类 1 个标段。主要工程内容如下表所示。

评标委员会主任委员：

评标委员会委员：

标段类别	标段	起讫桩号	长度 (km)	主要工程项目
A 类港口工程	汕头港 广澳港区三期 工程一 阶段施 工第三 标段(突 堤码头 I 阶段 附属设 施)			建设内容为突堤南侧直立岸壁长度 800m、斜坡堤连接通道、6 万 m ² 后方场地；相应的道路面层、水电等配套设施，外围堰（包括突堤西侧斜坡堤连接通道、突堤东侧南围堰）、临时围堰（包括突堤东侧北段临时围堰、分隔围堰）等。

注：具体工程数量以招标文件工程量清单为准。

3、本次招标的评标办法

本次招标的评标办法采用：双信封的综合评分法。

二、招标过程

1、招标组织形式和招标方式

招标组织形式为委托招标。受汕头招商局港口集团有限公司（以下简称“招标人”）的委托，中国交通进出口有限公司（以下简称“招标代理机构”）作为本项目的招标代理机构，对本项目进行国内公开招标，本次招标采用资格后审的方式进行。

2、招标公告发布及投标登记情况

本项目招标文件经行业主管部门核备后，招标人按核备意见修改完善招标文件。在广东省招标投标监管网、广州公共资源交易中心网、站及中国招标投标公共服务平台发布招标公告。并于至在广州公共资源交易中心网站交易平台公开接受投标登记。

在招标公告规定的时间内，汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）标段共有 30 家投标人投标登记。

3、澄清情况

汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段(突堤码头 I 阶段附属设施)补遗书

评标委员会主任委员:

评标委员会委员:

(一)

汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段(突堤码头 I 阶段附属设施)补遗书

(二)

汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段(突堤码头 I 阶段附属设施)答疑文

件(一)

汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段(突堤码头 I 阶段附属设施)答疑文

件(二)

汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段(突堤码头 I 阶段附属设施)答疑文

件(三)

4、递交投标文件情况

2025-08-22 11:00:00前, 招标人共接收了汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段(突堤码头 I 阶段附属设施)标段9家投标人的投标文件, 详见评标附表《表 1 投标文件递交情况表》。

5、开标情况

5.1、第一个信封(商务及技术文件)开标情况

2025-08-22 11:00:00, 招标人在广州公共资源交易中心举行了开标会议, 对投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行了开标。投标人解密第一个信封(商务及技术文件)开始时间为2025-08-22 11:01:44, 解密结束时间为2025-08-22 11:12:10。在规定时间内, 汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段(突堤码头 I 阶段附属设施)标段0家投标人未对投标文件第一个信封(商务及技术文件)进行解密, 视为无效投标, 余下的9家投标人对投标文件第一个信封完成了解密。详见评标附表《表 2 第一个信封(商务及技术文件)-开标情况记录表》。参加开标会议的有招标人代表、招标代理代表和各投标单位的代表, 广州公共资源交易中心的见证代表对开标过程进行了见证。开标现场投标人未提出异议。

5.2、下浮率确定及第二个信封(报价文件)开标情况

2025-08-22 17:49:02, 招标人对最高投标限价下浮率进行了摇取。在下浮率范围3%~6%中(含界值), 招标人通过摇珠确定汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段(突堤码头 I 阶段附属设施)标段最高投标限价下浮率为4.6%。详见评标附表《表 11 最高投标限价下浮率值摇取记录表》。

评标委员会主任委员:

评标委员会委员:

在确定了各个合同段的下浮率之后，对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的投标文件第二个信封（报价文件）进行了开标。第二个信封（报价文件）解密开始时间为 2025-08-22 17:49:14，解密结束时间为 2025-08-22 17:54:08。在规定时间内，汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）标段 0 家投标人未对投标文件第二个信封（报价文件）进行解密，视为无效投标，余下的 9 家投标人对投标文件第二个信封（报价文件）完成了解密。详见评标附表《表 12 第二个信封（报价文件）-开标情况记录表》。参加开标会议的有招标人代表、招标代理代表和各投标单位的代表，广州公共资源交易中心的见证代表对开标过程进行了见证。开标现场投标人未提出异议。

三、评标工作

（一）评标组织

1、评标依据

依照国家、广东省的有关法律、法规和本项目招标文件评标办法。

2、评标委员会组建

本项目招标评标采用集中封闭式评标。评标委员会共 7 人，由招标人代表 2 名和从规定的专家库中随机抽取专家 5 人组成，成员分别为 、 、 、 、 、 、 。评标委员会通过民主选举推选 为评标委员会主任委员。本次评标全过程在广州公共资源交易中心的见证下进行。

3、评标原则

评标活动遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

（二）评标程序

1、第一个信封（商务及技术文件）的评审：

（1）初步评审：包括对投标文件进行形式评审与响应性评审、资格评审；

（2）详细评审（评审打分）：评标委员会首先对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的施工组织设计、主要人员、其他因素等分别评审打分。

2、第二个信封（报价文件）的评审：

（1）初步评审：只有投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审的投标人才能继续参加第二个信封（报价文件）的形式评审与响应性评审；

评标委员会主任委员：

评标委员会委员：

(2) 详细评审：计算评标基准价、评标价得分及综合得分。

3、投标文件相关信息的核查。

4、投标文件的澄清和说明(如有)。

5、按评标办法规定推荐中标候选人，编写评标报告。

(三) 评标过程

1、第一个信封（商务及技术文件）初步评审

评标委员会对汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）标段的 9 家投标人的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行了初步评审。初步评审包括形式评审与响应性评审以及资格评审。经审查，0 家投标人的投标文件第一个信封（商务及技术文件）不通过初步评审；余下的 9 家投标人的投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过初步评审。详见评标附表《表 3 第一个信封（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审汇总表》《表 4 第一个信封（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审不通过原因汇总表》《表 5 第一个信封（商务及技术文件）-资格评审汇总表》《表 6 第一个信封（商务及技术文件）-资格评审不通过原因汇总表》。

2、第一个信封（商务及技术文件）详细评审

评标委员会对通过初步评审的投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行详细评审，对投标人的项目管理机构、施工组织设计、其他因素（机械设备、业绩、履约信誉、企业荣誉）等进行评审与确认。详见评标附表《表 7 第一个信封（商务及技术文件）商务文件评分表》《表 8 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计评分差值最大的确定表》《表 9 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计算术平均值计算表》《表 10 第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表》。

3、澄清：无。

4、投标文件第一个信封（商务及技术文件）被否决投标的投标人名单、否决依据和否决原因：

标段：汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）

序号	投标单位	否决原因	否决依据
1	无	无	无

5、第二个信封（报价文件）初步评审

评标委员会主任委员：

评标委员会委员：

评标委员会对汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）标段的9家通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人的投标文件第二个信封（报价文件）进行了初步评审，即形式评审与响应性评审。经审查，0家投标人的投标文件第二个信封（报价文件）不通过初步评审，余下的9家投标人的投标文件第二个信封（报价文件）通过初步评审。详见评标附表《表 13 第二个信封（报价文件）-形式评审与响应性评审汇总表》《表 14 第二个信封（报价文件）-形式评审与响应性评审不通过原因汇总表》。

6、第二个信封（报价文件）详细评审

评标委员会根据开标结果对最高评标限价进行了计算和确定，经审查，汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）标段的0家投标人的投标文件第二个信封（报价文件）不通过详细评审，余下的9家投标人的投标文件第二个信封（报价文件）通过详细评审。

评标委员会对评标基准价及评标价得分进行了计算，最后按综合得分从高到低进行排名（详见评标附表《表 15 评标基准价计算表》《表 16 评标价得分情况一览表》《表 17 投标文件综合得分排名及推荐中标候选人情况一览表》）。

7、澄清和说明：无

8、投标文件第二个信封（报价文件）被否决投标的投标人名单、否决依据和否决原因：

标段：汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）

序号	投标单位	否决原因	否决依据
1	无	无	无

9、串通投标情形的评审情况说明：

评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

四、评标结果

评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐的前三名中标候选人情况如下：

标段：汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）

评标委员会主任委员：

评标委员会委员：

中标候选人	投标单位名称	评标价（元）
第一中标候选人	中交第四航务工程局有限公司	评标价：¥ 659290500
第二中标候选人	中交第三航务工程局有限公司	评标价：¥ 659500800.62
第三中标候选人	中交一航局第一工程有限公司	评标价：¥ 658939867.52

2025 年 08 月 22 日

评标委员会主任委员：

评标委员会委员：

五、评标附表

表 1 投标文件递交情况表

表 2 第一个信封（商务及技术文件）-开标情况记录表

表 3 第一个信封（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审汇总表

表 4 第一个信封（商务及技术文件）-形式评审与响应性评审不通过原因汇总表

表 5 第一个信封（商务及技术文件）-资格评审汇总表

表 6 第一个信封（商务及技术文件）-资格评审不通过原因汇总表

表 7 第一个信封（商务及技术文件）商务文件评分表

表 8 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计评分差值最大的确定表

表 9 第一个信封（商务及技术文件）施工组织设计算术平均值计算表

表 10 第一个信封（商务及技术文件）得分汇总表

表 11 最高投标限价下浮率值摇取记录表

表 12 第二个信封（报价文件）-开标情况记录表

表 13 第二个信封（报价文件）-形式评审与响应性评审汇总表

表 14 第二个信封（报价文件）-形式评审与响应性评审不通过原因汇总表

表 15 评标基准价计算表

表 16 评标价得分情况一览表

表 17 投标文件综合得分排名及推荐中标候选人情况一览表

表 18 评标委员会签到表

六、评标附件

1、评标办法

2、汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段(突堤码头 I 阶段附属设施)补遗书（一）、汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段(突堤码头 I 阶段附属设施)补遗书（二）、汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）答疑文件（一）、汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）答疑文件（二）、汕头港广澳港区三期工程一阶段施工第三标段（突堤码头 I 阶段附属设施）答疑文件（三）

3、授权委托书

评标委员会主任委员:

评标委员会委员: