

最高投标限价公布函

工程名称：天河区奥体新城保障性住房项目精装修工程施工专业承包

最高投标限价：88,223,020.89元

其中：

一、分部分项工程费：69,366,313.43 元

二、措施项目费：3,504,387.55 元

三、其他项目费：8,067,850.31 元

四、税金：7,284,469.60 元

五、其中：

1. 绿色施工安全防护措施费（不含税）：2,749,520.70元（详见附表）

2. 暂列金额（不含税）：6,936,631.35 元（详见附表）

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额
报价。

招标单位（盖章）

2015年8月28日



附表:

非竞争性费用明细表

单位: 元

序号	名称	绿色施工安全防护措施费	暂列金额	备注
1	2#塔楼—户内精装修工程	956,186.58	2,314,411.26	
1.1	2#塔楼—饰面系统工程	335,710.06	721,563.37	
1.2	2#塔楼—收纳系统工程	0.00	257,889.68	
1.3	2#塔楼—户内水电安装工程	298,109.77	191,105.34	
1.4	2#塔楼—洁具五金系统工程	49,914.28	203,481.43	
1.5	2#塔楼—户内门窗及五金系统工程	16,689.43	244,885.54	
1.6	2#塔楼—住宅户内、租户区供电	74,672.84	110,760.59	
1.7	2#塔楼—户内设备系统工程	16,843.61	187,475.58	
1.8	2#塔楼—信息设施系统	0.00	11,884.03	
1.9	2#塔楼—改造工程	83,704.77	153,735.01	
1.1	2#塔楼—粗装工程	57,374.26	114,567.84	
1.11	2#塔楼—防水工程	19,258.38	64,214.42	
1.12	2#塔楼—入户门	3,909.18	52,848.43	
2	3#塔楼—户内精装修工程	634,427.51	1,674,311.09	
2.1	3#塔楼—饰面系统工程	232,626.04	528,756.81	
2.2	3#塔楼—收纳系统工程	0.00	215,367.98	
2.3	3#塔楼—户内水电安装工程	192,608.69	125,154.00	
2.4	3#塔楼—洁具五金系统工程	31,974.77	135,023.30	
2.5	3#塔楼—户内门窗及五金系统工程	14,907.06	193,137.13	
2.6	3#塔楼—住宅户内、租户区供电	48,436.45	73,382.98	
2.7	3#塔楼—户内设备系统工程	11,264.63	136,104.42	
2.8	3#塔楼—信息设施系统	0.00	8,913.02	
2.9	3#塔楼—改造工程	45,909.10	83,493.64	
2.1	3#塔楼—粗装工程	35,500.52	73,219.93	
2.11	3#塔楼—防水工程	18,318.32	63,318.22	
2.12	3#塔楼—入户门	2,881.93	38,439.66	
3	4#塔楼—户内精装修工程	635,162.16	1,675,623.26	
3.1	4#塔楼—饰面系统工程	232,626.04	528,756.81	
3.2	4#塔楼—收纳系统工程	0.00	215,367.98	
3.3	4#塔楼—户内水电安装工程	193,343.34	126,466.17	
3.4	4#塔楼—洁具五金系统工程	31,974.77	135,023.30	
3.5	4#塔楼—户内门窗及五金系统工程	14,907.06	193,137.13	
3.6	4#塔楼—住宅户内、租户区供电	48,436.45	73,382.98	
3.7	4#塔楼—户内设备系统工程	11,264.63	136,104.42	
3.8	4#塔楼—信息设施系统	0.00	8,913.02	
3.9	4#塔楼—改造工程	45,909.10	83,493.64	

序号	名称	绿色施工安全防护措施费	暂列金额	备注
3.1	4#塔楼—粗装工程	35,500.52	73,219.93	
3.11	4#塔楼—防水工程	18,318.32	63,318.22	
3.12	4#塔楼—入户门	2,881.93	38,439.66	
4	2#公共区精装修工程	165,379.33	403,071.68	
4.1	2#—架空层—精装修装饰工程	36,795.51	122,871.52	
4.2	2#—架空层—电气工程	908.42	1,123.50	
4.3	2#—首层（大堂及电梯厅）—精装修装饰工程	2,357.92	9,984.54	
4.4	2#—首层（大堂及电梯厅）—粗装工程	84.76	149.25	
4.5	2#—首层（大堂及电梯厅）—电气工程	347.89	565.49	
4.6	2#—首层（大堂及电梯厅）—空调工程	1,124.66	1,373.94	
4.7	2#—首层（大堂及电梯厅）—信息设施系统	0.00	3.84	
4.8	2#—（标准层）电梯厅—精装修装饰工程	23,854.82	75,101.24	
4.9	2#—（标准层）电梯厅—粗装工程	859.66	1,513.80	
4.1	2#—（标准层）电梯厅—电气工程	3,522.77	3,106.07	
4.11	2#—（标准层）走道—精装修装饰工程	60,295.28	127,495.35	
4.12	2#—（标准层）走道—粗装工程	1,698.05	2,971.89	
4.13	2#—（标准层）走道—防水工程	2,738.76	6,684.90	
4.14	2#—（标准层）走道—电气工程	4,868.04	4,116.99	
4.15	2#—负一层（大堂、电梯厅、过道）—精装修装饰工程	2,050.14	7,344.04	
4.16	2#—负一层（大堂、电梯厅、过道）—粗装工程	56.82	100.06	
4.17	2#—负二层（大堂、电梯厅、过道）—精装修装饰工程	1,519.18	5,386.53	
4.18	2#—负二层（大堂、电梯厅、过道）—粗装工程	54.68	96.28	
4.19	2#—负三层（大堂、电梯厅、过道）—精装修装饰工程	1,816.13	5,506.18	
4.2	2#—负三层（大堂、电梯厅、过道）—粗装工程	55.65	98.00	
4.21	2#—地下室（大堂、电梯厅、过道）—电气工程	523.27	717.89	
4.22	2#—地下室（大堂、电梯厅、过道）—空调工程	2,377.38	2,641.99	
4.23	2#—地下室（大堂、电梯厅、过道）—信息设施系统	0.00	7.60	
4.24	2#—车马厅—精装修装饰工程	1,683.10	6,428.01	
4.25	2#—车马厅—粗装工程	552.83	1,034.22	
4.26	2#—电梯轿厢—精装修装饰工程	289.89	1,370.53	
4.27	2#—电梯轿厢—电气工程	36.27	36.62	
4.28	2#—公区—供电工程	14,907.45	11,401.41	
4.29	2#—信报箱	0.00	3,840.00	
5	3#公共区精装修工程	118,669.65	273,271.57	
5.1	3#—架空层—精装修装饰工程	10,357.98	33,538.10	
5.2	3#—架空层—电气工程	104.60	120.67	
5.3	3#—首层（大堂及电梯厅）—精装修装饰工程	2,546.15	9,366.09	
5.4	3#—首层（大堂及电梯厅）—粗装工程	73.05	128.64	

序号	名称	绿色施工安全防护措施费	暂列金额	备注
5.5	3#—首层（大堂及电梯厅）—电气工程	220.87	327.86	
5.6	3#—首层（大堂及电梯厅）—空调工程	918.43	1,210.34	
5.7	3#—首层（大堂及电梯厅）—信息设施系统	0.00	3.84	
5.8	3#—(标准层)电梯厅—精装修装饰工程	23,451.03	72,263.21	
5.9	3#—(标准层)电梯厅—粗装工程	858.18	1,511.20	
5.1	3#—(标准层)电梯厅—电气工程	3,623.64	3,228.00	
5.11	3#—(标准层)走道—精装修装饰工程	40,550.58	86,572.79	
5.12	3#—(标准层)走道—粗装工程	1,129.77	1,977.29	
5.13	3#—(标准层)走道—防水工程	1,822.18	4,447.67	
5.14	3#—(标准层)走道—电气工程	3,911.75	3,330.30	
5.15	3#—负一层（大堂、电梯厅、过道）—精装修装饰工程	3,059.19	10,203.19	
5.16	3#—负一层（大堂、电梯厅、过道）—粗装工程	89.39	157.42	
5.17	3#—负二层（大堂、电梯厅、过道）—精装修装饰工程	2,938.05	9,577.52	
5.18	3#—负二层（大堂、电梯厅、过道）—粗装工程	88.92	156.58	
5.19	3#—负三层（大堂、电梯厅、过道）—精装修装饰工程	3,250.58	8,677.11	
5.2	3#—负三层（大堂、电梯厅、过道）—粗装工程	99.16	174.61	
5.21	3#—地下室（大堂、电梯厅、过道）—电气工程	1,062.83	1,430.80	
5.22	3#—地下室（大堂、电梯厅、过道）—空调工程	2,807.56	3,251.65	
5.23	3#—地下室（大堂、电梯厅、过道）—信息设施系统	0.00	7.60	
5.24	3#—车马厅—精装修装饰工程	2,338.07	7,208.42	
5.25	3#—车马厅—粗装工程	414.24	773.80	
5.26	3#—电梯轿厢—精装修装饰工程	219.18	926.69	
5.27	3#—电梯轿厢—电气工程	36.27	36.62	
5.28	3#—公区—供电工程	12,698.00	9,783.56	
5.29	3#—信报箱	0.00	2,880.00	
6	4#公共区精装修工程	117,203.02	265,401.00	
6.1	4#—架空层—精装修装饰工程	8,334.52	31,304.71	
6.2	4#—架空层—电气工程	141.95	163.76	
6.3	4#—首层（大堂及电梯厅）—精装修装饰工程	2,860.27	10,183.84	
6.4	4#—首层（大堂及电梯厅）—粗装工程	76.20	134.18	
6.5	4#—首层（大堂及电梯厅）—电气工程	254.29	385.33	
6.6	4#—首层（大堂及电梯厅）—空调工程	918.43	1,210.34	
6.7	4#—首层（大堂及电梯厅）—信息设施系统	0.00	3.84	
6.8	4#—(标准层)电梯厅—精装修装饰工程	23,386.78	71,928.10	
6.9	4#—(标准层)电梯厅—粗装工程	842.30	1,483.24	
6.1	4#—(标准层)电梯厅—电气工程	3,623.64	3,228.00	
6.11	4#—(标准层)走道—精装修装饰工程	39,476.07	84,399.44	
6.12	4#—(标准层)走道—粗装工程	1,109.01	1,940.96	

序号	名称	绿色施工安全防护措施费	暂列金额	备注
6.13	4#一(标准层)走道—防水工程	1,788.70	4,365.95	
6.14	4#一(标准层)走道—电气工程	3,911.75	3,330.30	
6.15	4#一负一层(大堂、电梯厅、过道)—精装修装饰工程	2,103.55	7,670.21	
6.16	4#一负一层(大堂、电梯厅、过道)—粗装工程	67.72	119.26	
6.17	4#一负二层(大堂、电梯厅、过道)—精装修装饰工程	2,604.12	8,468.32	
6.18	4#一负二层(大堂、电梯厅、过道)—粗装工程	90.64	159.61	
6.19	4#一负三层(大堂、电梯厅、过道)—精装修装饰工程	1,855.70	5,714.14	
6.2	4#一负三层(大堂、电梯厅、过道)—粗装工程	53.58	94.35	
6.21	4#一地下室(大堂、电梯厅、过道)—电气工程	913.53	1,327.43	
6.22	4#一地下室(大堂、电梯厅、过道)—空调工程	1,916.89	2,356.89	
6.23	4#一地下室(大堂、电梯厅、过道)—信息设施系统	0.00	7.60	
6.24	4#一车马厅—精装修装饰工程	1,806.54	6,378.82	
6.25	4#一车马厅—粗装工程	585.33	1,097.32	
6.26	4#一电梯轿厢—精装修装饰工程	219.18	926.69	
6.27	4#一电梯轿厢—电气工程	36.27	36.62	
6.28	4#—公区—供电工程	18,226.06	14,101.75	
6.29	4#—信报箱	0.00	2,880.00	
7	配套公建精装修工程	122,492.45	330,541.49	
7.1	3#—物业管理用房—精装修装饰工程	4,329.62	8,103.86	
7.2	3#—物业管理用房—粗装工程	409.68	946.93	
7.3	3#—物业管理用房—安装工程	1,589.20	1,307.16	
7.4	3#—物业管理用房—防水工程	45.99	144.56	
7.5	3#—物业管理用房—门窗及五金系统工程	85.74	712.47	
7.6	5#小学—精装修装饰工程	60,979.30	151,740.77	
7.7	5#小学—粗装工程	8,368.37	27,686.44	
7.8	5#小学—安装工程	21,722.76	26,999.70	
7.9	5#小学—防水工程	3,105.97	9,295.47	
7.1	5#小学—门窗及五金系统工程	3,470.69	21,590.15	
7.11	门楼—精装修装饰工程	4,588.80	17,388.19	
7.12	门楼—粗装工程	5.22	9.00	
7.13	门楼—电气工程	168.41	158.80	
7.14	会客厅廊架	5,552.60	20,818.86	
7.15	风雨连廊	8,070.10	43,639.13	
	合计	2,749,520.70	6,936,631.35	