

最高投标限价公布函

工程名称：白云区太和站南侧保障性住房项目精装修工程施工专业承包

最高投标限价：35,733,035.00 元

其中：

一、分部分项工程费：27,712,220.31 元

二、措施项目费：1,713,013.83 元

三、其他项目费：3,357,366.81 元

四、税金：2,950,434.05元

五、其中：

1. 绿色施工安全防护措施费（不含税）：1,371,168.86 元（详见附表）

2. 暂列金额（不含税）：2,771,222.07元（详见附表）

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额
报价。



附表：

非竞争性费用明细表

单位：元

序号	名称	绿色施工安全防护措施费	暂列金额	备注
1	1#塔楼一户内精装修工程	587300.70	1173809.62	
1.1	1#塔楼一饰面系统工程	207370.24	400538.58	
1.2	1#塔楼一收纳系统工程	0	73186.56	
1.3	1#塔楼一户内门窗及五金系统工程	12195.44	119321.36	
1.4	1#塔楼一改造工程	77292.71	123747.95	
1.5	1#塔楼一粗装工程	57172.25	115544.64	
1.6	1#塔楼一防水工程	18931.04	64011.30	
1.7	1#塔楼一入户门	2136.79	35495.73	
1.8	1#塔楼一户内设备系统工程	6277.98	34491.28	
1.9	1#塔楼一户内水电安装工程	141753.58	85052.83	
1.10	1#塔楼一洁具五金系统工程	25259.86	66357.29	
1.11	1#塔楼一信息设施系统	0	771.59	
1.12	1#塔楼一住宅户内、租户区供电	38274.76	54794.49	
1.13	1#塔楼一改造工程（安装实施版）	636.05	496.02	
2	2#塔楼一户内精装修工程	587300.70	1173809.62	
2.1	2#塔楼一饰面系统工程	207370.24	400538.58	
2.2	2#塔楼一收纳系统工程	0	73186.56	
2.3	2#塔楼一户内门窗及五金系统工程	12195.44	119321.36	
2.4	2#塔楼一改造工程	77292.71	123747.95	
2.5	2#塔楼一粗装工程	57172.25	115544.64	
2.6	2#塔楼一防水工程	18931.04	64011.30	
2.7	2#塔楼一入户门	2136.79	35495.73	
2.8	2#塔楼一户内设备系统工程	6277.98	34491.28	
2.9	2#塔楼一户内水电安装工程	141753.58	85052.83	
2.10	2#塔楼一洁具五金系统工程	25259.86	66357.29	
2.11	2#塔楼一信息设施系统	0	771.59	
2.12	2#塔楼一住宅户内、租户区供电	38274.76	54794.49	

2.13	2#塔楼一改造工程（安装实施版）	636.05	496.02	
3	1#公共区精装修工程	86069.96	166154.38	
3.1	1#—架空层—精装修装饰工程	5149.37	11919.43	
3.2	1#—架空层—电气工程	216.55	240.44	
3.3	1#—首层（大堂及电梯厅）—精装修装饰工程	3560.09	9786.99	
3.4	1#—首层（大堂及电梯厅）—粗装工程	71.95	131.06	
3.5	1#—首层（大堂及电梯厅）—电气工程	150.79	277.3	
3.6	1#—（标准层）电梯厅—精装修装饰工程	30361.32	63356.71	
3.7	1#—（标准层）电梯厅—粗装工程	1193.12	2134.77	
3.8	1#—（标准层）电梯厅—电气工程	1074.89	1411.55	
3.9	1#—（标准层）走道—精装修装饰工程	14471.24	34727.82	
3.10	1#—（标准层）走道—粗装工程	1384.5	2586.82	
3.11	1#—（标准层）走道—电气工程	3912.36	2853.96	
3.12	1#—（标准层）走道—给排水工程	7511.20	3575.14	
3.13	1#—负一、二层（大堂、电梯厅、过道）—精装修装饰工程	8094.12	19732.82	
3.14	1#—负一、二层（大堂、电梯厅、过道）—粗装工程	198.41	361.39	
3.15	1#—负一、二层（大堂、电梯厅、过道）—电气工程	204.11	318.99	
3.16	1#—地下室车马厅—精装修装饰工程	1369.54	5118.64	
3.17	1#—地下室车马厅—电气工程	196.77	278.48	
3.18	1#—公区—供电工程	6949.63	4606.07	
3.19	1#—信报箱工程	0	2736	
4	2#公共区精装修工程	84990.98	163824.96	
4.1	2#—架空层—精装修装饰工程	5196.60	11154.23	
4.2	2#—架空层—电气工程	224.79	287.41	
4.3	2#—首层（大堂及电梯厅）—精装修装饰工程	4331.16	11825.13	
4.4	2#—首层（大堂及电梯厅）—粗装工程	84.46	153.83	
4.5	2#—首层（大堂及电梯厅）—电气工程	108.29	255.65	
4.6	2#—（标准层）电梯厅—精装修装饰工程	30361.32	63356.71	
4.7	2#—（标准层）电梯厅—粗装工程	1193.12	2134.77	
4.8	2#—（标准层）电梯厅—电气工程	1074.89	1411.55	

4.9	2#—(标准层)走道—精装修装饰工程	14471.60	34728.46	
4.10	2#—(标准层)走道—粗装工程	1384.50	2586.82	
4.11	2#—(标准层)走道—电气工程	3912.36	2853.96	
4.12	2#—(标准层)走道—给排水工程	7511.20	3575.14	
4.13	2#—负一、二层(大堂、电梯厅、过道)—精装修装饰工程	6459.62	16135.89	
4.14	2#—负一、二层(大堂、电梯厅、过道)—电气工程	175.58	304.80	
4.15	2#—负一、二层(大堂、电梯厅、过道)—粗装工程	170.92	311.32	
4.16	2#—地下室车马厅—精装修装饰工程	1216.71	5170.19	
4.17	2#—地下室车马厅—电气工程	181.04	248.33	
4.18	2#—公区—供电工程	6932.82	4594.77	
4.19	2#—信报箱工程	0	2736	
5	配套公建精装修工程	25506.52	93623.49	
5.1	小区门楼—精装修装饰工程	9867.44	51733.13	
5.2	小区门楼—安装工程	339.63	527.84	
5.3	小区风雨连廊—精装修装饰工程	4371.11	16406.92	
5.4	小区风雨连廊—安装工程	249.73	170.16	
5.5	物业管理—精装修装饰工程	3757	7799.98	
5.6	物业管理—粗装工程	258.17	609.92	
5.7	物业管理—防水工程	25.82	67.92	
5.8	物业管理—安装工程	2473.67	2005.57	
5.9	快递智能末端服务设施及值班室—精装修装饰工程	656.38	1173.19	
5.10	快递智能末端服务设施及值班室—粗装工程	257.91	1096.28	
5.11	快递智能末端服务设施及值班室—安装工程	450.09	326.44	
5.12	室外景厅	2799.59	11706.14	
	合计	1371168.86	2771222.07	