
环南湖慢行系统工程勘察设计施工总承包（EPC)

资格审查报告

一、 项目基本情况

本招标项目于 2025 年 8月 2 日 00 时 00 分至 2025 年 8月 25 日

10 时 30 分在广州公共资源交易中心等媒体发布招标公告；于 2025

年 8月 2日 00时 00分至 2025年 8月 25日 10时 30分在广州公共资

源交易中心网站接受投标单位递交投标文件，截止投标文件递交截止

时间，共有 18名投标单位进行投标登记，其中，17家投标单位递交

了投标文件，分别是：1.(主)佛山市市政建设工程有限公司;(成)河

南省地矿建设工程(集团)有限公司;(成)潍坊市市政工程设计研究院

有限公司、2.(主)中商建投建设有限公司;(成)唐山市规划建筑设计

研究院有限公司;(成)精佳建设工程集团有限公司、3.(主)百年建设

集团有限公司;(成)闽武长城建设发展有限公司;(成)苏邑设计集团

有限公司、4.(主)广西富林建设集团有限公司;(成)水发规划设计有

限公司、5.(主)中国二十冶集团有限公司;(成)湖南省开源水电建筑

工程有限公司;(成)广州市市政工程设计研究总院有限公司、6.(主)

广西贵港建设集团有限公司;(成)中亿通达设计咨询集团有限公

司;(成)淮安市水利勘测设计研究院有限公司、7.(主)广州市水电建

设工程有限公司;(成)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)鸿儒勘

测设计有限公司、8.(主)盛玖建设集团有限公司;(成)冠程设计咨询

有限公司;(成)华蓝设计(集团)有限公司、9.(主)中交第四航务工程



局有限公司;(成)中交四航局第一工程有限公司;(成)广州市宏涛水

务勘测设计有限公司;(成)中联合创设计有限公司;(成)广东省交通

规划设计研究院集团股份有限公司、10.(主)福建路港(集团)有限公

司;(成)同创工程设计有限公司;(成)宁夏水利水电勘测设计研究院

有限公司、11.(主)春涛国际建筑有限公司;(成)中铁城际规划建设有

限公司、12.(主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)深圳华粤城市建

设工程设计有限公司;(成)广晟昊兴勘测设计有限公司;(成)山东岩

土勘测设计研究院有限公司、13.(主)朔方集团有限公司;(成)西城工

程设计集团有限公司;(成)广东省九方水利电力勘测设计有限公

司;(成)中地科勘察设计有限公司、14.(主)福建艺景生态建设集团有

限公司;(成)中北工程设计咨询有限公司、15.(主)杭州市市政工程集

团有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司;(成)广

东粤水建工有限公司;(成)南京市水利规划设计院股份有限公司、

16.(主)上海公路桥梁（集团）有限公司;(成)中国市政工程华北设计

研究总院有限公司;(成)浙江省自然资源集团空间信息有限公司、

17.(主)金中天水利建设有限公司;(成)江苏山水环境建设集团股份

有限公司;(成)中图设计有限公司;(成)山西冶金岩土工程勘察有限

公司。

开标工作于2025年 8月 25日 10时 30分至 12时 00分在广州公

共资源交易中心第 9 开标室进行，招标人（招标代理机构）对所有按

时递交的电子投标文件进行开标，开标全过程均在广州公共资源交易

中心电子见证下进行，具体情况详见《开标记录表》、《异议记录表》、



《投标文件电脑机器特征码系统分析结论表》。

二、 专家组成情况

根据招标文件规定，本项目综合评审组评标委员会由 7名评委组

成，其中 2名为业主评委，5名评委从广东省综合评标评审专家库相

关专业中随机抽取。综合评审组评标委员会一致推荐 为评标专

家组组长，负责组织本项目的负责初步评审（含形式评审、资格评审

及响应性评审）、工程总承包实施方案评审及评审汇总的评标工作。

成员如下

。

三、 资格审查情况

评标委员会按照招标文件的规定对投标人进行资格审查，各评委

独立评审，最终结果按评标委员会少数服从多数原则确定。经审查，

进入资格审查的 15 家投标人通过资格审查，有 2 家投标单位未通过

资格审查：(主)中商建投建设有限公司;(成)唐山市规划建筑设计研

究院有限公司;(成)精佳建设工程集团有限公司业绩材料中竣工验收

报告盖章不符合招标公告 3.4 条要求；(主)盛玖建设集团有限公

司;(成)冠程设计咨询有限公司;(成)华蓝设计(集团)有限公司联合

体共同投标协议书显示华蓝设计（集团）有限公司负责设计工作，冠

程设计咨询有限公司负责勘察工作，但华蓝设计（集团）有限公司不

具备水利行业设计资质，不符合招标公告 3.1 条第（2）款相关资质

要求。详见《资格评审记录表》、《资格评审汇总表》。

2025 年 8月 26 日




