
黄埔区妇幼保健院（广州开发区医院永和院区）新建项目全过程咨询

服务（项目管理、监理）资格审查报告

一、项目基本情况

本项目由广州开发区财政投资建设项目管理中心委托广东建瀚工程管理有限公司在广州

交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）组织公开招标。本项目采用资格后审，于 2025

年 08月 06日 00时 00分起在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）等法定媒介

发布招标公告并在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）平台接受投标人网上登

记，递交投标文件截止时间为 2025年 08月 26日 15时 00分。

二、投标文件递交及开标情况

本项目于 2025年 08月 06日 00时 00分至 2025年 08月 26日 15时 00分在广州交易集

团有限公司（广州公共资源交易中心）平台公开接受投标人递交投标文件。本项目递交投标

文件光盘备用时间为 2025年 08月 26日 14时 45分至 15时 00分，期间没有收到投标人递交

投标文件光盘备用。

本项目开标会于 2025年 08月 26日 15时 00分至 17时 00分在广州交易集团有限公司（广

州公共资源交易中心）黄埔交易部第 1开标室进行，在投标文件提交截止时间前，共有 11 名

投标人进行了网上投标登记，分别是：广东宏茂建设管理有限公司、广东粤能工程管理有限

公司、国机陆原工程设计研究有限公司、广州永安工程管理有限公司、广东省广大工程顾问

有限公司、广州龙达工程管理有限公司、广州市南粤工程建设监理有限公司、广东建咨工程

管理有限公司、(主)广东科能工程管理有限公司;(成)广州开城建设发展集团有限公司、广东

华工工程建设监理有限公司、成致项目管理有限公司。在规定时间内完成投标文件解密并成

功开标的单位有 10 名，分别是：广东粤能工程管理有限公司、国机陆原工程设计研究有限公

司、广州永安工程管理有限公司、广东省广大工程顾问有限公司、广州龙达工程管理有限公

司、广州市南粤工程建设监理有限公司、广东建咨工程管理有限公司、(主)广东科能工程管

理有限公司;(成)广州开城建设发展集团有限公司、广东华工工程建设监理有限公司、成致项

目管理有限公司。开标过程无异议，详见《开标记录表》、《异议记录表》、《投标文件电

脑机器特征码系统分析结论表》。

三、专家组成情况



根据招标文件规定，本项目评标委员会由招标人依法依规组建。评标委员会共 7名专家

组成，其中招标人代表 2名，其余 5名专家从广东省综合评标评审专家库相关专业中随机抽

取。评标委员会一致推荐 为评标专家组组长，负责组织本项目的资格审查及评标工

作。成员如下

四、资格评审情况

资格评审工作于 2025年 08月 27日 9时 00分起在广州交易集团有限公司（广州公共资

源交易中心） 黄埔交易部第 4评标室进行。

评标委员会按照招标公告、招标文件的规定对投标人进行资格评审。经审查，10 名投标

人均通过资格评审，详见《资格审查记录表》、《资格审查汇总表》。

评标委员会（签名）：

2025年 8月 27日




