广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段一、标段二、标段三）
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招标公告





	
招 标 单 位：广州燃气集团有限公司
招标代理单位：广州市广州工程建设监理有限公司
日        期：2025年 8 月   日


广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段一、标段二、标段三）
招标公告
根据穗发改核准〔2022〕22号与穗发改核准〔2025〕6号核准，并且图纸和技术资料满足施工需要，广州燃气集团有限公司现对广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段一、标段二、标段三）进行公开招标，选定承包人。
一、工程名称：
标段一工程名称：广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段一）
标段二工程名称：广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段二）
标段三工程名称：广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段三）
项目代码：2012-440100-04-01-247716
二、招标单位：广州燃气集团有限公司
[bookmark: OLE_LINK1]联系人：黄工      联系电话：020-37853051
[bookmark: OLE_LINK2]联系地址：广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心10楼10A 
招标代理机构：广州市广州工程建设监理有限公司
联系人：迟工      联系电话：020-37608020
联系地址：广州市白云区白云大道南685号（阁屏商务大厦）8楼808 
招标监督机构：广州市城市管理和综合执法局
监督电话： 020-83639364 
联系地址：广州市越秀区文明路贤思街34号 
三、建设地点：广州市南沙区。
四、项目概况：
[bookmark: OLE_LINK6]广州LNG应急调峰气源站配套管线工程(黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路部分施工总承包：新建超高压燃气管道30.1公里，设计最大输气量30亿立方米每年，管道全线位于广州市南沙区境内。具体如下：
1、黄阁门站至横沥调压和气化站段：新建超高压管线28.2公里，设计压力9.2MPa，管径为DN700，新建细沥阀室一座；
2、中海广东管道联络段管线：新建超高压管线0.9公里，设计压力9.2MPa，管径为DN500；
3、广州南部燃气应急联络线：新建超高压管线0.9公里，设计压力9.2MPa，管径为DN700，新建阀井一座。具体内容以发布的招标公告为准。
五、标段划分及各标段招标内容、规模和招标控制价：
1、标段划分：本工程划分为 3 个标段。
2、招标内容、规模：
各标段项目内容及招标控制价如下：
	标段
划分
	各标段项目名称
	项目内容
	招标控制价
（元）

	标段一
	广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段一）
	施工部分：
1.新建主干线黄阁门站至横沥调压和气化站段管道约11公里；管道设计压力9.2MPa，管道规格为Ø711x20.6mm；
2.新建阀室：细沥分输阀室一座。
征借地协调服务部分：
完成本标段临时借地范围内的征借地协调、地上附着物（含建构筑物、青苗等）补偿及建构筑物征拆工作，施工作业带范围内影响项目施工的地上附着物（含建构筑物、青苗等）和地下管线拆迁、修复、施工手续及政府协调等相关政策处理工作，作业带范围内因施工原因损坏的道路修复和赔偿，河道穿越工程中新建航道标识的布设与手续办理。细沥阀室用地报批及土地出让工作并承担相关费用。黄阁门站至横沥调压和气化站段30.1公里管线施工范围内的城市树木迁移工作及其手续办理
	1.施工部分：73,563,785.85元
2.征借地协调服务部分：25,540,264.48元

	标段二
	广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段二）
	施工部分：
1.黄阁门站至横沥调压和气化站段管道约8.7公里；管道设计压力9.2MPa，规格为Ø711x20.6mm；
2.中海广东管道联络线高压管道段长约0.9公里；管道设计压力9.2MPa，规格为Ø508x14.2mm；
征借地协调服务部分：
完成本标段临时借地范围内的征借地协调、地上附着物（含建构筑物、青苗等）补偿及建构筑物征拆工作，施工作业带范围内影响项目施工的地上附着物（含建构筑物、青苗等）和地下管线拆迁、修复、施工手续及政府协调等相关政策处理工作，作业带范围内因施工原因损坏的道路修复和赔偿，河道穿越工程中新建航道标识的布设与手续办理。
	1.施工部分：67,379,380.24元
2.征借地协调服务部分：26,191,932.20元

	标段三
	广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段三）
	施工部分：
1.黄阁门站至横沥调压和气化站段管道约8.5公里；管道设计压力9.2MPa，规格为Ø711x20.6mm；
1. 广州南部燃气应急联络线段管道约0.9公里；管道设计压力9.2MPa，管道规格为Ø711x20.6mm，新建阀井一座。
征借地协调服务部分：
完成本标段临时借地范围内的征借地协调、地上附着物（含建构筑物、青苗等）补偿及建构筑物征拆工作，施工作业带范围内影响项目施工的地上附着物（含建构筑物、青苗等）和地下管线拆迁、修复、施工手续及政府协调等相关政策处理工作，作业带范围内因施工原因损坏的道路修复和赔偿，河道穿越工程中新建航道标识的布设与手续办理。
	1.施工部分：62,141,329.78元
2.征借地协调服务部分：21,135,579.60元


（注：超过招标人规定的招标控制价的投标文件将被否决，绿色施工安全防护措施费为非竞争性费用，投标人须按公布的费用填报报价）
3、特别说明：
（1）招标单位同期组织了广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程三个标段的施工总承包招标，三个标段分别为：①广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段一）、②广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段二）、③广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段三）。投标人可以同时参加上述一个或多个标段的投标，但三个标段不能兼中，只能中其中一个标段。如投标人同时参加多个标段投标的，各标段须分别进行投标登记，并按标段分别编制投标文件，投标人应根据各标段实际需要设置项目管理机构，同一投标人在不同标段的项目管理人员可重复填报。
（2）三个标段同时开标，按照招标控制价金额由大到小的先后顺序评标和推荐中标候选人，各个标段推荐总得分前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人；若同一投标人在两个或以上标段同时评审排名第一，则在其排名第一的标段中将确定其为招标控制价金额较大标段的第一中标候选人，同时，视为自动放弃其他标段的中标候选人资格，其他标段由该标段经评审的第二名上升递补成为第一中标候选人，以此类推。
（3）若出现某标段第一中标候选人放弃中标或因其他原因被取消中标资格的，招标人可以对该标段重新招标，也可以在该标段内按照已确定的中标候选人顺序依次上升递补定标，不影响其他标段的中标候选人推荐及定标工作；若该标段所有中标候选人都不能或放弃成为中标人，则该标段招标失败，不影响其他标段中标人的确定。上述情况仍需要满足不可兼中原则。
（4）若某标段在确定中标候选人后，因其他原因导致该标段重新招标或中标通知书不能发出，将不影响其他标段中标人的确定，但该标段重新招标仍需要满足不可兼中原则。
（5）若出现多个标段第一中标候选人同时放弃中标或因其他原因被取消中标资格的，同时按顺序递补的中标人为同一中标候选人，则确定其为招标控制价金额较大标段的中标人，上述情况仍需要满足不可兼中原则。
六、资金来源：企业自筹。
七、公告发布日期、递交投标文件时间与开标时间：
1、公告发布日期（含本日）：2025年  月  日  时  分至2025年  月  日  时  分
凡有意参加投标者，请登录广州公共资源交易中心交易平台网站下载电子招标文件。
注：发布招标公告的时间为招标公告发出之日起至投标截止时间止。
2、递交投标文件起始时间：2025年  月  日  时  分；
截止时间：2025年  月  日  时  分。
3、开标开始时间：2025年  月  日  时  分。
4、递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。
5、投标人通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件。投标人应在递交投标文件截止时间前，登录广州公共资源交易中心交易平台网站办理网上投标登记手续。按照交易平台关于全流程电子化项目的相关指南进行操作。详见：广州公共资源交易中心网站http:// www.gzggzy.cn）《建设工程全流程电子化项目操作指南》。 
八、招标文件获取方式：
本项目招标文件随招标公告一并在广州公共资源交易中心交易平台网站发布。招标文件一经在广州公共资源交易中心交易平台发布，视为发售给投标人，招标文件由投标人自行在广州公共资源交易中心交易平台网站下载。
九、投标人合格条件：
1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表为投标人本单位人员且被授权有效。
2、投标人均具有独立法人资格，按国家法律法规经营。
3、投标人均持有建设行政主管部门颁发的有效期内的企业资质证书及安全生产许可证。
4、投标人应具备以下资质：
4.1投标人具有承接本工程所需的石油化工工程施工总承包二级（或以上）资质或市政公用工程施工总承包一级（或以上）资质,且同时具有压力管道安装许可证GB1。
4.2投标人拟担任本工程项目负责人的人员为：
采用石油化工工程施工总承包资质的投标人，项目负责人为机电工程专业一级注册建造师；采用市政公用工程施工总承包资质的投标人，项目负责人为市政公用工程专业一级注册建造师；
注：①资质内容按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）、《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)的要求设置。招标内容含有设计要求，且设计要求仅为深化设计的，在投标人的资质设置要求中，不允许设置设计资质。
投标人还应当符合《住房和城乡建设部办公厅关于做好建筑业“证照分离”改革衔接有关工作的通知》（建办市〔2021〕30号）、《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函〔2022〕361号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（粤建许函〔2022〕846号）、《住房城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔2023〕116号）、《住建部做好企业资质证书换领和延续工作的通知》（建办市〔2023〕47号）、《广东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（粤建许函〔2023〕820号）、《广东省住房和城乡建设厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领工作的通知》（粤建许函〔2024〕124号）等相关规定。根据上述文件的要求，投标人需办理企业资质有效期延续的，应当按照相关规定及时办理。
②根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号），自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质证书作废。
若投标人提供的注册建造师电子证书超过使用有效期、未在个人签名处手写签名或手写签名与签名图像笔迹存在差异的，资格审查时应通过“全国建筑市场监管公共服务平台”或各省规定的查询渠道查询持证人注册建造师注册信息，注册信息与投标文件所附电子证书一致的，上述情形不影响投标人通过资格审查。评标结束后，若该投标人为中标候选人的，投标人应在招标人规定的时限内提交符合要求的电子证书打印件和持证人出具的知情承诺。投标人未按时提交或提交资料不符合上述要求的，视为放弃中标资格。
③项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。 
[bookmark: OLE_LINK4]5、投标人拟担任本工程项目负责人须持有有效期内的安全生产考核合格证（B类）或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书；
6、投标人拟担任本工程技术负责人的资格要求为：具有类似相关专业的高级技术职称。
7、投标人拟担任本工程专职安全员须具有有效期内的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3），或安全生产考核合格证（C）（原发证机关标注为“C”）。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK3]8、投标人自2020年1月1日至今完成过质量合格的类似工程业绩（类似工程是指设计压力4.0MPa以上（不含4.0MPa）的天然气输送管道施工工程）。
业绩取自投标人提供的证明资料：
（1）需同时提供：①中标通知书或免招标的相关证明；②施工合同；③竣工/交工验收报告（或竣工/交工验收证明），如以上资料不能证明业绩规模的技术指标（指设计压力、面积、高度、跨度、管径等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料。由总承包单位依法分包的工程业绩，需同时提供总承包单位的中标通知书或免招标的相关证明、经业主和总承包单位确认的分包合同、竣工/交工验收报告（或竣工/交工验收证明），如以上资料不能证明业绩规模的技术指标（指设计压力、面积、高度、跨度、管径等）的，须另提供可证明业绩技术指标的其他资料；
（2）完成时间以竣工/交工验收文件为准。验收文件至少具有建设单位、设计、施工和监理单位盖章。
9、投标人已按照附件一的内容签署盖章的投标人声明。
10、关于联合体投标：本项目不接受联合体投标。
11、资格审查前，投标人须在广州公共资源交易中心办理企业信息登记及拟担任本工程项目负责人、专职安全员须是本企业信息登记中的在册人员。企业信息取自投标截止时间投标人在企业信息库内的信息，投标人无需提交相关资料，若招标人延长递交投标文件截止时间的，企业信息的评审时点也相应延长。
12、投标截止时间止投标人不在招标人的上级单位的不良供应商名单。
13、投标人未出现以下情形：与其它投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（按投标人提供的《投标人声明》第九条内容进行评审）。如不同投标申请人出现单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形，则相关投标均无效。
14、投标人未被列入拖欠农民工工资失信联合惩戒对象名单。
注：未在招标公告第九条单列的资审合格条件，不作为资审不合格的依据。
十、资格审查方式：
本工程采用资格后审方式，由评标委员会负责资格审查。
十一、资格审查结果将在广州公共资源交易中心交易平台和广东省招标投标监管网公示，公示时间不得少于3日。
十二、满足资格审查合格条件的投标人不足5名或通过有效性审查的投标人不足5名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。
十三、投标人和中标候选人的重大变化告知义务：投标人发生可能影响其资格条件或者招标公正性的重大变化、中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为的（包括但不限于：合并、分立、破产、重大财务变化、项目负责人等主要人员变化、被责令关闭、被吊销营业执照、被暂扣安全生产许可证、一定期限内被禁止参加依法必须招标项目的投标等情形），应当及时书面告知招标人。
十四、投标文件全部采用电子文档，投标人按招标文件要求提交投标文件。若投标文件中的部分内容要求取自广州公共资源交易中心的，则投标人选择库内中记录的该部分上传件将被视为投标人递交投标文件的一部分，不需重复提交。评标委员会对该部分资料的审查将以递交投标文件截止时间在广州公共资源交易中心库内上传件为依据。若招标人延长递交投标文件截止时间的，以上资料的评审时点也相应延长。投标人应及时维护其在广州公共资源交易中心库内登记的信息及上传件，确保各项信息及上传件在有效期内。
招标人不得随意增加内容大致相同格式有细微差别的投标文件格式，不得随意增加签字、加盖实物印章等内容，避免因招标文件前后不一致或细微的格式错误引起投标文件被废标，增加投标人负担，影响招标投标活动。
十五、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人书面提出。
异议受理部门：广州燃气集团有限公司
异议受理电话： 020-37853051
地址：广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心10楼10A
注：潜在投标人或利害关系人可以通过线下或线上的形式提出异议。线上提出异议的，应通过交易平台提交，招标人也应通过交易平台答复线上提出的异议。具体按照交易平台相关指南进行操作。作出答复前，应当暂停招标投标活动。
十六、本公告在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）（网址：http://www.gzggzy.cn）、广东省招标投标监管网（网址：https://zbtb.gd.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）、广州发展电子采购平台（网址：https://eps.gdg.com.cn/）以及广州国企阳光采购信息发布平台（网址：https://ygcg.gzggzy.cn/p92/index.html）发布，本公告的修改、补充，在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）发布。
十七、本招标公告及招标文件使用GZZB2018-3招标文件范本。本公告与范本内容不同之处均以下划线标明，所有标明下划线部分属于本公告的组成部分，同其他部分具有同样的效力。
十八、招标公告网上发布时，同时发布招标文件、施工图纸、招标控制价。本工程根据国家和省有关计价规范设置招标控制价。招标公告发布之日起计算编制投标文件时间，编制投标文件的时间不得少于20天。
十九、《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设局网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。
特别提示：投标人在本项目招标人的工程项目中存在下列行为的，将被拒绝一定时期内参与招标人后续工程投标。（注：拒绝投标时限由招标人视严重程度确定，最低三个月起，自招标人发出通知之日起计）：
1.将中标工程转包或者违法分包的；
2.在中标工程中不执行质量、安全生产相关规定的，造成质量或安全事故的；
3.出让投标资格的；
4.存在围标或串标情形的；
5.在投标文件中提供虚假材料的；
6.存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力情形的；
7.存在行贿情形的；
8.拖欠农民工工资的；
9.未按照国家、省、市有关建筑施工实名制管理和工人工资支付分账管理的规定执行，被行政监管部门处罚的；
10.中标人在项目实施过程中选取的专业分包单位或劳务企业或劳务班组长与投标时不一致的（如有）；
11.本项目投标时拟派的专职安全员在其他项目中有任职且在本项目开工前未完成更换确保专职安全员只在本项目上任职的。


招标人: 广州燃气集团有限公司
      招标代理:广州市广州工程建设监理有限公司
2025年  月  日

附件一：
投标人声明
广州市住房和城乡建设局、本招标项目招标人及招标监管机构：
本公司就参加                        投标工作，作出郑重声明：
一、本公司保证投标文件及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公开。
二、本公司承诺遵循公平、公正、公开、诚实信用原则，在本项目投标中诚信投标，在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿，不存在少放、不放业绩、奖项等客观评审资料，减少自身竞争力的情形，若存在以上情形的，将自愿接受被招标人列入拒绝投标名单，不能参与招标人后续招标项目的投标。
三、本公司不存在下列情形之一：
（一）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（二）为本标段前期准备提供设计或咨询服务或者与本项目设计人或提供咨询服务的机构存在隶属关系的；
（三）为本标段监理人或者与本标段监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
（四）为本标段的代建人；
（五）为本标段提供招标代理服务的；
（六）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（七）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构互相控股或参股的；
（八）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（九）与本标段的检测机构有隶属关系或者其他利害关系；
（十）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； 
（十一）被依法暂停或取消投标资格的；（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。行政处罚决定中已经明确的暂停或取消投标资格的区域范围不包含本标段建设地点的，不受该项规定限制） 
（十二）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的（本项事实应当以根据《中华人民共和国行政处罚法》依法作出并已经生效的行政处罚决定为认定依据。）；
（十三）进入清算程序，或被宣布破产，或其他丧失履约能力的情形；
（十四）在最近三年内有严重违约或重大工程质量问题的；（“严重违约”事实应当以司法机关、仲裁机构出具的认定文件为准。“重大工程质量问题”应当以相关行业主管部门的行政处罚决定或者司法机关出具的有关法律文书为准。“最近三年”是指从投标截止时间之日起逆推三年，以相关行业主管部门、司法机关、仲裁机构出具的生效文件的落款时间起计算）
（十五）法律法规规定的其他情形。
1. 本公司保证：本项目拟派的项目负责人投标截止时没有在其他在建项目中任施工单位项目负责人。
1. 本公司承诺：如本公司中标，本项目拟派专职安全员将只在本项目上任职，如专职安全在其他项目中已有任职的，本公司保证在开工前完成更换，确保专职安全员只在本项目上任职，否则将承担违约责任和法律责任。
1. 本公司已经对投标时拟投入本项目的管理团队和专业技术人员进行了自查，保证拟投入的所有人员都是本单位正式人员，都在本单位缴纳社保，不存在持证人注册单位与实际工作单位不符、买卖租借（专业）资格（注册）证书等“挂证”违法违规行为。
七、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；依法按照国家、省、市的有关规定发包劳务或使用自有劳务队伍，依法按时足额支付工程款给分包单位（如有）和支付工资给劳务工人，不以工程款未到位为由克扣或拖欠工人工资。
八、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工总承包招标项目）。
八、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将利用信息技术手段，采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡，实施考勤管理，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名制管理的制度并按照工程进度将建筑工人工资通过本企业在银行开设的工资专用账户按时足额支付。我公司对实名制管理负总责。若本项目实行劳务分包的，我公司对劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名制管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于施工专业承包招标且没有施工总承包单位的项目）。
八、本公司承诺，切实落实《住房城乡建设部 人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名管理办法（试行）的通知》（建市〔2019〕18号）、《广东省建设工程领域工人工资支付专用账户管理办法》（粤人社规〔2018〕14号）、《广州市住房和城乡建设局关于印发<广州市建筑施工实名制管理办法>的通知》（穗建规字〔2020〕18号）、《广州市建设领域工人工资支付分账管理实施细则》（穗建规字〔2020〕37号）、《关于印发广州市房屋建筑及市政工程实名制和工资支付分账平台化管理工作方案的通知》（穗建筑〔2018〕183号）、《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑〔2018〕981号）等关于用工实名制和工人工资支付分账管理的各项规定。中标后将遵守总承包企业在投标时向招标人作出的关于实名制管理的承诺，服从总承包企业对本公司的统一管理，并对我公司施工范围的实名制管理负直接责任。我公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。（适用于有施工总承包单位的施工专业承包招标项目）。
九、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：         。（注：本条由投标人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。）
十、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。
十一、如果本公司使用采用告知承诺制方式取得的资质参与本项目投标，该资质经资质审批部门核查被依法注销的，本公司承诺自动放弃投标及中标资格。如经查实该资质为以欺骗等不正当手段取得的，将依法接受监督部门的行政处罚。
十二、本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，一经查实将按相关规定进行信用记录。本公司对失信行为产生的一切后果已知悉。其中，本声明陈述与事实不符的，属于弄虚作假骗取中标，将依法接受监管部门的处罚。
特此声明

声明企业：
                             项目负责人签字：
                             技术负责人签字：

年   月   日
                                                    
注：招标人应当要求投标人的项目负责人和技术负责人签字。
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