

最高投标限价公布函

工程名称：钟太路西延线工程施工总承包(二标段)

最高投标限价（元）：204885657.27

单项工程最高投标限价一览表

序号	单项工程名称	单位	金额
1	钟太路西延线工程施工总承包(二标段)- 市政工程	元	192809985.81
2	钟太路西延线工程施工总承包(二标段)- 管线迁改工程	元	12075671.46

一、钟太路西延线工程施工总承包(二标段)-市政工程

分部分项工程费（元）：139763585.88

措施项目费（元）：17779126.41

其中绿色施工安全防护措施费（元）：6398532.13

（详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费）

其他项目费（元）：19347182.94

其中暂列金额（元）：13976358.59

（详细列明各专业工程暂列金额）

规费（元）：/

税金（元）：15920090.58

各专业工程绿色施工安全防护措施费和暂列金额详见下表

序号	名称	绿色施工安全防护措施费 (元)	暂列金额(元)
1	道路工程	2648219.22	7534503.73
2	规划茅岗河小桥	337463.95	747388.25
3	电力及通信工程	819598.12	1619848.95
4	交通及交通疏解工程	98214.54	274425.39



序号	名称	绿色施工安全防护措施费 (元)	暂列金额(元)
5	绿化景观工程	21232.86	87362.55
6	海绵城市工程	55728.24	128101.33
7	给水工程	99686.79	323748.31
8	排水工程	1541004.34	2517632.90
9	照明工程	725945.48	576817.66
10	监控设施工程	51438.59	166529.52
	合计	6398532.13	13976358.59

二、钟太路西延线工程施工总承包(二标段)-管线迁改工程

分部分项工程费(元): 9336268.63

措施项目费(元): 564488.35

其中:

绿色施工安全防护措施费(元): 46889.45

文明施工费(元): 21772.13

(详细列明各专业工程绿色施工安全防护措施费)

其他项目费(元): 518091.33

其中暂列金额(元): 502759.27

(详细列明各专业工程暂列金额)

安全生产费(元): 217280.98

规费(元): 498149.60

税金(元): 941392.57

各专业工程文明施工费、安全生产费、暂列金额、绿色施工安全防护措施费

详见下表

序号	名称	暂列金额 (元)	文明施工 费 (元)	规费 (元)	安全生产 费 (元)	绿色施工 安全防护 措施费 (元)
一	通信管线迁改工程					
(一)	通信管道临迁工程	1503.79	171.36	3848.80	852.79	/

序号	名称	暂列金额 (元)	文明施工 费 (元)	规费 (元)	安全生产 费 (元)	绿色施工 安全防护 措施费 (元)
(二)	通信管道永迁工程	23568.32	1453.50	32645.67	12981.50	/
(三)	通信光缆临迁工程	175041.40	9230.66	207320.62	82015.46	/
(四)	通信光缆永迁工程	178118.60	9656.48	216884.51	83634.39	/
(五)	治安监控迁改工程	6063.01	502.23	11280.01	3091.34	/
(六)	基站迁改工程					
1	铁塔杆体安装工程	8868.60	52.50	1607.89	2933.34	/
2	配套动力设备安装工程	6616.08	257.53	10845.06	3388.78	/
3	机柜#1 设备安装工程	20664.65	153.93	4714.56	9187.00	/
4	机柜#2 设备安装工程	19239.11	143.77	4403.25	8553.77	/
5	机柜#3 设备安装工程	24013.14	150.17	4599.23	10642.61	/
6	电气工程	1924.12	/	/	/	2248.45
7	土建工程	7127.91	/	/	/	4071.54
二	燃气管线迁改工程	30010.54	/	/	/	40569.46
	合计	502759.27	21772.13	498149.60	217280.98	46889.45

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、文明施工费、安全生产费、暂列金额报价。

