
岗美镇美丽圩镇建设项目二期-S386
线K209+900-K210+740段（泰山路）

路面升级改造工程 工程

封-2

招 标 控 制 价

招  标  人：
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位盖章)

年   月   日



岗美镇美丽圩镇建设项目二期-S386
线K209+900-K210+740段（泰山路）

路面升级改造工程 工程

扉-2

招 标 控 制 价

招标控制价  （小写）： 8847027.97

（大写）： 捌佰捌拾肆万柒仟零贰拾柒元玖角柒分

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：  复 核 时 间：  



岗美镇美丽圩镇建设项目二期-S386
线K209+900-K210+740段（泰山路）

路面升级改造工程 工程

扉-2

招 标 控 制 价

招标控制价  （小写）： 8847027.97

（大写）： 捌佰捌拾肆万柒仟零贰拾柒元玖角柒分

招  标  人： 造价咨询人：
（单位盖章） (单位资质专用章)

法定代表人  

或其授权人：

法定代表人  

  或其授权人：
(签字或盖章) (签字或盖章)

编  制  人： 复  核  人：
(造价人员签字盖专用章) (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：  复 核 时 间：

审 核 单 位： 审  核  人：
（造价人员签字盖专用章）

审 核 时 间：



总  说  明
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表-01

编制说明
一、工程概况
1、工程名称：
岗美镇美丽圩镇建设项目二期-S386线K209+900-K210+740段（泰山路）路面升级改造工程
2、建设单位：
阳春市岗美镇人民政府
3、工程地点：
阳春市岗美镇
二、工程内容（范围）
拆除现状混凝土行车道及人行道、新建混凝土道路、道路铺设沥青、铺设混凝土人行道、砌筑混凝土路侧石及砼平石、
道路划线、通讯管埋地、路灯安装等工程。
三、编制依据：
     1、本工程的工程量清单执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
    2、本工程预算定额执行广东省2018年《广东省市政工程综合定额(2018)》、2018年《广东省通用工程综合定额(
2018)》。
    3、本工程预算价材料价格：按2025年6月份阳春市和阳江市工程造价信息调整，缺项价格参考编制时期的市场价
。
     4、建设单位要求暂列金额按10%计算。
四、有关问题说
1、市政工程绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率16.5%；安装工程绿色
施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%。
2、市政工程预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算；安装工程预算包干费按分部分项的人工
费与施工机具费之和的10.00%计算。
3、执行粤建标函[2019]819号《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》，税
率为9%。



建设项目招标控制价汇总表
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注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 单项工程 8847027.97 335058.95

合计 8847027.97 335058.95
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注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 单项工程 8847027.97 335058.95

1.1 道路工程 7644856.72 280705.75

1.2 三线埋地 606749.54 21292.95

1.3 路灯工程 595421.71 33060.25

合计 8847027.97 335058.95



单项工程招标控制价汇总表

工程名称：单项工程 第 1 页 共 1 页

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表— 03

序号 单位工程名称 金额（元）

其中：（元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 道路工程 7644856.72 280705.75

2 三线埋地 606749.54 21292.95

3 路灯工程 595421.71 33060.25

合计 8847027.97 335058.95



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 5955890.88

1.1 道路 5955890.88

2 措施合计 361027.36

2.1 绿色施工安全防护措施费 280705.75

2.2 其他措施费 80321.61

3 其他项目 696711.78 －

3.1 暂列金额 595589.09

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 101122.69

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 7013630.02

5 增值税销项税额 631226.70 －

6 总造价 7644856.72

7 人工费 825345.25

招标控制价合计=1+2+3+5 7,644,856.72 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

道路 5955890.
88

机动车道路面 3125280.
98

1 040203006003
4cm厚AC-13细
粒式改性沥青
砼表面层

1.机械摊铺沥青混凝土路面 
细粒式 合并制作子目 细粒
式SBS改性沥青混凝土

m2 7870 51.08
401999.6

0

2 040203003003
乳化沥青PC-3
粘层油（平均
0.6L/m2）

1.乳化沥青PC-3粘层油（平均
0.6L/m2） m2 7870 2.40 18888.00

3 040203006004
6cm厚AC-16中
粒式普通沥青
砼中面层

1.机械摊铺沥青混凝土路面 
中粒式 合并制作子目 中粒
式普通沥青混凝土

m2 7870 66.64
524456.8

0

4 040203003006
乳化沥青PC-3
粘层油（平均
0.6L/m2）

1.乳化沥青PC-3粘层油（平均
0.6L/m2） m2 7870 2.40 18888.00

5 040203004003 自粘式抗裂贴 1.铺装自粘式抗裂贴 m2 7870 13.46 105930.2
0

6 040203003005
1cm 厚橡胶改
性沥青应力吸
收层

1.1cm 厚橡胶改性沥青应力吸
收层(平均2.4L/m2) m2 7870 7.51 59103.70

7 粤040202017001
24cm厚4.5
Mpa水泥混凝
土上基层

1.道路基层 混凝土垫层 厚度
(cm) 15 实际厚度(cm):24 
合并制作子目 普通预拌混凝

土 碎石粒径综合考虑 C30

m2 8380 134.11 1123841.
80

8 040202003009
20cm厚5%水泥
稳定碎石下基
层

1.路拌铺筑水泥碎石混合料 
水泥含量 5% 厚度 15cm 实
际厚度(cm):20

m2 8380 58.28
488386.4

0

9 040202011001
18cm厚级配碎
石垫层

1.人机配合铺装 级配碎石底
基层 厚度 15cm 实际厚度(
cm):18

m2 8380 38.93
326233.4

0

10 011101001001 2cm水泥砂浆

1.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 合并
制作子目 抹灰水泥砂浆(配合
比) 中砂 1:3

m2 775 16.78 13004.50

11 040201021003 防渗土工布 1.铺装防渗土工布 m2 775 11.28 8742.00

12 040307009001 拉杆14 1.拉杆制作、安装直径在(mm)
 φ20以内

t 1.193 17895.79 21349.68

本页小计
3110824.

08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 040307009003 传力杆30 1.拉杆制作、安装直径在(mm)
 φ40以内

t 1.65 8761.76 14456.90

人行道路面 1337312.
37

14 040204002001 10cm厚 C30混
凝土垫层

1.人行道垫层 混凝土 厚度 1
5cm 实际厚度(cm):10 人行
道采用混凝土面层 人工*1.05
 合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C30

m2 8764 60.12 526891.6
8

15 040204003002
10cm厚  C30
彩色混凝土人
行道面层

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm
 实际厚度(cm):10 合并制
作子目  C30彩色混凝土
2.缩缝
3.水泥混凝土路面养生 水养
生

m2 8113.6 90.67 735660.1
1

16 040204002002

40厚DS M110
干硬性水泥砂
浆层，铺300*
300*60盲道砖

1.人行道砖 砂浆垫层(结合层
) 厚度3cm 合并制作子目 普
通干混防水砂浆 DW M10

m2 650.4 85.96 55908.38

17 040205018001 φ30cm麻黄花
岗岩挡车柱

1.φ30cm麻黄花岗岩挡车柱 根 56 247.46 13857.76

18 010501003001 挡车柱基础

1.现浇建筑物混凝土 其他混
凝土基础 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

m3 10.08 495.48 4994.44

混凝土侧石 432615.0
5

19 040204004003
C30混凝土侧
石B型（99*35
*15）

1.浇筑侧(缘)石混凝土后座 
合并制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C15
2.侧平石铺设 混凝土侧石 高
度350mm内 合并制作子目 砌
筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 
M7.5

m 2039 88.84
181144.7

6

本页小计
1532914.

03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 040204004004
C30混凝土压
条平石（49*1
5*15）

1.浇筑侧(缘)石混凝土后座 
合并制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C15
2.侧平石铺设 混凝土平石 宽
度250mm内 合并制作子目 砌
筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 
M7.5

m 2015 66.25
133493.7

5

21 040204005003
C30混凝土平
石 99*20*25
cm

1.侧平石铺设 混凝土平石 宽
度250mm内 合并制作子目 砌
筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 
M7.5

m 2039 57.86 117976.5
4

拆除部分 1010736.
52

拆除现状混凝
土行车道

674742.3
2

22 041001001006 破除混凝土路
面面层24cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 实际厚度(cm):24
2.装载机装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):10

m2 7870 39.15 308110.5
0

23 041001003003 拆除路面基层
15cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 液压岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层、稳定基层 单价
*0.75
2.装载机装土
3.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m2 7870 16.62 130799.4
0

24 041001003005 拆除路面碎石
垫层23cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 实际厚度(cm):23 液
压岩石破碎机破碎沥青混凝土
面层、稳定基层 单价*0.75
2.装载机装土
3.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m2 7870 26.38 207610.6
0

25 040101001001 挖11cm素土层

1.挖掘机挖装一般土方 一、
二类土
2.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m3 865.7 32.60 28221.82

本页小计
926212.6

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

拆除现状人行
道

326196.0
8

26 041001001005
破除人行道混
凝土路面面层
15cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内  
2.装载机装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):10

m2 8764 23.63 207093.3
2

27 041001003007 拆除人行道砂
砾基层5cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 液压岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层、稳定基层 单价
*0.75
2.装载机装土
3.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m2 8764 13.59 119102.7
6

拆除现状侧石
基础结构

9798.12

28 041001003008
拆除现状侧石
基础砂砾基层
13cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 液压岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层、稳定基层 单价
*0.75
2.装载机装土
3.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m2 612 16.01 9798.12

交通标线 17021.08

29 040205006002 标线 1.热熔标线 普通型 m2 405 29.53 11959.65

30 040205007001 标记 1.箭头 热熔型漆 m2 37.6 40.37 1517.91

31 040205008001 横道线 1.横道线 热熔涂料 普通型 m2 102.8 34.47 3543.52

交通标志牌 32924.88

32 040101003001 挖基坑土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内 机械挖土方
需人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 43.9 9.33 409.59

33 040103001001 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 29.56 18.56 548.63

本页小计
353973.5

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

34 040103002001 余方弃置
1.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10
2.装载机装土

m3 9.91 30.36 300.87

35 040205003001
∅立柱式杆件 7

6x3.75x3500
mm

2.现浇基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30
6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ10-25mm
7.信号灯杆、标志杆安装 单
柱式杆 杆高3500mm内

根 13 922.76 11995.88

36 040205003002
∅立柱式杆件 8

9*4*3850mm

2.现浇基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30
6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ10-25mm
7.信号灯杆、标志杆安装 单
柱式杆 杆高3500mm内 换为
【直杆杆高5000mm以内】

根 7 829.26 5804.82

37 040205004003

标志牌，三角
形△900*3mm
板面，Ⅳ反光
膜

1.标志板安装 单块面积 1m2
内

块 13 486.47 6324.11

38 040205004004
标志牌，圆形
○800*3mm板
面，Ⅳ反光膜

1.标志板安装 单块面积 1m2
内 块 2 590.19 1180.38

39 040205004001

标志牌，正方
形 800*800*
3mm板面，Ⅳ
反光膜

1.标志板安装 单块面积 1m2
内 块 12 530.05 6360.60

措施项目 82939.96

40 041109001002 施工围挡-穿
孔钢板铁马

1.移动类围蔽(C4) 项 1 2618.35 2618.35

41 011702001001 挡车柱基础模
板

1.独立基础模板 m2 112 48.33 5412.96

42 041102021001 路侧石、路平
石后座模板

1.后座木模制安 m2 2686.92 26.32 70719.73

43 041102002001 路牌基础模板 1.设备基础(单体在5m3以内) 
复合木模

m2 68.48 61.17 4188.92

本页小计
114906.6

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计
6038830.
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

道路 5955890.
88

机动车道路面 3125280.
98

1 040203006003
4cm厚AC-13细
粒式改性沥青
砼表面层

1.机械摊铺沥青混凝土路面 
细粒式 合并制作子目 细粒
式SBS改性沥青混凝土

m2 7870 51.08
401999.6

0

2 040203003003
乳化沥青PC-3
粘层油（平均
0.6L/m2）

1.乳化沥青PC-3粘层油（平均
0.6L/m2） m2 7870 2.40 18888.00

3 040203006004
6cm厚AC-16中
粒式普通沥青
砼中面层

1.机械摊铺沥青混凝土路面 
中粒式 合并制作子目 中粒
式普通沥青混凝土

m2 7870 66.64
524456.8

0

4 040203003006
乳化沥青PC-3
粘层油（平均
0.6L/m2）

1.乳化沥青PC-3粘层油（平均
0.6L/m2） m2 7870 2.40 18888.00

5 040203004003 自粘式抗裂贴 1.铺装自粘式抗裂贴 m2 7870 13.46 105930.2
0

6 040203003005
1cm 厚橡胶改
性沥青应力吸
收层

1.1cm 厚橡胶改性沥青应力吸
收层(平均2.4L/m2) m2 7870 7.51 59103.70

7 粤040202017001
24cm厚4.5
Mpa水泥混凝
土上基层

1.道路基层 混凝土垫层 厚度
(cm) 15 实际厚度(cm):24 
合并制作子目 普通预拌混凝

土 碎石粒径综合考虑 C30

m2 8380 134.11 1123841.
80

8 040202003009
20cm厚5%水泥
稳定碎石下基
层

1.路拌铺筑水泥碎石混合料 
水泥含量 5% 厚度 15cm 实
际厚度(cm):20

m2 8380 58.28
488386.4

0

9 040202011001
18cm厚级配碎
石垫层

1.人机配合铺装 级配碎石底
基层 厚度 15cm 实际厚度(
cm):18

m2 8380 38.93
326233.4

0

10 011101001001 2cm水泥砂浆

1.楼地面水泥砂浆找平层 混
凝土或硬基层上 20mm 合并
制作子目 抹灰水泥砂浆(配合
比) 中砂 1:3

m2 775 16.78 13004.50

11 040201021003 防渗土工布 1.铺装防渗土工布 m2 775 11.28 8742.00

12 040307009001 拉杆14 1.拉杆制作、安装直径在(mm)
 φ20以内

t 1.193 17895.79 21349.68

本页小计
3110824.
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

13 040307009003 传力杆30 1.拉杆制作、安装直径在(mm)
 φ40以内

t 1.65 8761.76 14456.90

人行道路面 1337312.
37

14 040204002001 10cm厚 C30混
凝土垫层

1.人行道垫层 混凝土 厚度 1
5cm 实际厚度(cm):10 人行
道采用混凝土面层 人工*1.05
 合并制作子目 普通预拌混
凝土 碎石粒径综合考虑 C30

m2 8764 60.12 526891.6
8

15 040204003002
10cm厚  C30
彩色混凝土人
行道面层

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm
 实际厚度(cm):10 合并制
作子目  C30彩色混凝土
2.缩缝
3.水泥混凝土路面养生 水养
生

m2 8113.6 90.67 735660.1
1

16 040204002002

40厚DS M110
干硬性水泥砂
浆层，铺300*
300*60盲道砖

1.人行道砖 砂浆垫层(结合层
) 厚度3cm 合并制作子目 普
通干混防水砂浆 DW M10

m2 650.4 85.96 55908.38

17 040205018001 φ30cm麻黄花
岗岩挡车柱

1.φ30cm麻黄花岗岩挡车柱 根 56 247.46 13857.76

18 010501003001 挡车柱基础

1.现浇建筑物混凝土 其他混
凝土基础 合并制作子目 普
通预拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C25

m3 10.08 495.48 4994.44

混凝土侧石 432615.0
5

19 040204004003
C30混凝土侧
石B型（99*35
*15）

1.浇筑侧(缘)石混凝土后座 
合并制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C15
2.侧平石铺设 混凝土侧石 高
度350mm内 合并制作子目 砌
筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 
M7.5

m 2039 88.84
181144.7

6

本页小计
1532914.
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 040204004004
C30混凝土压
条平石（49*1
5*15）

1.浇筑侧(缘)石混凝土后座 
合并制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C15
2.侧平石铺设 混凝土平石 宽
度250mm内 合并制作子目 砌
筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 
M7.5

m 2015 66.25
133493.7

5

21 040204005003
C30混凝土平
石 99*20*25
cm

1.侧平石铺设 混凝土平石 宽
度250mm内 合并制作子目 砌
筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 
M7.5

m 2039 57.86 117976.5
4

拆除部分 1010736.
52

拆除现状混凝
土行车道

674742.3
2

22 041001001006 破除混凝土路
面面层24cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 实际厚度(cm):24
2.装载机装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):10

m2 7870 39.15 308110.5
0

23 041001003003 拆除路面基层
15cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 液压岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层、稳定基层 单价
*0.75
2.装载机装土
3.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m2 7870 16.62 130799.4
0

24 041001003005 拆除路面碎石
垫层23cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 实际厚度(cm):23 液
压岩石破碎机破碎沥青混凝土
面层、稳定基层 单价*0.75
2.装载机装土
3.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m2 7870 26.38 207610.6
0

25 040101001001 挖11cm素土层

1.挖掘机挖装一般土方 一、
二类土
2.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m3 865.7 32.60 28221.82

本页小计
926212.6

1



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

拆除现状人行
道

326196.0
8

26 041001001005
破除人行道混
凝土路面面层
15cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内  
2.装载机装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):10

m2 8764 23.63 207093.3
2

27 041001003007 拆除人行道砂
砾基层5cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 液压岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层、稳定基层 单价
*0.75
2.装载机装土
3.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m2 8764 13.59 119102.7
6

拆除现状侧石
基础结构

9798.12

28 041001003008
拆除现状侧石
基础砂砾基层
13cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 液压岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层、稳定基层 单价
*0.75
2.装载机装土
3.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m2 612 16.01 9798.12

交通标线 17021.08

29 040205006002 标线 1.热熔标线 普通型 m2 405 29.53 11959.65

30 040205007001 标记 1.箭头 热熔型漆 m2 37.6 40.37 1517.91

31 040205008001 横道线 1.横道线 热熔涂料 普通型 m2 102.8 34.47 3543.52

交通标志牌 32924.88

32 040101003001 挖基坑土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内 机械挖土方
需人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 43.9 9.33 409.59

33 040103001001 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 29.56 18.56 548.63

本页小计
353973.5

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

34 040103002001 余方弃置
1.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10
2.装载机装土

m3 9.91 30.36 300.87

35 040205003001
∅立柱式杆件 7

6x3.75x3500
mm

2.现浇基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30
6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ10-25mm
7.信号灯杆、标志杆安装 单
柱式杆 杆高3500mm内

根 13 922.76 11995.88

36 040205003002
∅立柱式杆件 8

9*4*3850mm

2.现浇基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30
6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ10-25mm
7.信号灯杆、标志杆安装 单
柱式杆 杆高3500mm内 换为
【直杆杆高5000mm以内】

根 7 829.26 5804.82

37 040205004003

标志牌，三角
形△900*3mm
板面，Ⅳ反光
膜

1.标志板安装 单块面积 1m2
内

块 13 486.47 6324.11

38 040205004004
标志牌，圆形
○800*3mm板
面，Ⅳ反光膜

1.标志板安装 单块面积 1m2
内 块 2 590.19 1180.38

39 040205004001

标志牌，正方
形 800*800*
3mm板面，Ⅳ
反光膜

1.标志板安装 单块面积 1m2
内 块 12 530.05 6360.60

措施项目 82939.96

1 绿色施工安全
防护措施费

2618.35

40 041109001002 施工围挡-穿
孔钢板铁马

1.移动类围蔽(C4) 项 1 2618.35 2618.35

2 措施其他项目 80321.61

41 011702001001 挡车柱基础模
板

1.独立基础模板 m2 112 48.33 5412.96

42 041102021001 路侧石、路平
石后座模板

1.后座木模制安 m2 2686.92 26.32 70719.73

本页小计
110717.7
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

43 041102002001 路牌基础模板 1.设备基础(单体在5m3以内) 
复合木模

m2 68.48 61.17 4188.92

本页小计 4188.92

合   计
6038830.
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分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

道路

机动车道路面

1 040203006003
4cm厚AC-13细
粒式改性沥青
砼表面层

1.机械摊铺沥青混凝土路面 细
粒式 合并制作子目 细粒式
SBS改性沥青混凝土

m2 7870 51.08
401999.6

0

2 040203003003
乳化沥青PC-3
粘层油（平均
0.6L/m2）

1.乳化沥青PC-3粘层油（平均
0.6L/m2） m2 7870 2.40 18888.00

3 040203006004
6cm厚AC-16中
粒式普通沥青
砼中面层

1.机械摊铺沥青混凝土路面 中
粒式 合并制作子目 中粒式普
通沥青混凝土

m2 7870 66.64
524456.8

0

4 040203003006
乳化沥青PC-3
粘层油（平均
0.6L/m2）

1.乳化沥青PC-3粘层油（平均
0.6L/m2） m2 7870 2.40 18888.00

5 040203004003 自粘式抗裂贴 1.铺装自粘式抗裂贴 m2 7870 13.46 105930.2
0

6 040203003005
1cm 厚橡胶改
性沥青应力吸
收层

1.1cm 厚橡胶改性沥青应力吸
收层(平均2.4L/m2) m2 7870 7.51 59103.70

7 粤040202017001
24cm厚4.5Mpa
水泥混凝土上
基层

1.道路基层 混凝土垫层 厚度
(cm) 15 实际厚度(cm):24 
合并制作子目 普通预拌混凝

土 碎石粒径综合考虑 C30

m2 8380 134.11 1123841.
80

8 040202003009
20cm厚5%水泥
稳定碎石下基
层

1.路拌铺筑水泥碎石混合料 水
泥含量 5% 厚度 15cm 实际
厚度(cm):20

m2 8380 58.28
488386.4

0

9 040202011001
18cm厚级配碎
石垫层

1.人机配合铺装 级配碎石底基
层 厚度 15cm 实际厚度(cm)
:18

m2 8380 38.93
326233.4

0

10 011101001001 2cm水泥砂浆

1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 合并制
作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)
 中砂 1:3

m2 775 16.78 13004.50

11 040201021003 防渗土工布 1.铺装防渗土工布 m2 775 11.28 8742.00

12 040307009001 拉杆14 1.拉杆制作、安装直径在(mm)
 φ20以内

t 1.193 17895.79 21349.68

13 040307009003 传力杆30 1.拉杆制作、安装直径在(mm)
 φ40以内

t 1.65 8761.76 14456.90

本页小计
3125280.

98



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

机动车道路面
合计

3125280.
98

人行道路面

14 040204002001 10cm厚 C30混
凝土垫层

1.人行道垫层 混凝土 厚度 1
5cm 实际厚度(cm):10 人行
道采用混凝土面层 人工*1.05
 合并制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C30

m2 8764 60.12 526891.6
8

15 040204003002
10cm厚  C30
彩色混凝土人
行道面层

1.水泥混凝土路面 厚度 20cm
 实际厚度(cm):10 合并制
作子目  C30彩色混凝土
2.缩缝
3.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 8113.6 90.67 735660.1
1

16 040204002002

40厚DS M110
干硬性水泥砂
浆层，铺300*
300*60盲道砖

1.人行道砖 砂浆垫层(结合层
) 厚度3cm 合并制作子目 普
通干混防水砂浆 DW M10

m2 650.4 85.96 55908.38

17 040205018001 φ30cm麻黄花
岗岩挡车柱

1.φ30cm麻黄花岗岩挡车柱 根 56 247.46 13857.76

18 010501003001 挡车柱基础

1.现浇建筑物混凝土 其他混凝
土基础 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C
25

m3 10.08 495.48 4994.44

人行道路面合
计

1337312.
37

混凝土侧石

19 040204004003
C30混凝土侧
石B型（99*35
*15）

1.浇筑侧(缘)石混凝土后座 
合并制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C15
2.侧平石铺设 混凝土侧石 高
度350mm内 合并制作子目 砌
筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 
M7.5

m 2039 88.84
181144.7

6

本页小计
1518457.

13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

20 040204004004
C30混凝土压
条平石（49*1
5*15）

1.浇筑侧(缘)石混凝土后座 
合并制作子目 普通预拌混凝土
 碎石粒径综合考虑 C15
2.侧平石铺设 混凝土平石 宽
度250mm内 合并制作子目 砌
筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 
M7.5

m 2015 66.25
133493.7

5

21 040204005003
C30混凝土平
石 99*20*25
cm

1.侧平石铺设 混凝土平石 宽
度250mm内 合并制作子目 砌
筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 
M7.5

m 2039 57.86 117976.5
4

混凝土侧石合
计

432615.0
5

拆除部分

拆除现状混凝
土行车道

22 041001001006 破除混凝土路
面面层24cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 实际厚度(cm):24
2.装载机装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):10

m2 7870 39.15 308110.5
0

23 041001003003 拆除路面基层
15cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 液压岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层、稳定基层 单价
*0.75
2.装载机装土
3.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m2 7870 16.62 130799.4
0

24 041001003005 拆除路面碎石
垫层23cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 实际厚度(cm):23 液
压岩石破碎机破碎沥青混凝土
面层、稳定基层 单价*0.75
2.装载机装土
3.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m2 7870 26.38 207610.6
0

本页小计
897990.7

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 040101001001 挖11cm素土层

1.挖掘机挖装一般土方 一、二
类土
2.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m3 865.7 32.60 28221.82

拆除现状混凝
土行车道合计

674742.3
2

拆除现状人行
道

26 041001001005
破除人行道混
凝土路面面层
15cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内  
2.装载机装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):10

m2 8764 23.63 207093.3
2

27 041001003007 拆除人行道砂
砾基层5cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 液压岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层、稳定基层 单价
*0.75
2.装载机装土
3.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m2 8764 13.59 119102.7
6

拆除现状人行
道合计

326196.0
8

拆除现状侧石
基础结构

28 041001003008
拆除现状侧石
基础砂砾基层
13cm

1.液压岩石破碎机破碎混凝土
类面层 普通混凝土面层 厚15
cm内 液压岩石破碎机破碎沥
青混凝土面层、稳定基层 单价
*0.75
2.装载机装土
3.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m2 612 16.01 9798.12

拆除现状侧石
基础结构合计

9798.12

拆除部分合计 1010736.
52

交通标线

本页小计
364216.0

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

29 040205006002 标线 1.热熔标线 普通型 m2 405 29.53 11959.65

30 040205007001 标记 1.箭头 热熔型漆 m2 37.6 40.37 1517.91

31 040205008001 横道线 1.横道线 热熔涂料 普通型 m2 102.8 34.47 3543.52

交通标线合计 17021.08

交通标志牌

32 040101003001 挖基坑土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 机械挖土方需
人工辅助开挖,人工挖土 单价*
1.5
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

m3 43.9 9.33 409.59

33 040103001001 回填方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 29.56 18.56 548.63

34 040103002001 余方弃置
1.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10
2.装载机装土

m3 9.91 30.36 300.87

35 040205003001
∅立柱式杆件 7

6x3.75x3500
mm

2.现浇基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30
6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ10-25mm
7.信号灯杆、标志杆安装 单柱
式杆 杆高3500mm内

根 13 922.76 11995.88

36 040205003002
∅立柱式杆件 8

9*4*3850mm

2.现浇基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C30
6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ10-25mm
7.信号灯杆、标志杆安装 单柱
式杆 杆高3500mm内 换为【
直杆杆高5000mm以内】

根 7 829.26 5804.82

37 040205004003

标志牌，三角
形△900*3mm
板面，Ⅳ反光
膜

1.标志板安装 单块面积 1m2
内

块 13 486.47 6324.11

38 040205004004
标志牌，圆形
○800*3mm板
面，Ⅳ反光膜

1.标志板安装 单块面积 1m2
内 块 2 590.19 1180.38

本页小计 43585.36



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

39 040205004001

标志牌，正方
形 800*800*3
mm板面，Ⅳ反
光膜

1.标志板安装 单块面积 1m2
内 块 12 530.05 6360.60

交通标志牌合
计

32924.88

道路合计 5955890.
88

分部分项合计 5955890.
88

措施项目

40 041109001002 施工围挡-穿
孔钢板铁马

1.移动类围蔽(C4) 项 1 2618.35 2618.35

41 011702001001 挡车柱基础模
板

1.独立基础模板 m2 112 48.33 5412.96

42 041102021001 路侧石、路平
石后座模板

1.后座木模制安 m2 2686.92 26.32 70719.73

43 041102002001 路牌基础模板 1.设备基础(单体在5m3以内) 
复合木模

m2 68.48 61.17 4188.92

单价措施合计 82939.96

本页小计 89300.56

合   计
6038830.

84



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203006003 项目名称 4cm厚AC-13细粒式改性沥青砼表面层 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-3-44 
换

机械摊铺沥青混凝土路面
 细粒式 合并制作子目 
细粒式SBS改性沥青混凝
土

100m3 0.0004 1496.00 117187.53 6814.34 2190.60 0.60 46.88 2.73 0.88

人工单价 小计 0.60 46.88 2.73 0.88

未计价材料费

清单项目综合单价 51.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 46.57 -

材料费小计 - 46.57 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 2 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203003003 项目名称 乳化沥青PC-3粘层油（平均0.6L/m2） 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-3-31 
换

乳化沥青PC-3粘层油（平
均0.6L/m2）

100m2 0.01 6.93 170.90 47.59 14.37 0.07 1.71 0.48 0.14

人工单价 小计 0.07 1.71 0.48 0.14

未计价材料费

清单项目综合单价 2.40

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1.71 -

材料费小计 - 1.71 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 3 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203006004 项目名称 6cm厚AC-16中粒式普通沥青砼中面层 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-3-43 
换

机械摊铺沥青混凝土路面
 中粒式 合并制作子目 
中粒式普通沥青混凝土

100m3 0.0006 1078.00 103743.93 4718.59 1527.98 0.65 62.25 2.83 0.92

人工单价 小计 0.65 62.25 2.83 0.92

未计价材料费

清单项目综合单价 66.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 62.55 -

材料费小计 - 62.55 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 4 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203003006 项目名称 乳化沥青PC-3粘层油（平均0.6L/m2） 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-3-31 
换

乳化沥青PC-3粘层油（平
均0.6L/m2）

100m2 0.01 6.93 170.90 47.59 14.37 0.07 1.71 0.48 0.14

人工单价 小计 0.07 1.71 0.48 0.14

未计价材料费

清单项目综合单价 2.40

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1.71 -

材料费小计 - 1.71 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 5 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203004003 项目名称 自粘式抗裂贴 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-3-63 铺装自粘式抗裂贴 100m2 0.01 187.10 1109.25 49.32 1.87 11.09 0.49

人工单价 小计 1.87 11.09 0.49

未计价材料费

清单项目综合单价 13.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 11.09 -

材料费小计 - 11.09 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 6 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203003005 项目名称 1cm 厚橡胶改性沥青应力吸收层 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-3-31 
换

1cm 厚橡胶改性沥青应力
吸收层(平均2.4L/m2)

100m2 0.01 6.93 681.95 47.59 14.37 0.07 6.82 0.48 0.14

人工单价 小计 0.07 6.82 0.48 0.14

未计价材料费

清单项目综合单价 7.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 6.82 -

材料费小计 - 6.82 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 7 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤040202017001 项目名称 24cm厚4.5Mpa水泥混凝土上基层 计量单位 m2 工程量 8380

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

F-3-13 换

道路基层 混凝土垫层 厚
度(cm) 15 实际厚度(
cm):24 合并制作子目 
普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C30

100m2 0.01 2278.05 10497.30 27.85 607.84 22.78 104.97 0.28 6.08

人工单价 小计 22.78 104.97 0.28 6.08

未计价材料费

清单项目综合单价 134.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 104.97 -

材料费小计 - 104.97 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 8 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040202003009 项目名称 20cm厚5%水泥稳定碎石下基层 计量单位 m2 工程量 8380

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-2-1 换
路拌铺筑水泥碎石混合料
 水泥含量 5% 厚度 15
cm 实际厚度(cm):20

100m2 0.01 1059.23 4159.79 260.99 348.01 10.59 41.60 2.61 3.48

人工单价 小计 10.59 41.60 2.61 3.48

未计价材料费

清单项目综合单价 58.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 41.59 -

材料费小计 - 41.59 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 9 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040202011001 项目名称 18cm厚级配碎石垫层 计量单位 m2 工程量 8380

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-2-24 
换

人机配合铺装 级配碎石
底基层 厚度 15cm 实
际厚度(cm):18

100m2 0.01 303.25 3158.78 277.73 153.15 3.03 31.59 2.78 1.53

人工单价 小计 3.03 31.59 2.78 1.53

未计价材料费

清单项目综合单价 38.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 31.59 -

材料费小计 - 31.59 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 10 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011101001001 项目名称 2cm水泥砂浆 计量单位 m2 工程量 775

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借A1-12-1
 换

楼地面水泥砂浆找平层 
混凝土或硬基层上 20mm 
合并制作子目 抹灰水泥

砂浆(配合比) 中砂 1:3

100m2 0.01 703.99 743.19 230.42 7.04 7.43 2.30

人工单价 小计 7.04 7.43 2.30

未计价材料费

清单项目综合单价 16.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 7.42 -

材料费小计 - 7.42 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 11 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040201021003 项目名称 防渗土工布 计量单位 m2 工程量 775

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-3-34 铺装防渗土工布 1000m2 0.001 4762.23 5205.41 1314.85 4.76 5.21 1.31

人工单价 小计 4.76 5.21 1.31

未计价材料费

清单项目综合单价 11.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 5.20 -

材料费小计 - 5.20 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 12 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040307009001 项目名称 拉杆14 计量单位 t 工程量 1.193

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D3-6-9 拉杆制作、安装直径在(
mm) φ20以内

t 1 6385.85 9115.96 325.53 2068.45 6385.85 9115.96 325.53 2068.45

人工单价 小计 6385.85 9115.96 325.53 2068.45

未计价材料费

清单项目综合单价 17895.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 9115.96 -

材料费小计 - 9115.96 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 13 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040307009003 项目名称 传力杆30 计量单位 t 工程量 1.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D3-6-10 拉杆制作、安装直径在(
mm) φ40以内

t 1 1697.01 6293.22 189.96 581.57 1697.01 6293.22 189.96 581.57

人工单价 小计 1697.01 6293.22 189.96 581.57

未计价材料费

清单项目综合单价 8761.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 6293.22 -

材料费小计 - 6293.22 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 14 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040204002001 项目名称 10cm厚 C30混凝土垫层 计量单位 m2 工程量 8764

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-4-14 
换

人行道垫层 混凝土 厚度
 15cm 实际厚度(cm):1
0 人行道采用混凝土面
层 人工*1.05 合并制
作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C30

100m2 0.01 1284.48 4373.79 11.61 341.65 12.84 43.74 0.12 3.42

人工单价 小计 12.84 43.74 0.12 3.42

未计价材料费

清单项目综合单价 60.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 43.73 -

材料费小计 - 43.73 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 15 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040204003002 项目名称 10cm厚  C30彩色混凝土人行道面层 计量单位 m2 工程量 8113.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-3-51 缩缝 100延
长米

0.002 506.88 386.42 18.28 138.43 1.01 0.77 0.04 0.28

D2-3-46 
换

水泥混凝土路面 厚度 20
cm 实际厚度(cm):10 
合并制作子目  C30彩色
混凝土

100m2 0.01 2180.20 5946.08 13.90 578.37 21.80 59.46 0.14 5.78

D2-3-55 水泥混凝土路面养生 水
养生

100m2 0.01 77.22 40.68 20.35 0.77 0.41 0.20

人工单价 小计 23.58 60.64 0.18 6.26

未计价材料费

清单项目综合单价 90.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 60.47 -

材料费小计 - 60.47 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 16 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040204002002 项目名称 40厚DS M110干硬性水泥砂浆层，铺300*3
00*60盲道砖

计量单位 m2 工程量 650.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-4-2 换

人行道砖 砂浆垫层(结合
层) 厚度3cm 合并制作
子目 普通干混防水砂浆 
DW M10

100m2 0.01 2216.28 5717.49 62.04 600.57 22.16 57.17 0.62 6.01

人工单价 小计 22.16 57.17 0.62 6.01

未计价材料费 37.74

清单项目综合单价 85.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

300*300*60盲道砖 m2 1.02 37.00 37.74

其他材料费 - 19.44 -

材料费小计 - 57.18 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 17 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205018001 项目名称 φ30cm麻黄花岗岩挡车柱 计量单位 根 工程量 56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-5-52 φ30cm麻黄花岗岩挡车柱 个 1 25.19 196.31 15.29 10.67 25.19 196.31 15.29 10.67

人工单价 小计 25.19 196.31 15.29 10.67

未计价材料费

清单项目综合单价 247.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 196.31 -

材料费小计 - 196.31 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 18 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010501003001 项目名称 挡车柱基础 计量单位 m3 工程量 10.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借A1-5-2 
换

现浇建筑物混凝土 其他
混凝土基础 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25

10m3 0.1 456.92 4286.95 7.65 203.25 45.69 428.70 0.77 20.33

人工单价 小计 45.69 428.70 0.77 20.33

未计价材料费

清单项目综合单价 495.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 428.69 -

材料费小计 - 428.69 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 19 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040204004003 项目名称 C30混凝土侧石B型（99*35*15） 计量单位 m 工程量 2039

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-4-33 
换

浇筑侧(缘)石混凝土后座
 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C15

10m3 0.005 607.86 4073.16 250.08 226.15 3.04 20.37 1.25 1.13

D2-4-27 
换

侧平石铺设 混凝土侧石 
高度350mm内 合并制作
子目 砌筑用水泥砂浆(配
合比) 中砂 M7.5

100m 0.01 1884.96 3923.19 496.87 18.85 39.23 4.97

人工单价 小计 21.89 59.60 1.25 6.10

未计价材料费 38.57

清单项目综合单价 88.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

C30混凝土侧石B型（99*35*15） m 1.015 38.00 38.57

其他材料费 - 21.03 -

材料费小计 - 59.60 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 20 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040204004004 项目名称 C30混凝土压条平石（49*15*15） 计量单位 m 工程量 2015

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-4-33 
换

浇筑侧(缘)石混凝土后座
 合并制作子目 普通预
拌混凝土 碎石粒径综合
考虑 C15

10m3 0.0064 607.86 4073.16 250.08 226.15 3.86 25.86 1.59 1.44

D2-4-25 
换

侧平石铺设 混凝土平石 
宽度250mm内 合并制作
子目 砌筑用水泥砂浆(配
合比) 中砂 M7.5

100m 0.01 1051.81 2020.72 277.26 10.52 20.21 2.77

人工单价 小计 14.38 46.07 1.59 4.21

未计价材料费 19.29

清单项目综合单价 66.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

C30混凝土压条平石（49*15*15） m 1.015 19.00 19.29

其他材料费 - 26.80 -

材料费小计 - 46.09 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 21 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040204005003 项目名称 C30混凝土平石 99*20*25cm 计量单位 m 工程量 2039

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-4-25 
换

侧平石铺设 混凝土平石 
宽度250mm内 合并制作
子目 砌筑用水泥砂浆(配
合比) 中砂 M7.5

100m 0.01 1051.81 4456.72 277.26 10.52 44.57 2.77

人工单价 小计 10.52 44.57 2.77

未计价材料费 43.65

清单项目综合单价 57.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

C30混凝土平石 99*20*25cm m 1.015 43.00 43.65

其他材料费 - 0.92 -

材料费小计 - 44.57 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 22 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001001006 项目名称 破除混凝土路面面层24cm 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-4-7 换

液压岩石破碎机破碎混凝
土类面层 普通混凝土面
层 厚15cm内 实际厚度
(cm):24

100m2 0.01 50.49 13.09 2061.36 583.08 0.50 0.13 20.61 5.83

D1-1-125 装载机装松散石方
1000m3
天然密
实方

0.0002 343.99 5340.14 1569.39 0.08 1.28 0.38

D1-1-126 
换

自卸汽车运石方 运距1km
 实际运距(km):10

1000m3
天然密
实方

0.0002 33731.40 9313.24 8.10 2.24

人工单价 小计 0.58 0.13 29.99 8.45

未计价材料费

清单项目综合单价 39.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.13 -

材料费小计 - 0.13 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 23 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001003003 项目名称 拆除路面基层15cm 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-4-7 *0
.75

液压岩石破碎机破碎混凝
土类面层 普通混凝土面
层 厚15cm内 液压岩石
破碎机破碎沥青混凝土面
层、稳定基层 单价*0.75

100m2 0.01 24.50 2.12 919.49 260.64 0.25 0.02 9.19 2.61

D1-1-52 装载机装土
1000m3
天然密
实方

0.0002 440.00 1793.27 616.61 0.07 0.27 0.09

D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):10

1000m3
天然密
实方

0.0002 21554.21 5951.12 3.23 0.89

人工单价 小计 0.32 0.02 12.69 3.59

未计价材料费

清单项目综合单价 16.62

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 0.02 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 24 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001003005 项目名称 拆除路面碎石垫层23cm 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-4-7 换

液压岩石破碎机破碎混凝
土类面层 普通混凝土面
层 厚15cm内 实际厚度
(cm):23 液压岩石破碎
机破碎沥青混凝土面层、
稳定基层 单价*0.75

100m2 0.01 36.38 8.96 1476.40 417.68 0.36 0.09 14.76 4.18

D1-1-52 装载机装土
1000m3
天然密
实方

0.0002 440.00 1793.27 616.61 0.10 0.41 0.14

D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):10

1000m3
天然密
实方

0.0002 21554.21 5951.12 4.96 1.37

人工单价 小计 0.46 0.09 20.13 5.69

未计价材料费

清单项目综合单价 26.38

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.10 -

材料费小计 - 0.10 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 25 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101001001 项目名称 挖11cm素土层 计量单位 m3 工程量 865.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-36
挖掘机挖装一般土方 一
、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 647.46 3342.91 1101.75 0.65 3.34 1.10

D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):10

1000m3
天然密
实方

0.001 21554.21 5951.12 21.55 5.95

人工单价 小计 0.65 24.89 7.05

未计价材料费

清单项目综合单价 32.60

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 26 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001001005 项目名称 破除人行道混凝土路面面层15cm 计量单位 m2 工程量 8764

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-4-7
液压岩石破碎机破碎混凝
土类面层 普通混凝土面
层 厚15cm内  

100m2 0.01 32.67 2.83 1225.97 347.51 0.33 0.03 12.26 3.48

D1-1-125 装载机装松散石方
1000m3
天然密
实方

0.0002 343.99 5340.14 1569.39 0.05 0.80 0.24

D1-1-126 
换

自卸汽车运石方 运距1km
 实际运距(km):10

1000m3
天然密
实方

0.0002 33731.40 9313.24 5.06 1.40

人工单价 小计 0.38 0.03 18.12 5.12

未计价材料费

清单项目综合单价 23.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 0.02 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 27 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001003007 项目名称 拆除人行道砂砾基层5cm 计量单位 m2 工程量 8764

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-4-7 *0
.75

液压岩石破碎机破碎混凝
土类面层 普通混凝土面
层 厚15cm内 液压岩石
破碎机破碎沥青混凝土面
层、稳定基层 单价*0.75

100m2 0.01 24.50 2.12 919.48 260.64 0.25 0.02 9.19 2.61

D1-1-52 装载机装土
1000m3
天然密
实方

0.0001 440.00 1793.27 616.61 0.02 0.09 0.03

D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):10

1000m3
天然密
实方

0.0001 21554.21 5951.12 1.08 0.30

人工单价 小计 0.27 0.02 10.36 2.94

未计价材料费

清单项目综合单价 13.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 0.02 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 28 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001003008 项目名称 拆除现状侧石基础砂砾基层13cm 计量单位 m2 工程量 612

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-4-7 *0
.75

液压岩石破碎机破碎混凝
土类面层 普通混凝土面
层 厚15cm内 液压岩石
破碎机破碎沥青混凝土面
层、稳定基层 单价*0.75

100m2 0.01 24.50 2.12 919.48 260.64 0.25 0.02 9.19 2.61

D1-1-52 装载机装土
1000m3
天然密
实方

0.0001 440.00 1793.27 616.61 0.06 0.23 0.08

D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):10

1000m3
天然密
实方

0.0001 21554.21 5951.12 2.80 0.77

人工单价 小计 0.31 0.02 12.22 3.46

未计价材料费

清单项目综合单价 16.01

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 0.02 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 29 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205006002 项目名称 标线 计量单位 m2 工程量 405

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-5-32 热熔标线 普通型 10m2 0.1 27.50 165.26 75.37 27.12 2.75 16.53 7.54 2.71

人工单价 小计 2.75 16.53 7.54 2.71

未计价材料费

清单项目综合单价 29.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 16.53 -

材料费小计 - 16.53 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 30 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205007001 项目名称 标记 计量单位 m2 工程量 37.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-5-36 箭头 热熔型漆 10m2 0.1 68.75 198.31 93.79 42.84 6.88 19.83 9.38 4.28

人工单价 小计 6.88 19.83 9.38 4.28

未计价材料费

清单项目综合单价 40.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 19.82 -

材料费小计 - 19.82 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 31 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205008001 项目名称 横道线 计量单位 m2 工程量 102.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-5-44 横道线 热熔涂料 普通型 10m2 0.1 55.00 165.19 87.09 37.45 5.50 16.52 8.71 3.75

人工单价 小计 5.50 16.52 8.71 3.75

未计价材料费

清单项目综合单价 34.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 16.52 -

材料费小计 - 16.52 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 32 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101003001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 43.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-10 *
1.5

人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内 机械
挖土方需人工辅助开挖,
人工挖土 单价*1.5

100m3
天然密
实方

0.0005 4680.72 1292.35 2.34 0.65

D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基坑土方
 一、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 712.80 4520.23 1444.84 0.68 4.29 1.37

人工单价 小计 3.02 4.29 2.02

未计价材料费

清单项目综合单价 9.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 33 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 29.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3
压实方

0.01 1229.58 224.66 401.52 12.30 2.25 4.02

人工单价 小计 12.30 2.25 4.02

未计价材料费

清单项目综合单价 18.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 34 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 9.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):10

1000m3
天然密
实方

0.001 21554.21 5951.12 21.55 5.95

D1-1-52 装载机装土
1000m3
天然密
实方

0.001 440.00 1793.27 616.61 0.44 1.79 0.62

人工单价 小计 0.44 23.34 6.57

未计价材料费

清单项目综合单价 30.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 35 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205003001 项目名称 ∅立柱式杆件 76x3.75x3500mm 计量单位 根 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D3-1-4 换

现浇基础 混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C3
0

10m3 0.08 755.31 4376.86 502.89 387.78 60.42 350.15 40.23 31.02

D3-6-5 钢筋制作、安装 带肋钢
筋 φ10-25mm

t 0.0081 687.68 3433.36 62.17 231.11 5.57 27.81 0.50 1.87

D2-5-6 信号灯杆、标志杆安装 
单柱式杆 杆高3500mm内

套 1 39.60 319.35 28.32 17.91 39.60 319.35 28.32 17.91

人工单价 小计 105.59 697.31 69.05 50.80

未计价材料费 309.35

清单项目综合单价 922.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

∅立柱式杆件 76x3.75x3500mm 杆高3500mm以内 套 1 309.35 309.35

其他材料费 - 387.88 -

材料费小计 - 697.23 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205003002 项目名称 ∅立柱式杆件 89*4*3850mm 计量单位 根 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D3-1-4 换

现浇基础 混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C3
0

10m3 0.1152 755.31 4376.86 502.89 387.78 87.01 504.21 57.93 44.67

D3-6-5 钢筋制作、安装 带肋钢
筋 φ10-25mm

t 0.009 687.68 3433.36 62.17 231.11 6.17 30.80 0.56 2.07

D2-5-6

信号灯杆、标志杆安装 
单柱式杆 杆高3500mm内
 换为【直杆杆高5000
mm以内】

套 1 39.60 10.00 28.32 17.91 39.60 10.00 28.32 17.91

人工单价 小计 132.78 545.01 86.81 64.65

未计价材料费

清单项目综合单价 829.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

φ89*4*3850mm 杆高5000mm以内 套 1

其他材料费 - 544.90 -

材料费小计 - 544.90 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205004003 项目名称 标志牌，三角形△900*3mm板面，Ⅳ反光膜 计量单位 块 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-5-21 标志板安装 单块面积 1m
2内

块 1 39.60 231.53 162.16 53.18 39.60 231.53 162.16 53.18

人工单价 小计 39.60 231.53 162.16 53.18

未计价材料费 231.53

清单项目综合单价 486.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

标志牌，三角形△900*3mm板面，Ⅳ反光膜 块 1 231.53 231.53

材料费小计 - 231.53 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205004004 项目名称 标志牌，圆形○800*3mm板面，Ⅳ反光膜 计量单位 块 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-5-21 标志板安装 单块面积 1m
2内

块 1 39.60 335.25 162.16 53.18 39.60 335.25 162.16 53.18

人工单价 小计 39.60 335.25 162.16 53.18

未计价材料费 335.25

清单项目综合单价 590.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

标志牌，圆形○800*3mm板面，Ⅳ反光膜 块 1 335.25 335.25

材料费小计 - 335.25 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205004001 项目名称 标志牌，正方形 800*800*3mm板面，Ⅳ反
光膜

计量单位 块 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-5-21 标志板安装 单块面积 1m
2内

块 1 39.60 275.11 162.16 53.18 39.60 275.11 162.16 53.18

人工单价 小计 39.60 275.11 162.16 53.18

未计价材料费 275.11

清单项目综合单价 530.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

标志牌，正方形 800*800*3mm板面，Ⅳ反光膜 块 1 275.11 275.11

材料费小计 - 275.11 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041109001002 项目名称 施工围挡-穿孔钢板铁马 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D-1-15 移动类围蔽(C4) 100m·
天

20.89 25.25 26.20 52.44 21.45 527.47 547.32 1095.47 448.09

人工单价 小计 527.47 547.32 1095.47 448.09

未计价材料费

清单项目综合单价 2618.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 547.32 -

材料费小计 - 547.32 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 41 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702001001 项目名称 挡车柱基础模板 计量单位 m2 工程量 112

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借A1-20-3 独立基础模板 100m2 0.01 1857.15 1958.52 176.79 841.03 18.57 19.59 1.77 8.41

人工单价 小计 18.57 19.59 1.77 8.41

未计价材料费

清单项目综合单价 48.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 19.64 -

材料费小计 - 19.64 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 42 页  共 43 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102021001 项目名称 路侧石、路平石后座模板 计量单位 m2 工程量 2686.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D2-4-34 后座木模制安 10m2 0.1 117.81 96.90 13.77 34.69 11.78 9.69 1.38 3.47

人工单价 小计 11.78 9.69 1.38 3.47

未计价材料费

清单项目综合单价 26.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 9.70 -

材料费小计 - 9.70 -



综合单价分析表
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102002001 项目名称 路牌基础模板 计量单位 m2 工程量 68.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D5-6-5 设备基础(单体在5m3以内
) 复合木模

100m2 0.01 2993.38 1711.48 328.72 1083.34 29.93 17.11 3.29 10.83

人工单价 小计 29.93 17.11 3.29 10.83

未计价材料费

清单项目综合单价 61.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 17.06 -

材料费小计 - 17.06 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203006003 项目名称 4cm厚AC-13细粒式改性沥青砼表面层 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-3-
44 换

机械摊铺沥青
混凝土路面 细
粒式 合并制
作子目 细粒式
SBS改性沥青混
凝土

100m3 0.0004 1496.00 117187.
53

6814.34 944.05 1246.55 0.60 46.88 2.73 0.38 0.5

人工单价 小计 0.60 46.88 2.73 0.38 0.5

未计价材料费

清单项目综合单价 51.08

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 46.57 -

材料费小计 - 46.57 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 2 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203003003 项目名称 乳化沥青PC-3粘层油（平均0.6L/m2） 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-3-
31 换

乳化沥青PC-3
粘层油（平均0
.6L/m2）

100m2 0.01 6.93 170.90 47.59 6.19 8.18 0.07 1.71 0.48 0.06 0.08

人工单价 小计 0.07 1.71 0.48 0.06 0.08

未计价材料费

清单项目综合单价 2.40

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1.71 -

材料费小计 - 1.71 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 3 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203006004 项目名称 6cm厚AC-16中粒式普通沥青砼中面层 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-3-
43 换

机械摊铺沥青
混凝土路面 中
粒式 合并制
作子目 中粒式
普通沥青混凝
土

100m3 0.0006 1078.00 103743.
93

4718.59 658.49 869.49 0.65 62.25 2.83 0.40 0.52

人工单价 小计 0.65 62.25 2.83 0.40 0.52

未计价材料费

清单项目综合单价 66.64

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 62.55 -

材料费小计 - 62.55 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 4 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203003006 项目名称 乳化沥青PC-3粘层油（平均0.6L/m2） 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-3-
31 换

乳化沥青PC-3
粘层油（平均0
.6L/m2）

100m2 0.01 6.93 170.90 47.59 6.19 8.18 0.07 1.71 0.48 0.06 0.08

人工单价 小计 0.07 1.71 0.48 0.06 0.08

未计价材料费

清单项目综合单价 2.40

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 1.71 -

材料费小计 - 1.71 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 5 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203004003 项目名称 自粘式抗裂贴 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-3-
63

铺装自粘式抗
裂贴

100m2 0.01 187.10 1109.25 21.25 28.07 1.87 11.09 0.21 0.28

人工单价 小计 1.87 11.09 0.21 0.28

未计价材料费

清单项目综合单价 13.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 11.09 -

材料费小计 - 11.09 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 6 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040203003005 项目名称 1cm 厚橡胶改性沥青应力吸收层 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-3-
31 换

1cm 厚橡胶改
性沥青应力吸
收层(平均2.4L
/m2)

100m2 0.01 6.93 681.95 47.59 6.19 8.18 0.07 6.82 0.48 0.06 0.08

人工单价 小计 0.07 6.82 0.48 0.06 0.08

未计价材料费

清单项目综合单价 7.51

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 6.82 -

材料费小计 - 6.82 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 7 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 粤040202017001 项目名称 24cm厚4.5Mpa水泥混凝土上基层 计量单位 m2 工程量 8380

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

F-3-1
3 换

道路基层 混凝
土垫层 厚度(
cm) 15 实际
厚度(cm):24 
合并制作子目 
普通预拌混凝
土 碎石粒径综
合考虑 C30

100m2 0.01 2278.05
10497.3

0 27.85 261.95 345.89 22.78 104.97 0.28 2.62 3.46

人工单价 小计 22.78 104.97 0.28 2.62 3.46

未计价材料费

清单项目综合单价 134.11

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 104.97 -

材料费小计 - 104.97 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 8 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040202003009 项目名称 20cm厚5%水泥稳定碎石下基层 计量单位 m2 工程量 8380

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-2-
1 换

路拌铺筑水泥
碎石混合料 水
泥含量 5% 厚
度 15cm 实际
厚度(cm):20

100m2 0.01 1059.23 4159.79 260.99 149.98 198.03 10.59 41.60 2.61 1.50 1.98

人工单价 小计 10.59 41.60 2.61 1.50 1.98

未计价材料费

清单项目综合单价 58.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 41.59 -

材料费小计 - 41.59 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 9 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040202011001 项目名称 18cm厚级配碎石垫层 计量单位 m2 工程量 8380

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-2-
24 换

人机配合铺装 
级配碎石底基
层 厚度 15cm 
实际厚度(cm)

:18

100m2 0.01 303.25 3158.78 277.73 66.00 87.15 3.03 31.59 2.78 0.66 0.87

人工单价 小计 3.03 31.59 2.78 0.66 0.87

未计价材料费

清单项目综合单价 38.93

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 31.59 -

材料费小计 - 31.59 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 10 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011101001001 项目名称 2cm水泥砂浆 计量单位 m2 工程量 775

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借A1-1
2-1 换

楼地面水泥砂
浆找平层 混凝
土或硬基层上 
20mm 合并制
作子目 抹灰水
泥砂浆(配合比
) 中砂 1:3

100m2 0.01 703.99 743.19 124.82 105.60 7.04 7.43 1.25 1.06

人工单价 小计 7.04 7.43 1.25 1.06

未计价材料费

清单项目综合单价 16.78

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 7.42 -

材料费小计 - 7.42 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 11 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040201021003 项目名称 防渗土工布 计量单位 m2 工程量 775

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-3-
34

铺装防渗土工
布

1000m2 0.001 4762.23 5205.41 600.52 714.33 4.76 5.21 0.60 0.71

人工单价 小计 4.76 5.21 0.60 0.71

未计价材料费

清单项目综合单价 11.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 5.2 -

材料费小计 - 5.2 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 12 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040307009001 项目名称 拉杆14 计量单位 t 工程量 1.193

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D3-6-
9

拉杆制作、安
装直径在(mm) 
φ20以内

t 1 6385.85 9115.96 325.53 1061.74 1006.71 6385.85 9115.96 325.53 1061.74 1006.71

人工单价 小计 6385.85 9115.96 325.53 1061.74 1006.71

未计价材料费

清单项目综合单价 17895.79

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 9115.96 -

材料费小计 - 9115.96 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 13 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040307009003 项目名称 传力杆30 计量单位 t 工程量 1.65

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D3-6-
10

拉杆制作、安
装直径在(mm) 
φ40以内

t 1 1697.01 6293.22 189.96 298.52 283.05 1697.01 6293.22 189.96 298.52 283.05

人工单价 小计 1697.01 6293.22 189.96 298.52 283.05

未计价材料费

清单项目综合单价 8761.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 6293.22 -

材料费小计 - 6293.22 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 14 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040204002001 项目名称 10cm厚 C30混凝土垫层 计量单位 m2 工程量 8764

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-4-
14 换

人行道垫层 混
凝土 厚度 15
cm 实际厚度(
cm):10 人行
道采用混凝土
面层 人工*1.0
5 合并制作子
目 普通预拌混
凝土 碎石粒径
综合考虑 C30

100m2 0.01 1284.48 4373.79 11.61 147.24 194.41 12.84 43.74 0.12 1.47 1.94

人工单价 小计 12.84 43.74 0.12 1.47 1.94

未计价材料费

清单项目综合单价 60.12

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 43.73 -

材料费小计 - 43.73 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 15 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040204003002 项目名称 10cm厚  C30彩色混凝土人行道面层 计量单位 m2 工程量 8113.6

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-3-
51

缩缝 100延
长米

0.002 506.88 386.42 18.28 59.66 78.77 1.01 0.77 0.04 0.12 0.16

D2-3-
46 换

水泥混凝土路
面 厚度 20cm 
实际厚度(cm)

:10 合并制作
子目  C30彩色
混凝土

100m2 0.01 2180.20 5946.08 13.90 249.25 329.12 21.80 59.46 0.14 2.49 3.29

D2-3-
55

水泥混凝土路
面养生 水养生

100m2 0.01 77.22 40.68 8.77 11.58 0.77 0.41 0.09 0.12

人工单价 小计 23.58 60.64 0.18 2.70 3.57

未计价材料费

清单项目综合单价 90.67

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 60.47 -

材料费小计 - 60.47 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 16 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040204002002 项目名称 40厚DS M110干硬性水泥砂浆层，铺30
0*300*60盲道砖

计量单位 m2 工程量 650.4

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-4-
2 换

人行道砖 砂浆
垫层(结合层) 
厚度3cm 合并
制作子目 普通
干混防水砂浆 
DW M10

100m2 0.01 2216.28 5717.49 62.04 258.82 341.75 22.16 57.17 0.62 2.59 3.42

人工单价 小计 22.16 57.17 0.62 2.59 3.42

未计价材料费 37.74

清单项目综合单价 85.96

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

300*300*60盲道砖 m2 1.02 37.00 37.74

其他材料费 - 19.44 -

材料费小计 - 57.18 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 17 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205018001 项目名称 φ30cm麻黄花岗岩挡车柱 计量单位 根 工程量 56

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-5-
52

φ30cm麻黄花
岗岩挡车柱

个 1 25.19 196.31 15.29 4.60 6.07 25.19 196.31 15.29 4.60 6.07

人工单价 小计 25.19 196.31 15.29 4.60 6.07

未计价材料费

清单项目综合单价 247.46

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 196.31 -

材料费小计 - 196.31 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 18 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 010501003001 项目名称 挡车柱基础 计量单位 m3 工程量 10.08

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借A1-5
-2 换

现浇建筑物混
凝土 其他混凝
土基础 合并
制作子目 普通
预拌混凝土 碎
石粒径综合考
虑 C25

10m3 0.1 456.92 4286.95 7.65 133.56 69.69 45.69 428.70 0.77 13.36 6.97

人工单价 小计 45.69 428.70 0.77 13.36 6.97

未计价材料费

清单项目综合单价 495.48

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 428.69 -

材料费小计 - 428.69 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 19 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040204004003 项目名称 C30混凝土侧石B型（99*35*15） 计量单位 m 工程量 2039

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-4-
33 换

浇筑侧(缘)石
混凝土后座 
合并制作子目 
普通预拌混凝
土 碎石粒径综
合考虑 C15

10m3 0.005 607.86 4073.16 250.08 97.46 128.69 3.04 20.37 1.25 0.49 0.64

D2-4-
27 换

侧平石铺设 混
凝土侧石 高度
350mm内 合并
制作子目 砌筑
用水泥砂浆(配
合比) 中砂 M7
.5

100m 0.01 1884.96 3923.19 214.13 282.74 18.85 39.23 2.14 2.83

人工单价 小计 21.89 59.60 1.25 2.63 3.47

未计价材料费 38.57

清单项目综合单价 88.84

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 20 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

C30混凝土侧石B型（99*35*15） m 1.015 38.00 38.57

其他材料费 - 21.03 -

材料费小计 - 59.6 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 21 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040204004004 项目名称 C30混凝土压条平石（49*15*15） 计量单位 m 工程量 2015

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-4-
33 换

浇筑侧(缘)石
混凝土后座 
合并制作子目 
普通预拌混凝
土 碎石粒径综
合考虑 C15

10m3 0.0064 607.86 4073.16 250.08 97.46 128.69 3.86 25.86 1.59 0.62 0.82

D2-4-
25 换

侧平石铺设 混
凝土平石 宽度
250mm内 合并
制作子目 砌筑
用水泥砂浆(配
合比) 中砂 M7
.5

100m 0.01 1051.81 2020.72 119.49 157.77 10.52 20.21 1.19 1.58

人工单价 小计 14.38 46.07 1.59 1.81 2.4

未计价材料费 19.29

清单项目综合单价 66.25

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 22 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

C30混凝土压条平石（49*15*15） m 1.015 19.00 19.29

其他材料费 - 26.8 -

材料费小计 - 46.09 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 23 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040204005003 项目名称 C30混凝土平石 99*20*25cm 计量单位 m 工程量 2039

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-4-
25 换

侧平石铺设 混
凝土平石 宽度
250mm内 合并
制作子目 砌筑
用水泥砂浆(配
合比) 中砂 M7
.5

100m 0.01 1051.81 4456.72 119.49 157.77 10.52 44.57 1.19 1.58

人工单价 小计 10.52 44.57 1.19 1.58

未计价材料费 43.65

清单项目综合单价 57.86

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

C30混凝土平石 99*20*25cm m 1.015 43.00 43.65

其他材料费 - 0.92 -

材料费小计 - 44.57 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 24 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001001006 项目名称 破除混凝土路面面层24cm 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-4-
7 换

液压岩石破碎
机破碎混凝土
类面层 普通混
凝土面层 厚15
cm内 实际厚
度(cm):24

100m2 0.01 50.49 13.09 2061.36 266.30 316.78 0.50 0.13 20.61 2.66 3.17

D1-1-
125

装载机装松散
石方

1000m3
天然密
实方

0.0002 343.99 5340.14 716.77 852.62 0.08 1.28 0.17 0.2

D1-1-
126 换

自卸汽车运石
方 运距1km 
实际运距(km):
10

1000m3
天然密
实方

0.0002 33731.4
0

4253.53 5059.71 8.10 1.02 1.21

人工单价 小计 0.58 0.13 29.99 3.85 4.58

未计价材料费

清单项目综合单价 39.15

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 25 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

其他材料费 - 0.13 -

材料费小计 - 0.13 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 26 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001003003 项目名称 拆除路面基层15cm 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-4-
7 *0.
75

液压岩石破碎
机破碎混凝土
类面层 普通混
凝土面层 厚15
cm内 液压岩
石破碎机破碎
沥青混凝土面
层、稳定基层 
单价*0.75

100m2 0.01 24.50 2.12 919.49 119.04 141.60 0.25 0.02 9.19 1.19 1.42

D1-1-
52 装载机装土

1000m3
天然密
实方

0.0002 440.00 1793.27 281.62 334.99 0.07 0.27 0.04 0.05

D1-1-
53 换

自卸汽车运土
方 运距1km内 
实际运距(km)

:10

1000m3
天然密
实方

0.0002 21554.2
1

2717.99 3233.13 3.23 0.41 0.48

人工单价 小计 0.32 0.02 12.69 1.64 1.95

未计价材料费

清单项目综合单价 16.62

材
料
费

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 27 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

明
细

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 0.02 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 28 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001003005 项目名称 拆除路面碎石垫层23cm 计量单位 m2 工程量 7870

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-4-
7 换

液压岩石破碎
机破碎混凝土
类面层 普通混
凝土面层 厚15
cm内 实际厚
度(cm):23 液
压岩石破碎机
破碎沥青混凝
土面层、稳定
基层 单价*0.7
5

100m2 0.01 36.38 8.96 1476.40 190.76 226.92 0.36 0.09 14.76 1.91 2.27

D1-1-
52 装载机装土

1000m3
天然密
实方

0.0002 440.00 1793.27 281.62 334.99 0.10 0.41 0.06 0.08

D1-1-
53 换

自卸汽车运土
方 运距1km内 
实际运距(km)

:10

1000m3
天然密
实方

0.0002 21554.2
1

2717.99 3233.13 4.96 0.63 0.74

人工单价 小计 0.46 0.09 20.13 2.60 3.09

未计价材料费

清单项目综合单价 26.38



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 29 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.1 -

材料费小计 - 0.1 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 30 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101001001 项目名称 挖11cm素土层 计量单位 m3 工程量 865.7

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-1-
36

挖掘机挖装一
般土方 一、二
类土

1000m3
天然密
实方

0.001 647.46 3342.91 503.19 598.56 0.65 3.34 0.50 0.6

D1-1-
53 换

自卸汽车运土
方 运距1km内 
实际运距(km)

:10

1000m3
天然密
实方

0.001 21554.2
1

2717.99 3233.13 21.55 2.72 3.23

人工单价 小计 0.65 24.89 3.22 3.83

未计价材料费

清单项目综合单价 32.60

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 31 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001001005 项目名称 破除人行道混凝土路面面层15cm 计量单位 m2 工程量 8764

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-4-
7

液压岩石破碎
机破碎混凝土
类面层 普通混
凝土面层 厚15
cm内  

100m2 0.01 32.67 2.83 1225.97 158.71 188.80 0.33 0.03 12.26 1.59 1.89

D1-1-
125

装载机装松散
石方

1000m3
天然密
实方

0.0002 343.99 5340.14 716.77 852.62 0.05 0.80 0.11 0.13

D1-1-
126 换

自卸汽车运石
方 运距1km 
实际运距(km):
10

1000m3
天然密
实方

0.0002 33731.4
0

4253.53 5059.71 5.06 0.64 0.76

人工单价 小计 0.38 0.03 18.12 2.34 2.78

未计价材料费

清单项目综合单价 23.63

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 0.02 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 32 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001003007 项目名称 拆除人行道砂砾基层5cm 计量单位 m2 工程量 8764

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-4-
7 *0.
75

液压岩石破碎
机破碎混凝土
类面层 普通混
凝土面层 厚15
cm内 液压岩
石破碎机破碎
沥青混凝土面
层、稳定基层 
单价*0.75

100m2 0.01 24.50 2.12 919.48 119.04 141.60 0.25 0.02 9.19 1.19 1.42

D1-1-
52 装载机装土

1000m3
天然密
实方

0.0001 440.00 1793.27 281.62 334.99 0.02 0.09 0.01 0.02

D1-1-
53 换

自卸汽车运土
方 运距1km内 
实际运距(km)

:10

1000m3
天然密
实方

0.0001 21554.2
1

2717.99 3233.13 1.08 0.14 0.16

人工单价 小计 0.27 0.02 10.36 1.34 1.6

未计价材料费

清单项目综合单价 13.59

材
料 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）

暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 33 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

费
明
细

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 0.02 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 34 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041001003008 项目名称 拆除现状侧石基础砂砾基层13cm 计量单位 m2 工程量 612

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-4-
7 *0.
75

液压岩石破碎
机破碎混凝土
类面层 普通混
凝土面层 厚15
cm内 液压岩
石破碎机破碎
沥青混凝土面
层、稳定基层 
单价*0.75

100m2 0.01 24.50 2.12 919.48 119.04 141.60 0.25 0.02 9.19 1.19 1.42

D1-1-
52 装载机装土

1000m3
天然密
实方

0.0001 440.00 1793.27 281.62 334.99 0.06 0.23 0.04 0.04

D1-1-
53 换

自卸汽车运土
方 运距1km内 
实际运距(km)

:10

1000m3
天然密
实方

0.0001 21554.2
1

2717.99 3233.13 2.80 0.35 0.42

人工单价 小计 0.31 0.02 12.22 1.58 1.88

未计价材料费

清单项目综合单价 16.01

材
料 主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）

暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 35 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

费
明
细

其他材料费 - 0.02 -

材料费小计 - 0.02 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 36 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205006002 项目名称 标线 计量单位 m2 工程量 405

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-5-
32

热熔标线 普通
型

10m2 0.1 27.50 165.26 75.37 11.69 15.43 2.75 16.53 7.54 1.17 1.54

人工单价 小计 2.75 16.53 7.54 1.17 1.54

未计价材料费

清单项目综合单价 29.53

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 16.53 -

材料费小计 - 16.53 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 37 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205007001 项目名称 标记 计量单位 m2 工程量 37.6

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-5-
36

箭头 热熔型漆 10m2 0.1 68.75 198.31 93.79 18.46 24.38 6.88 19.83 9.38 1.85 2.44

人工单价 小计 6.88 19.83 9.38 1.85 2.44

未计价材料费

清单项目综合单价 40.37

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 19.82 -

材料费小计 - 19.82 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 38 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205008001 项目名称 横道线 计量单位 m2 工程量 102.8

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-5-
44

横道线 热熔涂
料 普通型

10m2 0.1 55.00 165.19 87.09 16.14 21.31 5.50 16.52 8.71 1.61 2.13

人工单价 小计 5.50 16.52 8.71 1.61 2.13

未计价材料费

清单项目综合单价 34.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 16.52 -

材料费小计 - 16.52 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 39 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101003001 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 43.9

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-1-
10 *1
.5

人工挖沟槽土
方 一、二类土
 深度在2m内 
机械挖土方需
人工辅助开挖,
人工挖土 单价
*1.5

100m3
天然密
实方

0.0005 4680.72 590.24 702.11 2.34 0.30 0.35

D1-1-
33

挖掘机挖沟槽
、基坑土方 一
、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 712.80 4520.23 659.89 784.95 0.68 4.29 0.63 0.75

人工单价 小计 3.02 4.29 0.93 1.1

未计价材料费

清单项目综合单价 9.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 40 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001001 项目名称 回填方 计量单位 m3 工程量 29.56

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-1-
133

回填土 夯实机
夯实 槽、坑

100m3
压实方

0.01 1229.58 224.66 183.38 218.14 12.30 2.25 1.83 2.18

人工单价 小计 12.30 2.25 1.83 2.18

未计价材料费

清单项目综合单价 18.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 41 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002001 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 9.91

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-1-
53 换

自卸汽车运土
方 运距1km内 
实际运距(km)

:10

1000m3
天然密
实方

0.001 21554.2
1

2717.99 3233.13 21.55 2.72 3.23

D1-1-
52 装载机装土

1000m3
天然密
实方

0.001 440.00 1793.27 281.62 334.99 0.44 1.79 0.28 0.33

人工单价 小计 0.44 23.34 3.00 3.56

未计价材料费

清单项目综合单价 30.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 42 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205003001 项目名称 ∅立柱式杆件 76x3.75x3500mm 计量单位 根 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D3-1-
4 换

现浇基础 混凝
土 合并制作
子目 普通预拌
混凝土 碎石粒
径综合考虑 C3
0

10m3 0.08 755.31 4376.86 502.89 199.05 188.73 60.42 350.15 40.23 15.92 15.1

D3-6-
5

钢筋制作、安
装 带肋钢筋 
φ10-25mm

t 0.0081 687.68 3433.36 62.17 118.63 112.48 5.57 27.81 0.50 0.96 0.91

D2-5-
6

信号灯杆、标
志杆安装 单柱
式杆 杆高3500
mm内

套 1 39.60 319.35 28.32 7.72 10.19 39.60 319.35 28.32 7.72 10.19

人工单价 小计 105.59 697.31 69.05 24.60 26.2

未计价材料费 309.35

清单项目综合单价 922.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 43 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

∅立柱式杆件 76x3.75x3500mm 杆高3500mm以内 套 1 309.35 309.35

其他材料费 - 387.88 -

材料费小计 - 697.23 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 44 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205003002 项目名称 ∅立柱式杆件 89*4*3850mm 计量单位 根 工程量 7

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D3-1-
4 换

现浇基础 混凝
土 合并制作
子目 普通预拌
混凝土 碎石粒
径综合考虑 C3
0

10m3 0.1152 755.31 4376.86 502.89 199.05 188.73 87.01 504.21 57.93 22.93 21.74

D3-6-
5

钢筋制作、安
装 带肋钢筋 
φ10-25mm

t 0.009 687.68 3433.36 62.17 118.63 112.48 6.17 30.80 0.56 1.06 1.01

D2-5-
6

信号灯杆、标
志杆安装 单柱
式杆 杆高3500
mm内 换为【
直杆杆高5000
mm以内】

套 1 39.60 10.00 28.32 7.72 10.19 39.60 10.00 28.32 7.72 10.19

人工单价 小计 132.78 545.01 86.81 31.71 32.94

未计价材料费

清单项目综合单价 829.26

材
料
费

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 45 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

明
细

φ89*4*3850mm 杆高5000mm以内 套 1

其他材料费 - 544.9 -

材料费小计 - 544.9 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 46 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205004003 项目名称
标志牌，三角形△900*3mm板面，Ⅳ反

光膜 计量单位 块 工程量 13

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-5-
21

标志板安装 单
块面积 1m2内

块 1 39.60 231.53 162.16 22.92 30.26 39.60 231.53 162.16 22.92 30.26

人工单价 小计 39.60 231.53 162.16 22.92 30.26

未计价材料费 231.53

清单项目综合单价 486.47

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

标志牌，三角形△900*3mm板面，Ⅳ反光膜 块 1 231.53 231.53

材料费小计 - 231.53 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 47 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205004004 项目名称
标志牌，圆形○800*3mm板面，Ⅳ反光

膜 计量单位 块 工程量 2

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-5-
21

标志板安装 单
块面积 1m2内

块 1 39.60 335.25 162.16 22.92 30.26 39.60 335.25 162.16 22.92 30.26

人工单价 小计 39.60 335.25 162.16 22.92 30.26

未计价材料费 335.25

清单项目综合单价 590.19

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

标志牌，圆形○800*3mm板面，Ⅳ反光膜 块 1 335.25 335.25

材料费小计 - 335.25 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 48 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205004001 项目名称
标志牌，正方形 800*800*3mm板面，

Ⅳ反光膜 计量单位 块 工程量 12

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-5-
21

标志板安装 单
块面积 1m2内

块 1 39.60 275.11 162.16 22.92 30.26 39.60 275.11 162.16 22.92 30.26

人工单价 小计 39.60 275.11 162.16 22.92 30.26

未计价材料费 275.11

清单项目综合单价 530.05

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

标志牌，正方形 800*800*3mm板面，Ⅳ反光膜 块 1 275.11 275.11

材料费小计 - 275.11 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 49 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041109001002 项目名称 施工围挡-穿孔钢板铁马 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D-1-1
5

移动类围蔽(C4
)

100m·
天

20.89 25.25 26.20 52.44 9.80 11.65 527.47 547.32 1095.47 204.72 243.37

人工单价 小计 527.47 547.32 1095.47 204.72 243.37

未计价材料费

清单项目综合单价 2618.35

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 547.32 -

材料费小计 - 547.32 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 50 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 011702001001 项目名称 挡车柱基础模板 计量单位 m2 工程量 112

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借A1-2
0-3 独立基础模板 100m2 0.01 1857.15 1958.52 176.79 535.94 305.09 18.57 19.59 1.77 5.36 3.05

人工单价 小计 18.57 19.59 1.77 5.36 3.05

未计价材料费

清单项目综合单价 48.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 19.64 -

材料费小计 - 19.64 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 51 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102021001 项目名称 路侧石、路平石后座模板 计量单位 m2 工程量 2686.92

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D2-4-
34

后座木模制安 10m2 0.1 117.81 96.90 13.77 14.95 19.74 11.78 9.69 1.38 1.50 1.97

人工单价 小计 11.78 9.69 1.38 1.50 1.97

未计价材料费

清单项目综合单价 26.32

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 9.7 -

材料费小计 - 9.7 -



综合单价分析表

工程名称：道路工程 标段： 第 52 页  共 52 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102002001 项目名称 路牌基础模板 计量单位 m2 工程量 68.48

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D5-6-
5

设备基础(单体
在5m3以内) 复
合木模

100m2 0.01 2993.38 1711.48 328.72 585.02 498.32 29.93 17.11 3.29 5.85 4.98

人工单价 小计 29.93 17.11 3.29 5.85 4.98

未计价材料费

清单项目综合单价 61.17

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 17.06 -

材料费小计 - 17.06 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
16.5 278087.40

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

8 2.12 模板工程

合    计 278087.40



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 595589.09 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 101122.69

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 696711.78 —



暂列金额明细表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 595589.09

合    计 595589.09 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合     计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0.00 —



计日工表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机具

3.1

施工机具小计

4.企业管理费和利润

总         计



总承包服务费计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计 0.00



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

7013630.02 9 631226.70

合    计 631226.7



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元） 投标单价

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：道路工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 476061.62

1.1 弱电通讯 476061.62

2 措施合计 25240.28

2.1 绿色施工安全防护措施费 21292.95

2.2 其他措施费 3947.33

3 其他项目 55349.05 －

3.1 暂列金额 47606.16

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 7742.89

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 556650.95

5 增值税销项税额 50098.59 －

6 总造价 606749.54

7 人工费 117261.99

招标控制价合计=1+2+3+5 606,749.54 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

弱电通讯 476061.6
2

PVC-U通讯管 
DN160

266898.0
3

1 040101002002 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内 机械挖土方
需人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 915.28 9.33 8539.56

2 040501004003
C20混凝土垫
层

1.垫层 混凝土 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

m 82.28 510.59 42011.35

3 040103001002 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 755.38 18.56 14019.85

4 040103002002 余方弃置
1.装载机装土
2.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m3 46.59 30.36 1414.47

5 040205002001
电缆保护管：
PVC-U管 DN1
60

1.电缆保护管埋地敷设 塑料
管(公称直径mm以下) 150 m 3740 53.72

200912.8
0

钢管通讯管 
DN160

113818.7
5

6 040205002003 钢管通讯管 
DN160

1.垫层 混凝土 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20
2.电缆保护管有混凝土包封敷
设 钢管(公称直径mm以下) 15
0 一根 实际根数(根):4

m 125 910.55 113818.7
5

直通型手孔井 38037.24

本页小计
380716.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 040205001001
直通型手孔井
 1000*1500

1.非定型井基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20
2.砖砌 矩形 合并制作子目 
砌筑用水泥砂浆(配合比) 中
砂 M7.5
3.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁
需要抹灰 人工*0.8 合并制
作子目 水泥防水砂浆(配合比
) 1:2
4.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 
抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 
1:2
5.预制 井室盖板 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
7.井室盖板 矩形盖板(每块体
积m3) 0.05以内 合并制作子
目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2.5

座 18 2113.18 38037.24

三通型手孔井 18001.26

8 040205001003
直通型手孔井
 1000*1500

1.非定型井基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20
2.砖砌 矩形 合并制作子目 
砌筑用水泥砂浆(配合比) 中
砂 M7.5
3.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁
需要抹灰 人工*0.8 合并制
作子目 水泥防水砂浆(配合比
) 1:2
4.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 
抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 
1:2
5.预制 井室盖板 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
7.井室盖板 矩形盖板(每块体
积m3) 0.05以内 合并制作子
目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2.5

座 9 2000.14 18001.26

本页小计 56038.50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

PVC-U管 DN7
5排水管（手
孔井排水管）

28071.41

9 040101002004 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内 机械挖土方
需人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 228.22 9.33 2129.29

10 040103001008 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 224.64 18.56 4169.32

11 040501004002
PVC-U管 DN7
5排水管

1.双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管径
(mm以内) 300

m 810 26.88 21772.80

PVC管 DN110
电讯通信管（
支线管）

6740.93

12 040101002003 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 36.32 8.33 302.55

13 040103001006 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 35.29 18.56 654.98

14 040205002002
电缆保护管：
PVC-U管 DN1
10

1.电缆保护管埋地敷设 塑料
管(公称直径mm以下) 100 m 243 23.80 5783.40

聚乙烯警示带 3710.00

15 04B001 聚乙烯警示带 1.聚乙烯警示带 m 1060 3.50 3710.00

不锈钢电缆标
志牌

784.00

16 04B002 不锈钢电缆标
志牌

1.不锈钢电缆标志牌 块 70 11.20 784.00

措施项目 3947.33

17 041102030001
沉井底板模板
（手孔井基础
）

1.沉井模板 底板 m2 25.01 157.83 3947.33

本页小计 43253.67

合   计
480008.9

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

弱电通讯 476061.6
2

PVC-U通讯管 
DN160

266898.0
3

1 040101002002 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内 机械挖土方
需人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 915.28 9.33 8539.56

2 040501004003
C20混凝土垫
层

1.垫层 混凝土 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

m 82.28 510.59 42011.35

3 040103001002 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 755.38 18.56 14019.85

4 040103002002 余方弃置
1.装载机装土
2.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m3 46.59 30.36 1414.47

5 040205002001
电缆保护管：
PVC-U管 DN1
60

1.电缆保护管埋地敷设 塑料
管(公称直径mm以下) 150 m 3740 53.72

200912.8
0

钢管通讯管 
DN160

113818.7
5

6 040205002003 钢管通讯管 
DN160

1.垫层 混凝土 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20
2.电缆保护管有混凝土包封敷
设 钢管(公称直径mm以下) 15
0 一根 实际根数(根):4

m 125 910.55 113818.7
5

直通型手孔井 38037.24

本页小计
380716.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 040205001001
直通型手孔井
 1000*1500

1.非定型井基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20
2.砖砌 矩形 合并制作子目 
砌筑用水泥砂浆(配合比) 中
砂 M7.5
3.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁
需要抹灰 人工*0.8 合并制
作子目 水泥防水砂浆(配合比
) 1:2
4.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 
抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 
1:2
5.预制 井室盖板 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
7.井室盖板 矩形盖板(每块体
积m3) 0.05以内 合并制作子
目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2.5

座 18 2113.18 38037.24

三通型手孔井 18001.26

8 040205001003
直通型手孔井
 1000*1500

1.非定型井基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20
2.砖砌 矩形 合并制作子目 
砌筑用水泥砂浆(配合比) 中
砂 M7.5
3.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁
需要抹灰 人工*0.8 合并制
作子目 水泥防水砂浆(配合比
) 1:2
4.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 
抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 
1:2
5.预制 井室盖板 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
7.井室盖板 矩形盖板(每块体
积m3) 0.05以内 合并制作子
目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2.5

座 9 2000.14 18001.26

本页小计 56038.50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

PVC-U管 DN7
5排水管（手
孔井排水管）

28071.41

9 040101002004 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内 机械挖土方
需人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 228.22 9.33 2129.29

10 040103001008 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 224.64 18.56 4169.32

11 040501004002
PVC-U管 DN7
5排水管

1.双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管径
(mm以内) 300

m 810 26.88 21772.80

PVC管 DN110
电讯通信管（
支线管）

6740.93

12 040101002003 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 36.32 8.33 302.55

13 040103001006 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 35.29 18.56 654.98

14 040205002002
电缆保护管：
PVC-U管 DN1
10

1.电缆保护管埋地敷设 塑料
管(公称直径mm以下) 100 m 243 23.80 5783.40

聚乙烯警示带 3710.00

15 04B001 聚乙烯警示带 1.聚乙烯警示带 m 1060 3.50 3710.00

不锈钢电缆标
志牌

784.00

16 04B002 不锈钢电缆标
志牌

1.不锈钢电缆标志牌 块 70 11.20 784.00

措施项目 3947.33

1 绿色施工安全
防护措施费

2 措施其他项目 3947.33

17 041102030001
沉井底板模板
（手孔井基础
）

1.沉井模板 底板 m2 25.01 157.83 3947.33

本页小计 43253.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

合   计
480008.9

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

弱电通讯

PVC-U通讯管 
DN160

1 040101002002 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 机械挖土方需
人工辅助开挖,人工挖土 单价*
1.5
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

m3 915.28 9.33 8539.56

2 040501004003
C20混凝土垫
层

1.垫层 混凝土 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20

m 82.28 510.59 42011.35

3 040103001002 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 755.38 18.56 14019.85

4 040103002002 余方弃置
1.装载机装土
2.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10

m3 46.59 30.36 1414.47

5 040205002001
电缆保护管：
PVC-U管 DN16
0

1.电缆保护管埋地敷设 塑料管
(公称直径mm以下) 150 m 3740 53.72

200912.8
0

PVC-U通讯管 
DN160合计

266898.0
3

钢管通讯管 
DN160

6 040205002003 钢管通讯管 
DN160

1.垫层 混凝土 合并制作子
目 普通预拌混凝土 碎石粒径
综合考虑 C20
2.电缆保护管有混凝土包封敷
设 钢管(公称直径mm以下) 15
0 一根 实际根数(根):4

m 125 910.55 113818.7
5

钢管通讯管 
DN160合计

113818.7
5

直通型手孔井

本页小计
380716.7

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 040205001001
直通型手孔井
 1000*1500

1.非定型井基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20
2.砖砌 矩形 合并制作子目 
砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂
 M7.5
3.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁
需要抹灰 人工*0.8 合并制
作子目 水泥防水砂浆(配合比)
 1:2
4.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 抹
灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:
2
5.预制 井室盖板 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
7.井室盖板 矩形盖板(每块体
积m3) 0.05以内 合并制作子
目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2.5

座 18 2113.18 38037.24

直通型手孔井
合计

38037.24

三通型手孔井

本页小计 38037.24



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 040205001003
直通型手孔井
 1000*1500

1.非定型井基础 混凝土 合
并制作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20
2.砖砌 矩形 合并制作子目 
砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂
 M7.5
3.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁
需要抹灰 人工*0.8 合并制
作子目 水泥防水砂浆(配合比)
 1:2
4.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 合并制作子目 抹
灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:
2
5.预制 井室盖板 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎石粒
径综合考虑 C25
7.井室盖板 矩形盖板(每块体
积m3) 0.05以内 合并制作子
目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2.5

座 9 2000.14 18001.26

三通型手孔井
合计

18001.26

PVC-U管 DN75
排水管（手孔
井排水管）

9 040101002004 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 机械挖土方需
人工辅助开挖,人工挖土 单价*
1.5
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

m3 228.22 9.33 2129.29

10 040103001008 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 224.64 18.56 4169.32

11 040501004002
PVC-U管 DN75
排水管

1.双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口) 管径
(mm以内) 300

m 810 26.88 21772.80

PVC-U管 DN75
排水管（手孔
井排水管）合
计

28071.41

本页小计 46072.67



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

PVC管 DN110
电讯通信管（
支线管）

12 040101002003 挖沟槽土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

m3 36.32 8.33 302.55

13 040103001006 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 35.29 18.56 654.98

14 040205002002
电缆保护管：
PVC-U管 DN11
0

1.电缆保护管埋地敷设 塑料管
(公称直径mm以下) 100 m 243 23.80 5783.40

PVC管 DN110
电讯通信管（
支线管）合计

6740.93

聚乙烯警示带

15 04B001 聚乙烯警示带 1.聚乙烯警示带 m 1060 3.50 3710.00

聚乙烯警示带
合计

3710.00

不锈钢电缆标
志牌

16 04B002 不锈钢电缆标
志牌

1.不锈钢电缆标志牌 块 70 11.20 784.00

不锈钢电缆标
志牌合计

784.00

弱电通讯合计 476061.6
2

分部分项合计 476061.6
2

措施项目

17 041102030001
沉井底板模板
（手孔井基础
）

1.沉井模板 底板 m2 25.01 157.83 3947.33

单价措施合计 3947.33

本页小计 15182.26

合   计
480008.9

5



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 915.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-10 *
1.5

人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内 机械
挖土方需人工辅助开挖,
人工挖土 单价*1.5

100m3
天然密
实方

0.0005 4680.72 1292.35 2.34 0.65

D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基坑土方
 一、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 712.80 4520.23 1444.84 0.68 4.29 1.37

人工单价 小计 3.02 4.29 2.02

未计价材料费

清单项目综合单价 9.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 2 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040501004003 项目名称 C20混凝土垫层 计量单位 m 工程量 82.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D5-1-13 
换

垫层 混凝土 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C20

10m3 0.1 678.48 4192.73 10.13 224.55 67.85 419.27 1.01 22.46

人工单价 小计 67.85 419.27 1.01 22.46

未计价材料费

清单项目综合单价 510.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 419.27 -

材料费小计 - 419.27 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 3 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001002 项目名称 回填土 计量单位 m3 工程量 755.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3
压实方

0.01 1229.58 224.66 401.52 12.30 2.25 4.02

人工单价 小计 12.30 2.25 4.02

未计价材料费

清单项目综合单价 18.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 4 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 46.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-52 装载机装土
1000m3
天然密
实方

0.001 440.00 1793.27 616.61 0.44 1.79 0.62

D1-1-53 
换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):10

1000m3
天然密
实方

0.001 21554.21 5951.12 21.55 5.95

人工单价 小计 0.44 23.34 6.57

未计价材料费

清单项目综合单价 30.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 5 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205002001 项目名称 电缆保护管：PVC-U管 DN160 计量单位 m 工程量 3740

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借C4-8-60
电缆保护管埋地敷设 塑
料管(公称直径mm以下) 1
50

10m 0.1 111.11 377.52 48.60 11.11 37.75 4.86

人工单价 小计 11.11 37.75 4.86

未计价材料费 36.69

清单项目综合单价 53.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合材料管枕 m 0.5524 3.70 2.04

电缆保护管：PVC-U管 DN160 m 1.05 33.00 34.65

其他材料费 - 1.06 -

材料费小计 - 37.75 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 6 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205002003 项目名称 钢管通讯管 DN160 计量单位 m 工程量 125

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D5-1-13 
换

垫层 混凝土 合并制作
子目 普通预拌混凝土 碎
石粒径综合考虑 C20

10m3 0.0088 678.48 4192.73 10.13 224.55 5.97 36.90 0.09 1.98

借C4-8-41
 换

电缆保护管有混凝土包封
敷设 钢管(公称直径mm以
下) 150 一根 实际根
数(根):4

10m 0.1 1872.20 5557.61 283.49 942.90 187.22 555.76 28.35 94.29

人工单价 小计 193.19 592.66 28.44 96.27

未计价材料费 543.35

清单项目综合单价 910.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢管通讯管 DN160 m 4.12 131.88 543.35

其他材料费 - 49.32 -

材料费小计 - 592.67 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 7 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205001001 项目名称 直通型手孔井 1000*1500 计量单位 座 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D5-3-282 
换

非定型井基础 混凝土 
合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.0439 1848.82 4193.23 258.78 687.29 81.25 184.29 11.37 30.21

D5-3-284 
换

砖砌 矩形 合并制作子
目 砌筑用水泥砂浆(配合
比) 中砂 M7.5

10m3 0.0716 1950.19 2263.98 177.16 693.73 139.65 162.12 12.69 49.68

D5-3-291 
R*0.8

砖墙 抹灰 井内侧 井外
壁需要抹灰 人工*0.8 
合并制作子目 水泥防水
砂浆(配合比) 1:2

100m2 0.1536 1442.06 979.10 108.78 505.73 221.51 150.40 16.71 77.68

D5-3-306 
换

井盖、井箅安装 检查井 
铸铁井盖、座 合并制作
子目 抹灰水泥砂浆(配合
比) 中砂 1:2

10套 0.1 539.99 4934.00 176.09 54.00 493.40 17.61

D5-1-60 
换

预制 井室盖板 合并制
作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C25

10m3 0.0377 1147.50 4550.29 259.99 458.98 43.21 171.35 9.79 17.28

D5-1-69 
换

井室盖板 矩形盖板(每块
体积m3) 0.05以内 合
并制作子目 抹灰水泥砂
浆(配合比) 中砂 1:2.5

10m3 0.0377 2743.49 849.05 894.65 103.31 31.97 33.69



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 8 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

人工单价 小计 642.93 1193.53 50.56 226.15

未计价材料费 477.28

清单项目综合单价 2113.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

球墨铸铁检查井盖座 DN800 套 1 477.28 477.28

预制混凝土盖板 m3 0.3803

其他材料费 - 716.26 -

材料费小计 - 1193.54 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 9 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205001003 项目名称 直通型手孔井 1000*1500 计量单位 座 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D5-3-282 
换

非定型井基础 混凝土 
合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.0439 1848.82 4193.23 258.78 687.29 81.25 184.29 11.37 30.21

D5-3-284 
换

砖砌 矩形 合并制作子
目 砌筑用水泥砂浆(配合
比) 中砂 M7.5

10m3 0.0518 1950.19 2263.98 177.16 693.73 100.96 117.21 9.17 35.91

D5-3-291 
R*0.8

砖墙 抹灰 井内侧 井外
壁需要抹灰 人工*0.8 
合并制作子目 水泥防水
砂浆(配合比) 1:2

100m2 0.1496 1442.06 979.10 108.78 505.73 215.75 146.48 16.27 75.66

D5-3-306 
换

井盖、井箅安装 检查井 
铸铁井盖、座 合并制作
子目 抹灰水泥砂浆(配合
比) 中砂 1:2

10套 0.1 539.99 4934.00 176.09 54.00 493.40 17.61

D5-1-60 
换

预制 井室盖板 合并制
作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C25

10m3 0.0377 1147.50 4550.29 259.99 458.98 43.21 171.34 9.79 17.28

D5-1-69 
换

井室盖板 矩形盖板(每块
体积m3) 0.05以内 合
并制作子目 抹灰水泥砂
浆(配合比) 中砂 1:2.5

10m3 0.0377 2743.49 849.05 894.65 103.31 31.97 33.69



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 10 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

人工单价 小计 598.48 1144.69 46.60 210.36

未计价材料费 477.28

清单项目综合单价 2000.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

球墨铸铁检查井盖座 DN800 套 1 477.28 477.28

预制混凝土盖板 m3 0.3803

其他材料费 - 667.42 -

材料费小计 - 1144.70 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 11 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101002004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 228.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-10 *
1.5

人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内 机械
挖土方需人工辅助开挖,
人工挖土 单价*1.5

100m3
天然密
实方

0.0005 4680.72 1292.35 2.34 0.65

D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基坑土方
 一、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 712.80 4520.23 1444.84 0.68 4.29 1.37

人工单价 小计 3.02 4.29 2.02

未计价材料费

清单项目综合单价 9.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 12 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001008 项目名称 回填土 计量单位 m3 工程量 224.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3
压实方

0.01 1229.58 224.66 401.52 12.30 2.25 4.02

人工单价 小计 12.30 2.25 4.02

未计价材料费

清单项目综合单价 18.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 13 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040501004002 项目名称 PVC-U管 DN75排水管 计量单位 m 工程量 810

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D5-2-300
双壁波纹管安装[PVC-U或
HDPE](承插式胶圈接口)
 管径(mm以内) 300

10m 0.1 106.73 119.62 5.76 36.68 10.67 11.96 0.58 3.67

人工单价 小计 10.67 11.96 0.58 3.67

未计价材料费 10.71

清单项目综合单价 26.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

橡胶圈DN75 个 0.206 5.20 1.07

PVC-U管 DN75排水管 m 1.01 9.54 9.64

其他材料费 - 1.25 -

材料费小计 - 11.96 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 14 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101002003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 36.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-10
人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内

100m3
天然密
实方

0.0005 3120.48 861.56 1.56 0.43

D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基坑土方
 一、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 712.80 4520.23 1444.84 0.68 4.29 1.37

人工单价 小计 2.24 4.29 1.80

未计价材料费

清单项目综合单价 8.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 15 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001006 项目名称 回填土 计量单位 m3 工程量 35.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3
压实方

0.01 1229.58 224.66 401.52 12.30 2.25 4.02

人工单价 小计 12.30 2.25 4.02

未计价材料费

清单项目综合单价 18.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 16 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205002002 项目名称 电缆保护管：PVC-U管 DN110 计量单位 m 工程量 243

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借C4-8-59
电缆保护管埋地敷设 塑
料管(公称直径mm以下) 1
00

10m 0.1 92.66 104.77 40.53 9.27 10.48 4.05

人工单价 小计 9.27 10.48 4.05

未计价材料费 9.61

清单项目综合单价 23.80

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电缆保护管：PVC-U管 DN110 m 1.05 9.15 9.61

其他材料费 - 0.86 -

材料费小计 - 10.47 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 17 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 04B001 项目名称 聚乙烯警示带 计量单位 m 工程量 1060

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

补充主材0
02

聚乙烯警示带 m 1 3.50 3.50

人工单价 小计 3.50

未计价材料费 3.50

清单项目综合单价 3.50

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

聚乙烯警示带 m 1 3.50 3.50

材料费小计 - 3.50 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 18 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 04B002 项目名称 不锈钢电缆标志牌 计量单位 块 工程量 70

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

补充主材0
03

不锈钢电缆标志牌 块 1 11.20 11.20

人工单价 小计 11.20

未计价材料费 11.20

清单项目综合单价 11.20

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

不锈钢电缆标志牌 块 1 11.20 11.20

材料费小计 - 11.20 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 19 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102030001 项目名称 沉井底板模板（手孔井基础） 计量单位 m2 工程量 25.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

D5-6-35 沉井模板 底板 10m2 0.1 832.94 396.45 58.30 290.64 83.29 39.65 5.83 29.06

人工单价 小计 83.29 39.65 5.83 29.06

未计价材料费

清单项目综合单价 157.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 39.64 -

材料费小计 - 39.64 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 915.28

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-1-
10 *1
.5

人工挖沟槽土
方 一、二类土
 深度在2m内 
机械挖土方需
人工辅助开挖,
人工挖土 单价
*1.5

100m3
天然密
实方

0.0005 4680.72 590.24 702.11 2.34 0.30 0.35

D1-1-
33

挖掘机挖沟槽
、基坑土方 一
、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 712.80 4520.23 659.89 784.95 0.68 4.29 0.63 0.75

人工单价 小计 3.02 4.29 0.93 1.1

未计价材料费

清单项目综合单价 9.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 2 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040501004003 项目名称 C20混凝土垫层 计量单位 m 工程量 82.28

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D5-1-
13 换

垫层 混凝土 
合并制作子目 
普通预拌混凝
土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 0.1 678.48 4192.73 10.13 121.26 103.29 67.85 419.27 1.01 12.13 10.33

人工单价 小计 67.85 419.27 1.01 12.13 10.33

未计价材料费

清单项目综合单价 510.59

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 419.27 -

材料费小计 - 419.27 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 3 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001002 项目名称 回填土 计量单位 m3 工程量 755.38

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-1-
133

回填土 夯实机
夯实 槽、坑

100m3
压实方

0.01 1229.58 224.66 183.38 218.14 12.30 2.25 1.83 2.18

人工单价 小计 12.30 2.25 1.83 2.18

未计价材料费

清单项目综合单价 18.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 4 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002002 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 46.59

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-1-
52 装载机装土

1000m3
天然密
实方

0.001 440.00 1793.27 281.62 334.99 0.44 1.79 0.28 0.33

D1-1-
53 换

自卸汽车运土
方 运距1km内 
实际运距(km)

:10

1000m3
天然密
实方

0.001 21554.2
1

2717.99 3233.13 21.55 2.72 3.23

人工单价 小计 0.44 23.34 3.00 3.56

未计价材料费

清单项目综合单价 30.36

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 5 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205002001 项目名称 电缆保护管：PVC-U管 DN160 计量单位 m 工程量 3740

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借C4-8
-60

电缆保护管埋
地敷设 塑料管
(公称直径mm以
下) 150

10m 0.1 111.11 377.52 31.93 16.67 11.11 37.75 3.19 1.67

人工单价 小计 11.11 37.75 3.19 1.67

未计价材料费 36.69

清单项目综合单价 53.72

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

复合材料管枕 m 0.5524 3.70 2.04

电缆保护管：PVC-U管 DN160 m 1.05 33.00 34.65

其他材料费 - 1.06 -

材料费小计 - 37.75 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 6 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205002003 项目名称 钢管通讯管 DN160 计量单位 m 工程量 125

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D5-1-
13 换

垫层 混凝土 
合并制作子目 
普通预拌混凝
土 碎石粒径综
合考虑 C20

10m3 0.0088 678.48 4192.73 10.13 121.26 103.29 5.97 36.90 0.09 1.07 0.91

借C4-8
-41 换

电缆保护管有
混凝土包封敷
设 钢管(公称
直径mm以下) 1
50 一根 实际
根数(根):4

10m 0.1 1872.20 5557.61 283.49 619.55 323.35 187.22 555.76 28.35 61.96 32.34

人工单价 小计 193.19 592.66 28.44 63.03 33.25

未计价材料费 543.35

清单项目综合单价 910.55

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

钢管通讯管 DN160 m 4.12 131.88 543.35

其他材料费 - 49.32 -

材料费小计 - 592.67 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 7 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205001001 项目名称 直通型手孔井 1000*1500 计量单位 座 工程量 18

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D5-3-
282 换

非定型井基础 
混凝土 合并
制作子目 普通
预拌混凝土 碎
石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.0439 1848.82 4193.23 258.78 371.15 316.14 81.25 184.29 11.37 16.31 13.89

D5-3-
284 换

砖砌 矩形 合
并制作子目 砌
筑用水泥砂浆(
配合比) 中砂 
M7.5

10m3 0.0716 1950.19 2263.98 177.16 374.63 319.10 139.65 162.12 12.69 26.83 22.85

D5-3-
291 R
*0.8

砖墙 抹灰 井
内侧 井外壁
需要抹灰 人工
*0.8 合并制
作子目 水泥防
水砂浆(配合比
) 1:2

100m2 0.1536 1442.06 979.10 108.78 273.10 232.63 221.51 150.40 16.71 41.95 35.73

D5-3-
306 换

井盖、井箅安
装 检查井 铸
铁井盖、座 
合并制作子目 
抹灰水泥砂浆(

10套 0.1 539.99 4934.00 95.09 81.00 54.00 493.40 9.51 8.1



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 8 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

配合比) 中砂 
1:2

D5-1-
60 换

预制 井室盖板
 合并制作子
目 普通预拌混
凝土 碎石粒径
综合考虑 C25

10m3 0.0377 1147.50 4550.29 259.99 247.86 211.12 43.21 171.35 9.79 9.33 7.95

D5-1-
69 换

井室盖板 矩形
盖板(每块体积
m3) 0.05以内 
合并制作子目

 抹灰水泥砂浆
(配合比) 中砂
 1:2.5

10m3 0.0377 2743.49 849.05 483.13 411.52 103.31 31.97 18.19 15.5

人工单价 小计 642.93 1193.53 50.56 122.12 104.02

未计价材料费 477.28

清单项目综合单价 2113.18

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

球墨铸铁检查井盖座 DN800 套 1 477.28 477.28

预制混凝土盖板 m3 0.3803

其他材料费 - 716.26 -

材料费小计 - 1193.54 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 9 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205001003 项目名称 直通型手孔井 1000*1500 计量单位 座 工程量 9

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D5-3-
282 换

非定型井基础 
混凝土 合并
制作子目 普通
预拌混凝土 碎
石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.0439 1848.82 4193.23 258.78 371.15 316.14 81.25 184.29 11.37 16.31 13.89

D5-3-
284 换

砖砌 矩形 合
并制作子目 砌
筑用水泥砂浆(
配合比) 中砂 
M7.5

10m3 0.0518 1950.19 2263.98 177.16 374.63 319.10 100.96 117.21 9.17 19.39 16.52

D5-3-
291 R
*0.8

砖墙 抹灰 井
内侧 井外壁
需要抹灰 人工
*0.8 合并制
作子目 水泥防
水砂浆(配合比
) 1:2

100m2 0.1496 1442.06 979.10 108.78 273.10 232.63 215.75 146.48 16.27 40.86 34.8

D5-3-
306 换

井盖、井箅安
装 检查井 铸
铁井盖、座 
合并制作子目 
抹灰水泥砂浆(

10套 0.1 539.99 4934.00 95.09 81.00 54.00 493.40 9.51 8.1



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 10 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

配合比) 中砂 
1:2

D5-1-
60 换

预制 井室盖板
 合并制作子
目 普通预拌混
凝土 碎石粒径
综合考虑 C25

10m3 0.0377 1147.50 4550.29 259.99 247.86 211.12 43.21 171.34 9.79 9.33 7.95

D5-1-
69 换

井室盖板 矩形
盖板(每块体积
m3) 0.05以内 
合并制作子目

 抹灰水泥砂浆
(配合比) 中砂
 1:2.5

10m3 0.0377 2743.49 849.05 483.13 411.52 103.31 31.97 18.19 15.5

人工单价 小计 598.48 1144.69 46.60 113.59 96.76

未计价材料费 477.28

清单项目综合单价 2000.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

球墨铸铁检查井盖座 DN800 套 1 477.28 477.28

预制混凝土盖板 m3 0.3803

其他材料费 - 667.42 -

材料费小计 - 1144.7 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 11 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101002004 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 228.22

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-1-
10 *1
.5

人工挖沟槽土
方 一、二类土
 深度在2m内 
机械挖土方需
人工辅助开挖,
人工挖土 单价
*1.5

100m3
天然密
实方

0.0005 4680.72 590.24 702.11 2.34 0.30 0.35

D1-1-
33

挖掘机挖沟槽
、基坑土方 一
、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 712.80 4520.23 659.89 784.95 0.68 4.29 0.63 0.75

人工单价 小计 3.02 4.29 0.93 1.1

未计价材料费

清单项目综合单价 9.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 12 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001008 项目名称 回填土 计量单位 m3 工程量 224.64

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-1-
133

回填土 夯实机
夯实 槽、坑

100m3
压实方

0.01 1229.58 224.66 183.38 218.14 12.30 2.25 1.83 2.18

人工单价 小计 12.30 2.25 1.83 2.18

未计价材料费

清单项目综合单价 18.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 13 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040501004002 项目名称 PVC-U管 DN75排水管 计量单位 m 工程量 810

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D5-2-
300

双壁波纹管安
装[PVC-U或
HDPE](承插式
胶圈接口) 管
径(mm以内) 30
0

10m 0.1 106.73 119.62 5.76 19.81 16.87 10.67 11.96 0.58 1.98 1.69

人工单价 小计 10.67 11.96 0.58 1.98 1.69

未计价材料费 10.71

清单项目综合单价 26.88

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

橡胶圈DN75 个 0.206 5.20 1.07

PVC-U管 DN75排水管 m 1.01 9.54 9.64

其他材料费 - 1.25 -

材料费小计 - 11.96 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 14 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101002003 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 36.32

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-1-
10

人工挖沟槽土
方 一、二类土
 深度在2m内

100m3
天然密
实方

0.0005 3120.48 393.49 468.07 1.56 0.20 0.23

D1-1-
33

挖掘机挖沟槽
、基坑土方 一
、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 712.80 4520.23 659.89 784.95 0.68 4.29 0.63 0.75

人工单价 小计 2.24 4.29 0.83 0.98

未计价材料费

清单项目综合单价 8.33

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 15 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001006 项目名称 回填土 计量单位 m3 工程量 35.29

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D1-1-
133

回填土 夯实机
夯实 槽、坑

100m3
压实方

0.01 1229.58 224.66 183.38 218.14 12.30 2.25 1.83 2.18

人工单价 小计 12.30 2.25 1.83 2.18

未计价材料费

清单项目综合单价 18.56

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 16 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040205002002 项目名称 电缆保护管：PVC-U管 DN110 计量单位 m 工程量 243

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借C4-8
-59

电缆保护管埋
地敷设 塑料管
(公称直径mm以
下) 100

10m 0.1 92.66 104.77 26.63 13.90 9.27 10.48 2.66 1.39

人工单价 小计 9.27 10.48 2.66 1.39

未计价材料费 9.61

清单项目综合单价 23.80

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电缆保护管：PVC-U管 DN110 m 1.05 9.15 9.61

其他材料费 - 0.86 -

材料费小计 - 10.47 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 17 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 04B001 项目名称 聚乙烯警示带 计量单位 m 工程量 1060

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

补充主
材002

聚乙烯警示带 m 1 3.50 3.50

人工单价 小计 3.50

未计价材料费 3.5

清单项目综合单价 3.50

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

聚乙烯警示带 m 1 3.50 3.50

材料费小计 - 3.5 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 18 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 04B002 项目名称 不锈钢电缆标志牌 计量单位 块 工程量 70

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

补充主
材003

不锈钢电缆标
志牌

块 1 11.20 11.20

人工单价 小计 11.20

未计价材料费 11.2

清单项目综合单价 11.20

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

不锈钢电缆标志牌 块 1 11.20 11.20

材料费小计 - 11.2 -



综合单价分析表

工程名称：三线埋地 标段： 第 19 页  共 19 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102030001 项目名称 沉井底板模板（手孔井基础） 计量单位 m2 工程量 25.01

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

D5-6-
35

沉井模板 底板 10m2 0.1 832.94 396.45 58.30 156.95 133.69 83.29 39.65 5.83 15.70 13.37

人工单价 小计 83.29 39.65 5.83 15.70 13.37

未计价材料费

清单项目综合单价 157.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 39.64 -

材料费小计 - 39.64 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
16.5 21292.95

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；以专
业工程类型
区分不同费
率计算；

单独场地平
整工程费率
为4.35%；
道路、管网
工程费率为
16.50%；
桥涵、隧道
、水处理构
筑物工程费
率为14.50%

；

分部分项工
程总费用在
300 万元以
内（含300 
万元）的项
目按基本费
率乘以1.20

；

2
粤0411090090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地0.
60%；省级
文明工地1.

20%

3 041109002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 041109005001 交通疏解员增加费 15

按照项目分
部分项人工
费的15%计
算（有方案
的按照方案
计算），



总价措施项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

结算时据实
结算。

5 041108001001 地下管线交叉降效
费

0

按实际发生
或经批准的
施工方案计

算

6
粤0411090080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.30 （
0.8≤δ＜1
   式中：
δ=合同工
期/定额工

期）

7 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

8 2.12 模板工程

合    计 21292.95



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 47606.16 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 7742.89

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 55349.05 —



暂列金额明细表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 47606.16

合    计 47606.16 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合     计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0.00 —



计日工表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机具

3.1

施工机具小计

4.企业管理费和利润

总         计



总承包服务费计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计 0.00



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

556650.95 9 50098.59

合    计 50098.59



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元） 投标单价

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：三线埋地 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 414584.86

1.1 管线土方部分 14960.36

1.2 配电箱部分 7922.48

1.3 路灯工程 144552.87

1.4 配电、配线、电缆 232588.39

1.5 电力线管手孔井 9224.20

1.6 系统调试 906.04

1.7 拆除原有路灯 4430.52

2 措施合计 80972.65

2.1 绿色施工安全防护措施费 33060.25

2.2 其他措施费 47912.40

3 其他项目 50700.94 －

3.1 暂列金额 41458.49

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 9242.45

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 546258.45

5 增值税销项税额 49163.26 －

6 总造价 595421.71

7 人工费 98129.72

招标控制价合计=1+2+3+5 595,421.71 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

管线土方部分 14960.36

1 040101002002 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土
2.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内 机械挖土方
需人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5

m3 529.27 9.70 5133.92

2 040103001011 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 509.67 19.28 9826.44

配电箱部分 7922.48

3 030404017001
路灯控制箱（
含箱内配件，
详见图纸）

1.成套配电箱安装 落地式 台 1 6786.99 6786.99

4 030404017003 配电箱基础

1.现浇基础 混凝土垫层 合
并制作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20
2.现浇基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25
4.接地极(板)制作、安装 角
钢接地极 普通土
5.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内
6.装载机装土
7.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):15
8.地脚螺栓制作 直径(mm以内
) 20

台 1 1135.49 1135.49

路灯工程 144552.8
7

5 040101003009 挖基坑土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内 机械挖土方
需人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 106.92 9.70 1037.12

6 040103001015 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 49.9 19.28 962.07

7 040103002013 余方弃置
1.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10
2.挖掘机装土

m3 49.54 31.76 1573.39

本页小计 26455.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 030412007015 路灯基础

2.现浇基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25
3.接地极(板)制作、安装 角
钢接地极 普通土
4.地脚螺栓制作 直径(mm以内
) 24
5.箍筋制作、安装 圆钢 φ10
mm以内
6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ10~25mm
7.避雷引下线敷设 利用金属
构件引下

套 33 1791.28 59112.24

9 030412007016
10米/6米,100
W+40W,LED灯
源

1.路灯金属杆安装 单杆式(杆
长m以下) 10
2.成套型双臂悬挑灯架安装 
非对称式(臂长m) 2.5以下

套 33 2480.85 81868.05

配电、配线、
电缆

232588.3
9

10 030408001004 电力电缆 VV-
3*16

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 35

m 2706.6 53.91 145912.8
1

11 030411004001 RVV-3x2.5铜
芯电线

1.硬绝缘导线管内穿线 导线
截面(mm2以内) 2.5

m 528 11.14 5881.92

12 040804001005 镀锌钢管DN80
1.电缆保护管有混凝土包封敷
设 钢管(公称直径mm以下) 10
0 一根

m 120 152.26 18271.20

13 040804001003 电缆保护管 
HDPE DN75

1.电缆保护管埋地敷设 塑料
管(公称直径mm以下) 100

m 2706.6 23.10 62522.46

电力线管手孔
井

9224.20

本页小计
373568.6

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 040504001001
电力线管手孔
井SK1

2.非定型井垫层 砂碎石
3.砖砌 矩形 合并制作子目 
砌筑用水泥砂浆(配合比) 中
砂 M7.5
4.砖墙 抹灰 井内侧
6.抹灰水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2.5
7.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁
需要抹灰 人工*0.8 合并制
作子目 抹灰水泥砂浆(配合比
) 中砂 1:2.5
8.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座
9.抹灰水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2

座 10 922.42 9224.20

系统调试 906.04

15 030414002001 送配电装置系
统 1kv

1.送配电装置系统调试 (综合
) 1kV以下交流供电

系统 1 906.04 906.04

拆除原有路灯 4430.52

16 030412008002 拆除原有路灯

1.路灯金属杆安装 单杆式(杆
长m以下) 10
2.抱箍式单臂挑灯架安装 单
抱箍(臂长m) 1.2以下

套 31 142.92 4430.52

措施项目 47912.40

17 031302007001 高层施工增加 项 1

18 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

19 041102001001 垫层模板
1.混凝土基础垫层 木模 合
并制作子目 抹灰水泥砂浆(配
合比) 中砂 1:2.5

m2 56.21 36.90 2074.15

20 041102002001 基础模板 1.设备基础(单体在5m3以内) 
复合木模

m2 729.56 62.83 45838.25

本页小计 62473.16

合   计
462497.2

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

管线土方部分 14960.36

1 040101002002 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土
2.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内 机械挖土方
需人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5

m3 529.27 9.70 5133.92

2 040103001011 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 509.67 19.28 9826.44

配电箱部分 7922.48

3 030404017001
路灯控制箱（
含箱内配件，
详见图纸）

1.成套配电箱安装 落地式 台 1 6786.99 6786.99

4 030404017003 配电箱基础

1.现浇基础 混凝土垫层 合
并制作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20
2.现浇基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25
4.接地极(板)制作、安装 角
钢接地极 普通土
5.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内
6.装载机装土
7.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):15
8.地脚螺栓制作 直径(mm以内
) 20

台 1 1135.49 1135.49

路灯工程 144552.8
7

5 040101003009 挖基坑土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类
土 深度在2m内 机械挖土方
需人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 
一、二类土

m3 106.92 9.70 1037.12

6 040103001015 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 49.9 19.28 962.07

7 040103002013 余方弃置
1.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10
2.挖掘机装土

m3 49.54 31.76 1573.39

本页小计 26455.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 2 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 030412007015 路灯基础

2.现浇基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25
3.接地极(板)制作、安装 角
钢接地极 普通土
4.地脚螺栓制作 直径(mm以内
) 24
5.箍筋制作、安装 圆钢 φ10
mm以内
6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ10~25mm
7.避雷引下线敷设 利用金属
构件引下

套 33 1791.28 59112.24

9 030412007016
10米/6米,100
W+40W,LED灯
源

1.路灯金属杆安装 单杆式(杆
长m以下) 10
2.成套型双臂悬挑灯架安装 
非对称式(臂长m) 2.5以下

套 33 2480.85 81868.05

配电、配线、
电缆

232588.3
9

10 030408001004 电力电缆 VV-
3*16

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 35

m 2706.6 53.91 145912.8
1

11 030411004001 RVV-3x2.5铜
芯电线

1.硬绝缘导线管内穿线 导线
截面(mm2以内) 2.5

m 528 11.14 5881.92

12 040804001005 镀锌钢管DN80
1.电缆保护管有混凝土包封敷
设 钢管(公称直径mm以下) 10
0 一根

m 120 152.26 18271.20

13 040804001003 电缆保护管 
HDPE DN75

1.电缆保护管埋地敷设 塑料
管(公称直径mm以下) 100

m 2706.6 23.10 62522.46

电力线管手孔
井

9224.20

本页小计
373568.6

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 3 页  共 3 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 040504001001
电力线管手孔
井SK1

2.非定型井垫层 砂碎石
3.砖砌 矩形 合并制作子目 
砌筑用水泥砂浆(配合比) 中
砂 M7.5
4.砖墙 抹灰 井内侧
6.抹灰水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2.5
7.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁
需要抹灰 人工*0.8 合并制
作子目 抹灰水泥砂浆(配合比
) 中砂 1:2.5
8.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座
9.抹灰水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2

座 10 922.42 9224.20

系统调试 906.04

15 030414002001 送配电装置系
统 1kv

1.送配电装置系统调试 (综合
) 1kV以下交流供电

系统 1 906.04 906.04

拆除原有路灯 4430.52

16 030412008002 拆除原有路灯

1.路灯金属杆安装 单杆式(杆
长m以下) 10
2.抱箍式单臂挑灯架安装 单
抱箍(臂长m) 1.2以下

套 31 142.92 4430.52

措施项目 47912.40

2 措施其他项目 47912.40

17 031302007001 高层施工增加 项 1

18 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

19 041102001001 垫层模板
1.混凝土基础垫层 木模 合
并制作子目 抹灰水泥砂浆(配
合比) 中砂 1:2.5

m2 56.21 36.90 2074.15

20 041102002001 基础模板 1.设备基础(单体在5m3以内) 
复合木模

m2 729.56 62.83 45838.25

本页小计 62473.16

合   计
462497.2

6



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

管线土方部分

1 040101002002 挖沟槽土方

1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土
2.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 机械挖土方需
人工辅助开挖,人工挖土 单价*
1.5

m3 529.27 9.70 5133.92

2 040103001011 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 509.67 19.28 9826.44

管线土方部分
合计

14960.36

配电箱部分

3 030404017001
路灯控制箱（
含箱内配件，
详见图纸）

1.成套配电箱安装 落地式 台 1 6786.99 6786.99

4 030404017003 配电箱基础

1.现浇基础 混凝土垫层 合
并制作子目 普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20
2.现浇基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25
4.接地极(板)制作、安装 角
钢接地极 普通土
5.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内
6.装载机装土
7.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):15
8.地脚螺栓制作 直径(mm以内
) 20

台 1 1135.49 1135.49

配电箱部分合
计

7922.48

路灯工程

5 040101003009 挖基坑土方

1.人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 机械挖土方需
人工辅助开挖,人工挖土 单价*
1.5
2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

m3 106.92 9.70 1037.12

6 040103001015 回填土 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 49.9 19.28 962.07

本页小计 24882.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 040103002013 余方弃置
1.自卸汽车运土方 运距1km内
 实际运距(km):10
2.挖掘机装土

m3 49.54 31.76 1573.39

8 030412007015 路灯基础

2.现浇基础 混凝土 合并制
作子目 普通预拌混凝土 碎石
粒径综合考虑 C25
3.接地极(板)制作、安装 角
钢接地极 普通土
4.地脚螺栓制作 直径(mm以内
) 24
5.箍筋制作、安装 圆钢 φ10
mm以内
6.钢筋制作、安装 带肋钢筋 
φ10~25mm
7.避雷引下线敷设 利用金属构
件引下

套 33 1791.28 59112.24

9 030412007016
10米/6米,100
W+40W,LED灯
源

1.路灯金属杆安装 单杆式(杆
长m以下) 10
2.成套型双臂悬挑灯架安装 非
对称式(臂长m) 2.5以下

套 33 2480.85 81868.05

路灯工程合计 144552.8
7

配电、配线、
电缆

10 030408001004 电力电缆 VV-
3*16

1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 35

m 2706.6 53.91 145912.8
1

11 030411004001 RVV-3x2.5铜
芯电线

1.硬绝缘导线管内穿线 导线截
面(mm2以内) 2.5

m 528 11.14 5881.92

12 040804001005 镀锌钢管DN80
1.电缆保护管有混凝土包封敷
设 钢管(公称直径mm以下) 10
0 一根

m 120 152.26 18271.20

13 040804001003 电缆保护管 
HDPE DN75

1.电缆保护管埋地敷设 塑料管
(公称直径mm以下) 100

m 2706.6 23.10 62522.46

配电、配线、
电缆合计

232588.3
9

电力线管手孔
井

本页小计
375142.0

7



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

14 040504001001
电力线管手孔
井SK1

2.非定型井垫层 砂碎石
3.砖砌 矩形 合并制作子目 
砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂
 M7.5
4.砖墙 抹灰 井内侧
6.抹灰水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2.5
7.砖墙 抹灰 井内侧 井外壁
需要抹灰 人工*0.8 合并制
作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)
 中砂 1:2.5
8.井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座
9.抹灰水泥砂浆(配合比) 中
砂 1:2

座 10 922.42 9224.20

电力线管手孔
井合计

9224.20

系统调试

15 030414002001 送配电装置系
统 1kv

1.送配电装置系统调试 (综合
) 1kV以下交流供电

系统 1 906.04 906.04

系统调试合计 906.04

拆除原有路灯

16 030412008002 拆除原有路灯

1.路灯金属杆安装 单杆式(杆
长m以下) 10
2.抱箍式单臂挑灯架安装 单抱
箍(臂长m) 1.2以下

套 31 142.92 4430.52

拆除原有路灯
合计

4430.52

分部分项合计 414584.8
6

措施项目

17 031302007001 高层施工增加 项 1

18 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

19 041102001001 垫层模板
1.混凝土基础垫层 木模 合
并制作子目 抹灰水泥砂浆(配
合比) 中砂 1:2.5

m2 56.21 36.90 2074.15

20 041102002001 基础模板 1.设备基础(单体在5m3以内) 
复合木模

m2 729.56 62.83 45838.25

本页小计 62473.16



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

单价措施合计 47912.40

本页小计

合   计
462497.2

6



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 529.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基坑土方
 一、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 712.80 4520.23 1706.50 0.68 4.29 1.62

借D1-1-10
 *1.5

人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内 机械
挖土方需人工辅助开挖,
人工挖土 单价*1.5

100m3
天然密
实方

0.0005 4680.72 1526.38 2.34 0.76

人工单价 小计 3.02 4.29 2.38

未计价材料费

清单项目综合单价 9.70

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 2 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001011 项目名称 回填土 计量单位 m3 工程量 509.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D1-1-13
3

回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3
压实方

0.01 1229.58 224.66 474.23 12.30 2.25 4.74

人工单价 小计 12.30 2.25 4.74

未计价材料费

清单项目综合单价 19.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 3 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030404017001 项目名称 路灯控制箱（含箱内配件，详见图纸） 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-4-29 成套配电箱安装 落地式 台 1 347.88 6066.97 136.20 235.94 347.88 6066.97 136.20 235.94

人工单价 小计 347.88 6066.97 136.20 235.94

未计价材料费 6045.12

清单项目综合单价 6786.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

路灯控制箱（含箱内配件，详见图纸） 台 1 6045.12 6045.12

其他材料费 - 21.84 -

材料费小计 - 6066.96 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 4 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030404017003 项目名称 配电箱基础 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D3-1-2 
换

现浇基础 混凝土垫层 
合并制作子目 普通预拌
混凝土 碎石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.0088 785.23 4171.59 538.17 474.04 6.91 36.71 4.74 4.17

借D3-1-4 
换

现浇基础 混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C2
5

10m3 0.082 755.31 4278.89 502.89 450.69 61.92 350.78 41.23 36.95

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 
角钢接地极 普通土

根 1 30.49 33.86 10.15 19.81 30.49 33.86 10.15 19.81

借D1-1-10
人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内

100m3
天然密
实方

0.0108 3120.48 1017.59 33.70 10.99

借D1-1-52 装载机装土
1000m3
天然密
实方

0.0011 440.00 1793.27 728.27 0.48 1.94 0.79

借D1-1-53
 换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):15

1000m3
天然密
实方

0.0011 29498.70 9619.53 31.86 10.39

C3-1-605
地脚螺栓制作 直径(mm以
内) 20 10个 0.8 229.93 2.58 87.20 189.84 183.94 2.06 69.76 151.87



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 5 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

人工单价 小计 317.44 423.41 159.68 234.97

未计价材料费 28.46

清单项目综合单价 1135.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接地极 热镀锌角钢 ∠50× 50× 5 L=2500mm 根 1.05 27.10 28.46

8根M14*400 kg 21.76

其他材料费 - 394.95 -

材料费小计 - 423.41 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 6 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101003009 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 106.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D1-1-10
 *1.5

人工挖沟槽土方 一、二
类土 深度在2m内 机械
挖土方需人工辅助开挖,
人工挖土 单价*1.5

100m3
天然密
实方

0.0005 4680.72 1526.38 2.34 0.76

借D1-1-33
挖掘机挖沟槽、基坑土方
 一、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 712.80 4520.23 1706.50 0.68 4.29 1.62

人工单价 小计 3.02 4.29 2.38

未计价材料费

清单项目综合单价 9.70

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 7 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001015 项目名称 回填土 计量单位 m3 工程量 49.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D1-1-13
3

回填土 夯实机夯实 槽、
坑

100m3
压实方

0.01 1229.58 224.66 474.23 12.30 2.25 4.74

人工单价 小计 12.30 2.25 4.74

未计价材料费

清单项目综合单价 19.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 8 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002013 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 49.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D1-1-53
 换

自卸汽车运土方 运距1km
内 实际运距(km):10

1000m3
天然密
实方

0.001 21554.21 7028.83 21.55 7.03

借D1-1-51 挖掘机装土
1000m3
天然密
实方

0.001 388.52 2003.48 780.03 0.39 2.00 0.78

人工单价 小计 0.39 23.55 7.81

未计价材料费

清单项目综合单价 31.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 9 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030412007015 项目名称 路灯基础 计量单位 套 工程量 33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D3-1-4 
换

现浇基础 混凝土 合并
制作子目 普通预拌混凝
土 碎石粒径综合考虑 C2
5

10m3 0.1728 755.31 4278.89 502.89 450.69 130.52 739.39 86.90 77.88

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 
角钢接地极 普通土

根 1 30.49 33.86 10.15 19.81 30.49 33.86 10.15 19.81

C3-1-606 地脚螺栓制作 直径(mm以
内) 24

10个 0.4 248.56 535.37 96.64 206.64 99.42 214.15 38.66 82.66

借D5-5-1 箍筋制作、安装 圆钢 φ
10mm以内

t 0.0136 1121.48 3106.41 133.78 472.10 15.22 42.16 1.82 6.41

借D5-5-5 钢筋制作、安装 带肋钢
筋 φ10~25mm

t 0.0326 687.68 3433.36 62.17 282.02 22.40 111.85 2.03 9.19

C4-9-21 避雷引下线敷设 利用金
属构件引下

10m 0.166 16.37 67.26 4.51 10.18 2.72 11.17 0.75 1.69

人工单价 小计 300.77 1152.58 140.31 197.64

未计价材料费 251.06

清单项目综合单价 1791.28

材
料
费

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 10 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

明
细

M24地脚螺栓 kg 19.88 10.68 212.32

引下线Φ12圆钢 m 1.743 5.90 10.28

接地极 热镀锌角钢 ∠50× 50× 5 L=2500mm 根 1.05 27.10 28.46

其他材料费 - 901.44 -

材料费小计 - 1152.50 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 11 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030412007016 项目名称 10米/6米,100W+40W,LED灯源 计量单位 套 工程量 33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-12-349 路灯金属杆安装 单杆式(
杆长m以下) 10

根 1 40.98 2114.86 48.29 43.51 40.98 2114.86 48.29 43.51

C4-12-275
成套型双臂悬挑灯架安装
 非对称式(臂长m) 2.5
以下

10套 0.1 931.13 30.28 616.42 754.28 93.11 3.03 61.64 75.43

人工单价 小计 134.09 2117.89 109.93 118.94

未计价材料费 2100.00

清单项目综合单价 2480.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

10米/6米,100W+40W,LED灯源 功率(W):0-0;品种:单臂路灯灯杆;型号:YX-D
802013;说明:不含灯具、需配置一个以上灯具

根 1 2100.00 2100.00

其他材料费 - 17.91 -

材料费小计 - 2117.91 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 12 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030408001004 项目名称 电力电缆 VV-3*16 计量单位 m 工程量 2706.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-8-2 铜芯电力电缆敷设 电缆(
截面mm2以下) 35

100m 0.01 619.02 4447.08 15.48 309.26 6.19 44.47 0.15 3.09

人工单价 小计 6.19 44.47 0.15 3.09

未计价材料费 44.10

清单项目综合单价 53.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电力电缆 VV-3*16 m 1.01 43.66 44.10

其他材料费 - 0.38 -

材料费小计 - 44.48 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 13 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411004001 项目名称 RVV-3x2.5铜芯电线 计量单位 m 工程量 528

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-11-215 硬绝缘导线管内穿线 导
线截面(mm2以内) 2.5

100m单
线

0.01 77.85 998.48 37.94 0.78 9.98 0.38

人工单价 小计 0.78 9.98 0.38

未计价材料费 9.81

清单项目综合单价 11.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

RVV-3x2.5铜芯电线 m 1.1 8.92 9.81

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 9.98 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 14 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040804001005 项目名称 镀锌钢管DN80 计量单位 m 工程量 120

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-8-39
电缆保护管有混凝土包封
敷设 钢管(公称直径mm以
下) 100 一根

10m 0.1 456.40 675.04 113.40 277.72 45.64 67.50 11.34 27.77

人工单价 小计 45.64 67.50 11.34 27.77

未计价材料费 64.70

清单项目综合单价 152.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌钢管DN80 m 1.03 62.82 64.70

其他材料费 - 2.81 -

材料费小计 - 67.51 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 15 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040804001003 项目名称 电缆保护管 HDPE DN75 计量单位 m 工程量 2706.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-8-59
电缆保护管埋地敷设 塑
料管(公称直径mm以下) 1
00

10m 0.1 92.66 93.22 45.16 9.27 9.32 4.52

人工单价 小计 9.27 9.32 4.52

未计价材料费 8.45

清单项目综合单价 23.10

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电缆保护管 HDPE DN75 m 1.05 8.05 8.45

其他材料费 - 0.86 -

材料费小计 - 9.31 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 16 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040504001001 项目名称 电力线管手孔井SK1 计量单位 座 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D5-3-28
0

非定型井垫层 砂碎石 10m3 0.0065 638.55 1559.37 19.87 247.63 4.17 10.18 0.13 1.62

借D5-3-28
4 换

砖砌 矩形 合并制作子
目 砌筑用水泥砂浆(配合
比) 中砂 M7.5

10m3 0.0482 1950.19 2275.31 177.16 800.10 93.91 109.57 8.53 38.53

借D5-3-29
1

砖墙 抹灰 井内侧 100m2 0.0252 1802.57 7.33 108.78 718.86 45.36 0.18 2.74 18.09

借8001022
0

抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2.5

m3 0.0547 355.59 19.45

借D5-3-29
1 R*0.8

砖墙 抹灰 井内侧 井外
壁需要抹灰 人工*0.8 
合并制作子目 抹灰水泥
砂浆(配合比) 中砂 1:2
.5

100m2 0.0444 1442.06 778.94 108.78 583.27 63.98 34.56 4.83 25.88

借D5-3-30
6

井盖、井箅安装 检查井 
铸铁井盖、座

10套 0.1 539.99 3554.55 203.09 54.00 355.46 20.31

借8001021
0

抹灰水泥砂浆(配合比) 
中砂 1:2

m3 0.0284 385.44 10.95

人工单价 小计 261.42 540.35 16.23 104.43

未计价材料费 350.00



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 17 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

清单项目综合单价 922.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铸铁井盖600*800 套 1 350.00 350.00

其他材料费 - 190.37 -

材料费小计 - 540.37 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 18 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030414002001 项目名称 送配电装置系统 1kv 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-14-12 送配电装置系统调试 (综
合) 1kV以下交流供电

系统 1 560.60 48.54 296.90 560.60 48.54 296.90

人工单价 小计 560.60 48.54 296.90

未计价材料费

清单项目综合单价 906.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 19 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030412008002 项目名称 拆除原有路灯 计量单位 套 工程量 31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

C4-12-349
 换

路灯金属杆安装 单杆式(
杆长m以下) 10

根 1 20.49 16.80 24.14 21.76 20.49 16.80 24.14 21.76

C4-12-256
 换

抱箍式单臂挑灯架安装 
单抱箍(臂长m) 1.2以下

10套 0.1 83.23 304.99 113.30 95.79 8.32 30.50 11.33 9.58

人工单价 小计 28.81 47.30 35.47 31.34

未计价材料费

清单项目综合单价 142.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 47.32 -

材料费小计 - 47.32 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 20 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 031302007001 项目名称 高层施工增加 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 21 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆费 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 22 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2 工程量 56.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D5-6-1 
换

混凝土基础垫层 木模 
合并制作子目 抹灰水泥
砂浆(配合比) 中砂 1:2
.5

100m2 0.01 1185.45 1748.52 225.43 530.64 11.85 17.49 2.25 5.31

人工单价 小计 11.85 17.49 2.25 5.31

未计价材料费

清单项目综合单价 36.90

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 17.41 -

材料费小计 - 17.41 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 23 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2 工程量 729.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称
定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

人工费 材料费 机具费 管理费
和利润

借D5-6-5 设备基础(单体在5m3以内
) 复合木模

100m2 0.01 2993.38 1711.48 328.72 1249.44 29.93 17.11 3.29 12.49

人工单价 小计 29.93 17.11 3.29 12.49

未计价材料费

清单项目综合单价 62.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 17.06 -

材料费小计 - 17.06 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101002002 项目名称 挖沟槽土方 计量单位 m3 工程量 529.27

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借D1-1
-33

挖掘机挖沟槽
、基坑土方 一
、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 712.80 4520.23 659.89 1046.61 0.68 4.29 0.63 0.99

借D1-1
-10 *
1.5

人工挖沟槽土
方 一、二类土
 深度在2m内 
机械挖土方需
人工辅助开挖,
人工挖土 单价
*1.5

100m3
天然密
实方

0.0005 4680.72 590.24 936.14 2.34 0.30 0.47

人工单价 小计 3.02 4.29 0.93 1.46

未计价材料费

清单项目综合单价 9.70

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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工程名称：路灯工程 标段： 第 2 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001011 项目名称 回填土 计量单位 m3 工程量 509.67

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借D1-1
-133

回填土 夯实机
夯实 槽、坑

100m3
压实方 0.01 1229.58 224.66 183.38 290.85 12.30 2.25 1.83 2.91

人工单价 小计 12.30 2.25 1.83 2.91

未计价材料费

清单项目综合单价 19.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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工程名称：路灯工程 标段： 第 3 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030404017001 项目名称 路灯控制箱（含箱内配件，详见图纸） 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

C4-4-
29

成套配电箱安
装 落地式 

台 1 347.88 6066.97 136.20 139.12 96.82 347.88 6066.97 136.20 139.12 96.82

人工单价 小计 347.88 6066.97 136.20 139.12 96.82

未计价材料费 6045.12

清单项目综合单价 6786.99

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

路灯控制箱（含箱内配件，详见图纸） 台 1 6045.12 6045.12

其他材料费 - 21.84 -

材料费小计 - 6066.96 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030404017003 项目名称 配电箱基础 计量单位 台 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借D3-1
-2 换

现浇基础 混凝
土垫层 合并
制作子目 普通
预拌混凝土 碎
石粒径综合考
虑 C20

10m3 0.0088 785.23 4171.59 538.17 209.36 264.68 6.91 36.71 4.74 1.84 2.33

借D3-1
-4 换

现浇基础 混凝
土 合并制作
子目 普通预拌
混凝土 碎石粒
径综合考虑 C2
5

10m3 0.082 755.31 4278.89 502.89 199.05 251.64 61.92 350.78 41.23 16.32 20.63

C4-9-
3

接地极(板)制
作、安装 角钢
接地极 普通土

根 1 30.49 33.86 10.15 11.68 8.13 30.49 33.86 10.15 11.68 8.13

借D1-1
-10

人工挖沟槽土
方 一、二类土
 深度在2m内

100m3
天然密
实方

0.0108 3120.48 393.49 624.10 33.70 4.25 6.74

借D1-1
-52 装载机装土

1000m3
天然密
实方

0.0011 440.00 1793.27 281.62 446.65 0.48 1.94 0.30 0.48

借D1-1
-

自卸汽车运土
方 运距1km内 

1000m3
天然 0.0011

29498.7
0 3719.79 5899.74 31.86 4.02 6.37
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

53 换 实际运距(km)
:15

密实方

C3-1-
605

地脚螺栓制作 
直径(mm以内) 
20

10个 0.8 229.93 2.58 87.20 126.41 63.43 183.94 2.06 69.76 101.13 50.74

人工单价 小计 317.44 423.41 159.68 139.54 95.42

未计价材料费 28.46

清单项目综合单价 1135.49

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

接地极 热镀锌角钢 ∠50× 50× 5 L=2500mm 根 1.05 27.10 28.46

8根M14*400 kg 21.76

其他材料费 - 394.95 -

材料费小计 - 423.41 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040101003009 项目名称 挖基坑土方 计量单位 m3 工程量 106.92

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借D1-1
-10 *
1.5

人工挖沟槽土
方 一、二类土
 深度在2m内 
机械挖土方需
人工辅助开挖,
人工挖土 单价
*1.5

100m3
天然密
实方

0.0005 4680.72 590.24 936.14 2.34 0.30 0.47

借D1-1
-33

挖掘机挖沟槽
、基坑土方 一
、二类土

1000m3
天然密
实方

0.001 712.80 4520.23 659.89 1046.61 0.68 4.29 0.63 0.99

人工单价 小计 3.02 4.29 0.93 1.46

未计价材料费

清单项目综合单价 9.70

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103001015 项目名称 回填土 计量单位 m3 工程量 49.9

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借D1-1
-133

回填土 夯实机
夯实 槽、坑

100m3
压实方 0.01 1229.58 224.66 183.38 290.85 12.30 2.25 1.83 2.91

人工单价 小计 12.30 2.25 1.83 2.91

未计价材料费

清单项目综合单价 19.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040103002013 项目名称 余方弃置 计量单位 m3 工程量 49.54

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借D1-1
-53 换

自卸汽车运土
方 运距1km内 
实际运距(km)

:10

1000m3
天然密
实方

0.001 21554.2
1

2717.99 4310.84 21.55 2.72 4.31

借D1-1
-51 挖掘机装土

1000m3
天然密
实方

0.001 388.52 2003.48 301.63 478.40 0.39 2.00 0.30 0.48

人工单价 小计 0.39 23.55 3.02 4.79

未计价材料费

清单项目综合单价 31.76

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030412007015 项目名称 路灯基础 计量单位 套 工程量 33

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借D3-1
-4 换

现浇基础 混凝
土 合并制作
子目 普通预拌
混凝土 碎石粒
径综合考虑 C2
5

10m3 0.1728 755.31 4278.89 502.89 199.05 251.64 130.52 739.39 86.90 34.40 43.48

C4-9-
3

接地极(板)制
作、安装 角钢
接地极 普通土

根 1 30.49 33.86 10.15 11.68 8.13 30.49 33.86 10.15 11.68 8.13

C3-1-
606

地脚螺栓制作 
直径(mm以内) 
24

10个 0.4 248.56 535.37 96.64 137.60 69.04 99.42 214.15 38.66 55.04 27.62

借D5-5
-1

箍筋制作、安
装 圆钢 φ10
mm以内

t 0.0136 1121.48 3106.41 133.78 221.05 251.05 15.22 42.16 1.82 3.00 3.41

借D5-5
-5

钢筋制作、安
装 带肋钢筋 
φ10~25mm

t 0.0326 687.68 3433.36 62.17 132.05 149.97 22.40 111.85 2.03 4.30 4.89

C4-9-
21

避雷引下线敷
设 利用金属构
件引下

10m 0.166 16.37 67.26 4.51 6.00 4.18 2.72 11.17 0.75 1.00 0.69

人工单价 小计 300.77 1152.58 140.31 109.42 88.22
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

未计价材料费 251.06

清单项目综合单价 1791.28

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

M24地脚螺栓 kg 19.88 10.68 212.32

引下线Φ12圆钢 m 1.743 5.90 10.28

接地极 热镀锌角钢 ∠50× 50× 5 L=2500mm 根 1.05 27.10 28.46

其他材料费 - 901.44 -

材料费小计 - 1152.5 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030412007016 项目名称 10米/6米,100W+40W,LED灯源 计量单位 套 工程量 33

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

C4-12
-349

路灯金属杆安
装 单杆式(杆
长m以下) 10

根 1 40.98 2114.86 48.29 25.66 17.85 40.98 2114.86 48.29 25.66 17.85

C4-12
-275

成套型双臂悬
挑灯架安装 非
对称式(臂长m)
 2.5以下

10套 0.1 931.13 30.28 616.42 444.77 309.51 93.11 3.03 61.64 44.48 30.95

人工单价 小计 134.09 2117.89 109.93 70.14 48.8

未计价材料费 2100

清单项目综合单价 2480.85

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

10米/6米,100W+40W,LED灯源 功率(W):0-0;品种:单臂路灯灯杆;型号:YX-D80201
3;说明:不含灯具、需配置一个以上灯具

根 1 2100.00 2100.00

其他材料费 - 17.91 -

材料费小计 - 2117.91 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030408001004 项目名称 电力电缆 VV-3*16 计量单位 m 工程量 2706.6

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

C4-8-
2

铜芯电力电缆
敷设 电缆(截
面mm2以下) 35

100m 0.01 619.02 4447.08 15.48 182.36 126.90 6.19 44.47 0.15 1.82 1.27

人工单价 小计 6.19 44.47 0.15 1.82 1.27

未计价材料费 44.1

清单项目综合单价 53.91

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电力电缆 VV-3*16 m 1.01 43.66 44.10

其他材料费 - 0.38 -

材料费小计 - 44.48 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030411004001 项目名称 RVV-3x2.5铜芯电线 计量单位 m 工程量 528

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

C4-11
-215

硬绝缘导线管
内穿线 导线截
面(mm2以内) 2
.5

100m单
线

0.01 77.85 998.48 22.37 15.57 0.78 9.98 0.22 0.16

人工单价 小计 0.78 9.98 0.22 0.16

未计价材料费 9.81

清单项目综合单价 11.14

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

RVV-3x2.5铜芯电线 m 1.1 8.92 9.81

其他材料费 - 0.17 -

材料费小计 - 9.98 -
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注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040804001005 项目名称 镀锌钢管DN80 计量单位 m 工程量 120

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

C4-8-
39

电缆保护管有
混凝土包封敷
设 钢管(公称
直径mm以下) 1
00 一根

10m 0.1 456.40 675.04 113.40 163.76 113.96 45.64 67.50 11.34 16.38 11.4

人工单价 小计 45.64 67.50 11.34 16.38 11.4

未计价材料费 64.7

清单项目综合单价 152.26

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

镀锌钢管DN80 m 1.03 62.82 64.70

其他材料费 - 2.81 -

材料费小计 - 67.51 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 15 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040804001003 项目名称 电缆保护管 HDPE DN75 计量单位 m 工程量 2706.6

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

C4-8-
59

电缆保护管埋
地敷设 塑料管
(公称直径mm以
下) 100

10m 0.1 92.66 93.22 26.63 18.53 9.27 9.32 2.66 1.85

人工单价 小计 9.27 9.32 2.66 1.85

未计价材料费 8.45

清单项目综合单价 23.10

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

电缆保护管 HDPE DN75 m 1.05 8.05 8.45

其他材料费 - 0.86 -

材料费小计 - 9.31 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 16 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 040504001001 项目名称 电力线管手孔井SK1 计量单位 座 工程量 10

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借D5-3
-280

非定型井垫层 
砂碎石 10m3 0.0065 638.55 1559.37 19.87 115.95 131.68 4.17 10.18 0.13 0.76 0.86

借D5-3
-284 
换

砖砌 矩形 合
并制作子目 砌
筑用水泥砂浆(
配合比) 中砂 
M7.5

10m3 0.0482 1950.19 2275.31 177.16 374.63 425.47 93.91 109.57 8.53 18.04 20.49

借D5-3
-291

砖墙 抹灰 井
内侧 100m2 0.0252 1802.57 7.33 108.78 336.59 382.27 45.36 0.18 2.74 8.47 9.62

借8001
0220

抹灰水泥砂浆(
配合比) 中砂 
1:2.5

m3 0.0547 355.59 19.45

借D5-3
-291 
R*0.8

砖墙 抹灰 井
内侧 井外壁
需要抹灰 人工
*0.8 合并制
作子目 抹灰水
泥砂浆(配合比
) 中砂 1:2.5

100m2 0.0444 1442.06 778.94 108.78 273.10 310.17 63.98 34.56 4.83 12.12 13.76



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 17 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

借D5-3
-306

井盖、井箅安
装 检查井 铸
铁井盖、座

10套 0.1 539.99 3554.55 95.09 108.00 54.00 355.46 9.51 10.8

借8001
0210

抹灰水泥砂浆(
配合比) 中砂 
1:2

m3 0.0284 385.44 10.95

人工单价 小计 261.42 540.35 16.23 48.90 55.53

未计价材料费 350

清单项目综合单价 922.42

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

铸铁井盖600*800 套 1 350.00 350.00

其他材料费 - 190.37 -

材料费小计 - 540.37 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 18 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030414002001 项目名称 送配电装置系统 1kv 计量单位 系统 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

C4-14
-12

送配电装置系
统调试 (综合)
 1kV以下交流
供电

系统 1 560.60 48.54 175.07 121.83 560.60 48.54 175.07 121.83

人工单价 小计 560.60 48.54 175.07 121.83

未计价材料费

清单项目综合单价 906.04

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 19 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 030412008002 项目名称 拆除原有路灯 计量单位 套 工程量 31

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

C4-12
-349 
换

路灯金属杆安
装 单杆式(杆
长m以下) 10

根 1 20.49 16.80 24.14 12.83 8.93 20.49 16.80 24.14 12.83 8.93

C4-12
-256 
换

抱箍式单臂挑
灯架安装 单抱
箍(臂长m) 1.2
以下

10套 0.1 83.23 304.99 113.30 56.48 39.31 8.32 30.50 11.33 5.65 3.93

人工单价 小计 28.81 47.30 35.47 18.48 12.86

未计价材料费

清单项目综合单价 142.92

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 47.32 -

材料费小计 - 47.32 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 20 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 031302007001 项目名称 高层施工增加 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 21 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 031301017001 项目名称 脚手架搭拆费 计量单位 项 工程量 1

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

未计价材料费

清单项目综合单价

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元）
暂估单价
（元）

暂估合价
（元）



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 22 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102001001 项目名称 垫层模板 计量单位 m2 工程量 56.21

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借D5-6
-1 换

混凝土基础垫
层 木模 合并
制作子目 抹灰
水泥砂浆(配合
比) 中砂 1:2.
5

100m2 0.01 1185.45 1748.52 225.43 248.46 282.18 11.85 17.49 2.25 2.48 2.82

人工单价 小计 11.85 17.49 2.25 2.48 2.82

未计价材料费

清单项目综合单价 36.90

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 17.41 -

材料费小计 - 17.41 -



综合单价分析表

工程名称：路灯工程 标段： 第 23 页  共 23 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
    2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“ 暂估单价” 栏及“ 暂估合价” 栏。

表-09

项目编码 041102002001 项目名称 基础模板 计量单位 m2 工程量 729.56

清单综合单价组成明细

定额编
号 定额项目名称

定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金 人工费 材料费 机具费 管理费 利润 规费 税金

借D5-6
-5

设备基础(单体
在5m3以内) 复
合木模

100m2 0.01 2993.38 1711.48 328.72 585.02 664.42 29.93 17.11 3.29 5.85 6.64

人工单价 小计 29.93 17.11 3.29 5.85 6.64

未计价材料费

清单项目综合单价 62.83

材
料
费
明
细

主要材料名称、规格、型号 单位 数量 单价（元） 合价（元） 暂估单价
（元）

暂估合价
（元）

其他材料费 - 17.06 -

材料费小计 - 17.06 -



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 33060.25

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 33060.25



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 41458.49 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 9242.45

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 50700.94 —



暂列金额明细表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 41458.49

合    计 41458.49 —



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、
工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

计量
单位

数量 暂估（元） 确认(元) 差额± (元) 备注

暂估 确认 单价 合价 单价 合价 单价 合价

合     计



专业工程暂估价及结算价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表“ 暂估金额” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额” 计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

序号 工程名称 工程内容 暂估金额
（元）

结算金额
(元)

差额
± (元)

备注

1

合    计 0.00 —



计日工表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主
报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价
(元)

合价（元）

暂定 实际

1 人工

1.1

人工小计

2 材料

2.1

材料小计

3 施工机具

3.1

施工机具小计

4.企业管理费和利润

总         计



总承包服务费计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额
由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

序号 项目名称 项目价值（元） 服务内容 计算基础 费率(%) 金额

1

合    计 0.00



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

546258.45 9 49163.26

合    计 49163.26



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考

表-20

序号 材料(工程设备)
名称、规格、型号

单位 数量 单价(元) 交货方式 送达地点 备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价” 栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
    2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

序号 名称、规格、型号 单位 数量
风险系数

(%)
基准单价
（元） 投标单价

发承包人
确认单价
(元)

备注



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于价格指数差额调整法)

工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 1 页

注：1.此表“ 材料和工程设备名称” 、“ 规格型号” 、“ 基本价格指数” 栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理
机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
    2.此表“ 变值权重” 栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。
    3.“ 现行价格指数” 按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用
工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

序号 名称、规格、型号 变值权重B 基本价格指数F0 现行价格指数Ft 备注

定值权重A 1 — —

合计 1 — —
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