

最高投标限价公布函

工程名称：科韵路-广园快速路节点改造工程施工总承包

最高投标限价（元）：109154917.97

一、其中单项工程：

（一）建安工程最高投标限价（元）：88743600.81

（二）管线迁改最高投标限价（元）：20411317.16

二、其中费用组成：

1、分部分项工程费（元）：86255803.82

2、措施项目费（元）：8161577.83

2.1 其中安全生产措施费（元）：2038334.43

3、其他项目费（元）：5724744.92

3.1 其中暂列金额（元）：8337548.90

3.2 其中暂估价（元）：0

3.3 其中合同中约定的其他项目（元）：-2612803.98

3.3.1 废钢材资源回收金额（元）：-2612803.98

4、增值税（元）：9012791.40

各专业工程安全生产措施费、暂列金额和专业工程暂估价、材料暂估价详见附表1。



附表 1

序号	工程名称	安全生产措施费 (元)	暂列金额(元)	专业工程暂估价(元)	材料暂估价 (元)
	科韵路-广园快速路节点改造工程施工总承包	2038334.43	8337548.9		
一	建安工程部分	1371214.58	6765894.02		
1	道路工程	200445.56	1057314.39		
2	桥梁工程-拆除 I 匝道桥	17380.26	41119.52		
3	桥梁工程-拆除人行天桥	27788.94	62812.54		
4	桥梁工程-主线南引桥	84464.46	484461.27		
5	桥梁工程-主线北引桥	111800.99	485981.93		
6	桥梁工程-主线 I 匝道桥	35815.32	192850.42		
7	桥梁工程-主线引道	38501.85	181306.57		
8	桥梁工程—人行天桥	95862.20	708756.73		
9	隧道工程——通道涵土建工程(含泵房)	324066.52	1825511.49		
10	隧道工程——通道涵电气	6230.10	39125.76		
11	隧道工程——通道涵泵房工艺及消防	5693.94	25297.62		
12	隧道工程——通道涵自控工程	6959.16	19478.66		
13	环保措施-隔声窗工程	74767.18	486036.89		
14	排水工程	80303.02	290811.06		
15	交通工程	31742.81	174673.08		

16	交通疏解工程	108632.19	288031.52		
17	绿化工程	40453.62	152553.55		
18	绿化喷灌工程	7315.33	7542.45		
19	照明工程	49957.28	146383.92		
20	照明 10kV 外电工程-土建	12087.98	63381.01		
21	照明 10kV 外电工程-安装	10945.87	32463.64		
二	管线迁改部分	667119.85	1571654.88		
1	通信工程	612065.66	1198821.10		
2	供水工程	20627.08	125232.73		
3	燃气工程	1517.86	7002.63		
4	供电专线迁改-土建	18116.28	185127.73		
5	供电专线迁改-电气	14792.97	55470.69		

备注：投标人须按照公布的安全生产措施费、暂列金额和专业工程暂估价、材料暂估价报价。