


第一中标候选人：卡斯柯信号有限公司

近年完成同类物资供货业绩表

一、新建广州（新塘）至汕尾铁路工程国铁集团管理的甲供物资调度集中系 统 CTC 购销

物资设备名称 调度集中系统 CTC

规格型号 FZk-CTC

项目名称
新建广州（新塘）至汕尾铁路工程国铁集团管理的甲供物资调度集中系

统 CTC 购销

项目所在地 中国铁路广州局集团有限公司

买方名称 中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部

买方联系人及电话 邱海强 020-61333435

合同价格 CNY 35,348,967.00

合同签订日期 2022年 6月 22日

交货起始日期 2022 年 10 月

交货截止日期 2023 年 8 月

项目概况及投标人履约情
况

新建正线 12站调度集中系统 CTC，接入中心，已于 2023年 9月开通运

营，运行稳定。

备注
该附合同协议书、设备交接清单（部分）、工程验收报告及用户证明复

印件。



二、新建赣州至深圳铁路（广东段）工程国铁集团管理甲供物资调度集中系统 CTC 采购

物资设备名称 调度集中系统 CTC

规格型号 FZk-CTC

项目名称
新建赣州至深圳铁路（广东段）工程国铁集团管理甲供物资调度集中系

统 CTC 采购

项目所在地 中国铁路广州局集团有限公司

买方名称 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部

买方联系人及电话 涂贵文 0755-61381745

合同价格 CNY 38,656,542.00

合同签订日期 2020 年 11 月 10 日

交货起始日期 2021 年 2 月

交货截止日期 2021 年 10 月

项目概况及投标人履约情
况

新建正线 14个车站调度集中系统 CTC，接入中心； 已于 2021年 12月
开通运营，设计时速 350km/h，运行稳定。

备注
附合同协议书、设备交接清单（部分）、工程验收报告及用户证明复印

件



三、新建张家界至吉首至怀化铁路工程国铁集团管理甲供物资采购（调度集 中系统 CTC）

物资设备名称 调度集中系统 CTC

规格型号 FZk-CTC

项目名称
新建张家界至吉首至怀化铁路工程国铁集团管理甲供物资采购（调度集

中系 统 CTC）

项目所在地 中国铁路广州局集团有限公司

买方名称 怀邵衡铁路有限责任公司

买方联系人及电话 林旭 0731-82363377

合同价格 CNY 27,608,266.00

合同签订日期 2020 年 11 月 24 日

交货起始日期 2021 年 1 月

交货截止日期 2021 年 8 月

项目概况及投标人履约情
况

新建正线 9 个车站调度集中系统 CTC，接入中心； 已于 2021 年 12 月开

通运营，设计时速 350km/h，运行稳定。

备注
附合同协议书、设备交接清单（部分）、工程验收报告及用户证明复印

件



四、新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线工程物资采购（CTC 系统）

物资设备名称 调度集中系统 CTC

规格型号 FZk-CTC

项目名称 新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线工程物资采购（CTC 系统）

项目所在地 中国铁路上海局集团有限公司

买方名称 沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司

买方联系人及电话 朱剑波 0571-56730873

合同价格 CNY 24,996,611.00

合同签订日期 2021 年 12 月 3 日

交货起始日期 2022 年 1 月

交货截止日期 2022 年 7 月

项目概况及投标人履约情
况

新建正线 8 个车站调度集中系统 CTC，接入中心； 已于 2022 年 11 月开

通运营，设计时速 350km/h，运行稳定。

备注
附合同协议书、设备交接清单（部分）、工程验收报告及用户证明复印

件



五、南崇铁路调度集中系统 CTC 采购

物资设备名称 调度集中系统 CTC

规格型号 FZk-CTC

项目名称 南崇铁路调度集中系统 CTC 采购

项目所在地 中国铁路南宁局集团有限公司

买方名称 广西交投商贸有限公司

买方联系人及电话 曹波 0771-7823958

合同价格 CNY 17,628,572.00

合同签订日期 2021 年 9 月 28 日

交货起始日期 2021 年 11 月

交货截止日期 2022 年 12 月

项目概况及投标人履约情
况

新建正线 3 个车站调度集中系统 CTC，接入中心； 已于 2022 年 12 月开

通运营，设计时速 250km/h，运行稳定。

备注
附合同协议书、设备交接清单（部分）、工程验收报告及用户证明复印

件



六、新建郑州至万州铁路湖北段采购（调度集中系统）

物资设备名称 调度集中系统 CTC

规格型号 FZk-CTC

项目名称 新建郑州至万州铁路湖北段采购（调度集中系统）

项目所在地 中国铁路武汉局集团有限公司

买方名称 武九铁路客运专线湖北有限责任公司

买方联系人及电话 刘凯 027-51127779

合同价格 CNY 26,230,222.55

合同签订日期 2019 年 6 月 10 日

交货起始日期 2019 年 7 月

交货截止日期 2022 年 3 月

项目概况及投标人履约情
况

新建正线 9 个车站调度集中系统 CTC，接入中心； 已于 2022 年 6 月开

通运营，设计时速 350km/h，运行稳定。

备注 附合同协议书、设备交接单（部分）、工程验收报告及用户证明复印件



正在供货和新承接的项目情况表
一、新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段国铁集团管理甲供物资（调度集中系统 CTC）
采购

物资设备名称 调度集中系统 CTC

规格和型号 FZk-CTC

项目名称
新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段国铁集团管理

甲供物资 （调度集中系统 CTC）采购

项目所在地 中国铁路济南局集团有限公司

买方名称 雄安高速铁路有限公司

买方联系人及电话 左振安 0311-87928836

签约合同价 CNY 27,316,400.00

交货起始日期 2023 年 12 月

交货截止日期 以供货通知为准

项目概况及投标人履约情

况

新建正线 5 个车站调度集中系统 CTC，接入中心，设计时速 350km/h，
正在实施。

备注 附合同协议书复印件



二、西成客专公司新建西安至安康高铁甲供物资

物资设备名称 调度集中系统 CTC

规格和型号 FZk-CTC

项目名称 西成客专公司新建西安至安康高铁甲供物资

项目所在地 中国铁路西安局集团有限公司

买方名称 西成铁路客运专线陕西有限责任公司

买方联系人及电话 张瑶 18629579156

签约合同价 CNY 21,856,575.00

交货起始日期 以供货通知为准

交货截止日期 以供货通知为准

项目概况及投标人履约情

况

新建正线 5个车站调度集中系统 CTC，接入中心，设计时速

350km/h，正在实施。

备注 附合同协议书复印件



三、新建哈尔滨至铁力铁路物资设备采购（调度集中系统 CTC）

物资设备名称 调度集中系统 CTC

规格和型号 FZk-CTC

项目名称 新建哈尔滨至铁力铁路物资设备采购（调度集中系统 CTC）

项目所在地 中国铁路哈尔滨局集团有限公司

买方名称
建设单位：龙江铁路有限责任公司

代建单位：黑龙江铁路发展集团有限公司

买方联系人及电话 姚立明 18845765999 肖静革 0451-86440511

签约合同价 CNY 20,770,000.00

交货起始日期 2024 年 6 月

交货截止日期 以供货通知为准

项目概况及投标人履约情

况

新建正线 5个车站调度集中系统 CTC，接入中心，设计时速 250km/h，
正在实施

备注 附合同协议书复印件



四、新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉川东至宜昌北设备采购（调度集中 CTC）

物资设备名称 调度集中系统 CTC

规格和型号 FZk-CTC

项目名称
新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉川东至宜昌北设备采购（调度集中

CTC）

项目所在地 中国铁路武汉局集团有限公司

买方名称 长江沿岸铁路集团湖北有限公司

买方联系人及电话 马春山 027-51129460

签约合同价 CNY 21,492,800.00

交货起始日期 2023 年 10 月

交货截止日期 以供货通知为准

项目概况及投标人履约情

况

新建正线 5个车站调度集中系统 CTC，接入中心，设计时速 250km/h，
正在实施

备注 附合同协议书复印件



五、南玉高铁正线铁路物资信号专业设备运输调度指挥系统（CTC）服务器 采购

物资设备名称 调度集中系统 CTC

规格和型号 FZk-CTC

项目名称
南玉高铁正线铁路物资信号专业设备运输调度指挥系统（CTC）服务器

采购

项目所在地 中国铁路南宁局集团有限公司

买方名称 广西交投商贸有限公司

买方联系人及电话 唐修益 0771-5726695

签约合同价 CNY 25,380,000.00

交货起始日期 2023 年 6 月

交货截止日期 以供货通知为准

项目概况及投标人履约情

况

新建正线 8 个车站调度集中系统 CTC，接入中心，设计时速 350km/h，
正在实施

备注 附合同协议书复印件
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