

中标候选人公示

海安南站区道路、排水及附属设施及站区污水管网改造项目工程施工总价承包重新招标[项目编号: JG2025-3957]项目的招标评标工作已经结束, 共有 4 家单位递交了投标文件, 经评标委员会评审, 共 3 家单位投标文件为有效投标文件, 共否决 1 家单位投标文件, (被否决投标文件的情况为 1 家单位未通过资格审查)。评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人, 所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从 2025 年 月 日 时 分至 2025 年 月 日 时 分止), 具体如下:

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	量山建设控股集团有限公司	中移建设有限公司	广东省化州市建筑工程总公司
投标报价 (万元)	780. 822	783. 109	787. 2927
评分情况	98. 1357	96. 8309	93. 7864
项目经理 (项目负责人)	曾振飞	吴燕文	叶海军
执业证书编号	粤 1442006201425306	京 1112021202202829	粤 2442008200903474
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准
承诺工期	70 日历天	70 日历天	70 日历天
企业工程业绩	见附件	见附件	见附件
项目经理工程业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定, 投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复, 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的, 应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书, 向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门(招标人): 海南铁路有限公司海口综合维修段

联系人: 陈工

联系电话: 0898-31684506

招投标监督部门: 中国铁路广州局集团公司建设工程招标投标管理办公室

联系地址: 广州市中山一路 151 号

联系电话: 020-61321843

招标人名称: 海南铁路有限公司海口综合维修段
法定代表人或其委托代理人: (签字)

日期: 2025 年 9 月 12 日



一、施工企业工程业绩公示表

序号/内容	中标候选人	业绩序号	业绩项目名称	项目所在地	发包人名称	合同价格	开工日期	竣工日期	承担的工作	工程质量	项目经理	技术负责人	项目描述
第一中标候选人	量建设控股集团有限公司	1	新兴县鸿创珠宝科技有限公司厂房及宿舍楼施工总承包工程	云浮市新兴县新城镇	新兴县鸿创珠宝科技有限公司	20886881.00 元	2021 年 2 月 22 日	2022 年 4 月 29 日	土(石)方工程:包括开挖、外运、回填、夯实等全部土(石)方工程。包括但不限于开挖及外运土(石)方、回填、夯实、砖砌、拆除、拆迁及清理所有在工地上及未包括在本清单内的一切项目,如破除碎石、清理垃圾、清理桩头、承台、地坑、电梯井等渣土;将第三者遗留于工地内之任何废弃物等运出、调直桩钢筋及在开工前之施工场地整理工作;了解基坑支护现状及止水、降水效果并对基坑进行抽水、降水处理。并包括承台、桩梁集水井等土(石)方开挖、回填及测量桩顶标高、地库土方回填、土方置换、找平至设计场地标高,及余土的外运等。	合格	刘政	曾振飞	/
		2	三支香水道-西涌水道流城(大石系统)村居雨污分流改造工程-西三村、桔树村项目	番禺区大石街道西三村、桔树村	广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心)	82188634.89 元	2023 年 11 月 2 日	2024 年 3 月 31 日	对番禺区大石街道西三村、桔树村开展村居雨污分流改造,总面积约 0.46 平方千米。主要工程包括: (一)西三村 (1)新发路雨污改造方案:原有 d500 合流管改造为污水管,接收新兴一巷新兴八巷巷道内排出的污水,排入西乡三路 800 污水主管;分段新建 d400 水管,接收新兴一巷新兴八巷巷道内由东向西排出的雨水,最终排入支一。 (2)东兴八街雨污改造方案:原有 d500 合流管改造为水管,自南向北接收附近雨水排至西河头涌;新建 d300 污水管,自北向南接收附近村居污水接入至西乡三路 d800 污水主管。 (3)教育街雨污改造方案:保留现状北侧和西侧 500x400雨水管道,将南侧和东侧改造为 600x600 水管道,接驳至西乡三路新建 800x800 水管道;现状 d500 合流管改造为污水管,自北向南接入至西乡三路 d800 污水主管。 (4)西乡三路雨污改造方案:原有 4800 合流管改造为污水管,自西向东接入至村外涌华路 d1800 污水主管;分段新建 d600-d1000 水管道收集周边雨水接入至就近支渠。 (5)改造西河头涌、支渠二及支渠四涵底埋管及涌边挂管,在西岸新建 d300 污水管接入涌边巷道污水主管。 (6)现状 1750-2300x1200 暗(支渠二)改造为雨水暗箱,清除渠箱内淤泥,新建 d300 污水管道将暗渠西侧房屋污水接入至周边巷道污水主管内。 (二)桔树村 (1)桔树大街雨污改造方案:现状 d500-d600 合流管道改造为污水管道,收集西涌侧村居污水接入万兴二街 d1400污水主管;树大街北段新建 800 雨水管,接收万兴二街现状 d600 现状雨水管并收集树大街部分区域,就近排入河涌。桔树大街南段新建 d400-d1000 的雨水主管,最终向西、南两侧就近排入桔树村涌。 (2)桔树村雨污改造方案:现状 400 合流管道改造为雨水管道,就近排入桔树涌;新建 d400 污水管道,收集两侧巷道污水自北向南排入桔树大街九横巷新建污水管道。 (3)改造桔树涌两侧部分涵底埋管管道,岸上新建 d300-d500 污水管道与现状管道顺接,最终接入桔树大街 d800 污水主管内。	合格	陈天豪	谢群珍	/
第二中标候选人	中移建设有限公司	1	中德金属生态城道路配套设施提升工程项目	揭东区中德金属生态城	揭阳市揭东区中德金属生态城管理委员会	人民币 4458580.20 元	2024年3月18日	2024年5月17日	珠江大道和中德大道道路配套设施修补及替换更新,主要路口安全防护打造等	合格	朱子明	/	珠江大道和中德大道道路配套设施修补及替换更新,主要路口安全防护打造等
		2	揭西县普宁干粮库建设改造项目	揭西县普宁干粮库和金和镇和南村、和东村花圃地段	揭西县粮食和物资储备中心	人民币 21265573.37 元	2022年7月27日	2023年6月18日	主要为建设平房仓1栋,作业钢棚1栋,消防水池1个,气机房、水泵房,具体内容详见招标人提供的施工图纸及有关资料	合格	董海滨	/	建设平房仓1栋,建筑面积2750平方米;作业钢棚1栋,建筑面积810平方米;消防水池1个,有效蓄水容积378立方米;气机房、水泵房186平方米,具体内容详见招标人提供的施工图纸及有关资料
第三中标候选人	广东省化州市建筑工程总公司	1	化州市东山街道下水河雨污合流市政入河排污口截污工程	广东省化州市东山街道下水街	化州市广业环保有限公司	2663792.69 元	2021年2月15日	2021年3月25日	施工总承包	合格	甘洪茂	李观金	化州市东山街道下水河雨污合流市政入河排污口截污,并通过一体化泵站提升污水到东堤南涌现状污水井,泵站规模5000m³/d
		2	化州市城市生活污水厂扩容项目工程(EPC+O)	化州市下郭街道多谷边岭村大石岭南侧,配套管网位于河西片区。	化州市住房和城乡建设局	96745080.84 元	2022年8月16日	2024年6月21日	工程总承包	合格	李瑞	王兆华	(1)污水厂扩容工程 化州市城市生活污水厂设计处理规模为50000m³/d,本次扩容工程处理规模为30000m³/d,扩容工程出水指标达到广东省《水污染物排放标准》DB44/26-2001 中规定的城镇二级污水处理厂第二时段一级排放标准、国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准(A标准)二者中较严者。 (2)配套管网工程 本项目纳污范围主要为完善河西片区的污水收集,在原有的排水区域内增加截污管网,本期工程完善收纳的范围为0.34km,设计DN500 DN800截污干管总长2.35公里
		3	下马四路升级改造工程	东莞市中堂镇下马四路	东莞市中堂镇工程建设中心	38089261.63 元	2022年8月4日	2023年6月16日	施工总承包	合格	王兆华	李健锋	对下马四路原有混凝土路面加铺沥青升级改造,下马四路除桥范围外,下马四路分为增段及北段,下马四路南段起于马高大桥路,止于下马四路北段,长度3045.11米;下马四路北段起于中麻路,止于下马四路南段,长度762.73米道路总长为3807.84米

二、施工项目经理业绩公示表

序号/内容	项目经理姓名	业绩序号	时间	参加过的类似项目	担任何职	发包人及联系电话
第一中标候选人	曾振飞	1	2020-2021	丙类仓库 AB2、丙类仓库 AB3项目	项目经理	广东广康生化科技股份有限公司, 李工 0763-2551044
第二中标候选人	吴燕文	1	2020. 5	庙彭排水系统新建工程土建及安装施工	项目副经理	宏润建设集团股份有限公司 65722555
		2	2019. 4	金溪润园高级住宅小区项目	项目副经理	广东创贤房地产开发有限公司
第三中标候选人	叶海军	1	2017. 5. 29 -20 17. 9. 20	广东省黄村体育训练中心男子曲棍球功能房维修改造工程	项目经理	广东省黄村体育训练中心 /13609023482
		2	2019. 6. 6- 202 0. 7. 23	建设路(东凌至大旺中学段 4 车道改 6 车道)道路升级改造工程	项目经理	肇庆高新技术产业开发区市政交通管理中心 /18023613297