

# 最高投标限价公布函

工程名称：广汽自主电池项目动力站房及配套建设项目

最高投标限价（元）：98,788,738.55

分部分项工程费（元）：79,172,777.30

措施项目费（元）：5,568,502.07

其中绿色施工安全防护措施费（元）：3,818,503.34

（绿色施工安全防护措施费明细另附表）

其他项目费（元）：5,890,590.88

其中暂列金额（元）：0.00

（详细列明各专业工程暂列金额）

规费（元）：0.00

税金（元）：8,156,868.30

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂列金额报价。

招标单位（盖章）

2025年1月18日



绿色施工安全防护措施费明细

	序号	名称	措施项目
			绿色施工安全防护措施费
1	1	综合站房建筑工程	2046751.78
2	1.1	综合站房-建筑工程	1212897.32
3	1.2	综合站房-钢结构工程	489659.04
4	1.3	综合站房-装饰	171293.42
5	1.4	室外蓄冷罐建筑工程	172902
6	2	综合站房安装工程	778167.61
7	2.1	综合站房-电气	385401.11
8	2.2	综合站房-给排水	79011.32
9	2.3	综合站房-通风空调	140401.7
10	2.4	综合站房-循环水	111718.33
11	2.5	综合站房-动力	61635.15
12	3	电池拆解房建筑工程	56878
13	3.1	电池拆解房-建筑及钢构工程	53016.45
14	3.2	电池拆解房-装饰	3861.55
15	4	电池拆解房安装工程	13445.88
16	4.1	电池拆解液-电气	7290.26
17	4.2	电池拆解液-给排水	443.54
18	4.3	电池拆解液-通风空调	5712.08
19	5	电解液仓建筑工程	281786.22
20	5.1	电解液仓-建筑及钢构工程	251679.1
21	5.2	电解液仓-装饰	30107.12
22	6	电解液仓安装工程	47587.92
23	6.1	电解液仓-电气	36195.91
24	6.2	电解液仓-给排水	2403.14
25	6.3	电解液仓-通风空调	8988.87
26	7	NMP 罐区及泵房建筑工程	106820.55
27	7.1	NMP 罐区及泵房-建筑及钢构工程	90167.29
28	7.2	NMP 罐区及泵房-装饰	16653.26
29	8	NMP 罐区及泵房安装工程	10270.86
30	8.1	NMP 罐区及泵房-电气	7697.64
31	8.2	NMP 罐区及泵房-给排水	2219.68

32	8.3	NMP 罐区及泵房-通风空调	353.54
33	9	危废库及固废库建筑工程	216434.01
34	9.1	危废库及固废库-建筑及钢构工程	193489.84
35	9.2	危废库及固废库-装饰	22944.17
36	10	危废库及固废库安装工程	35330.55
37	10.1	危废库及固废库-电气	23576
38	10.2	危废库及固废库-给排水	3925.49
39	10.3	危废库及固废库-通风空调	7829.06
40	11	外管廊建筑工程	225029.96
41	11.1	建筑工程	225029.96
42			
43		合计	3818503.34

