

智慧综合杆综合调度中心平台装修装饰
工程施工项目

(项目编号: JG2025-3773)

评标报告
(复核)

评标委员会
2025 年 9 月 18 日

(项目编号: JG2025-3773)

五、复核情况

1、评标委员会对“广东五星建筑工程有限公司”、“广东奕佳建设工程有限公司”技术标有效性审查进行复核，审查结果如下：

根据《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》第十四条“对资格预审文件、招标文件规定的评标标准、评标方法、资格审查条款、否决投标条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。有两种以上解释的，应当作出不利于招标人的解释”，评标委员会一致认为“广东五星建筑工程有限公司”、“广东奕佳建设工程有限公司”均通过技术标有效性审查。

经复核，本项目所有投标人均通过技术标有效性审查，具体详见后附表。

2、评标委员会对第一中标候选人“广州市第三市政工程有限公司”投标文件进行复核评审，审查结果如下：

（1）“广州市第三市政工程有限公司”投标文件中的《投标人声明》第五条有承诺：“如本公司中标，本项目拟派专职安全员将只在本项目上任职，如专职安全在其他项目中已有任职的，本公司保证在开工前完成更换，确保专职安全员只在本项目上任职，否则将承担违约责任和法律责任”。评标委员会一致认为其投标文件提供的专职安全员及相关证明材料符合招标文件要求。

（2）根据《评标委员会和评标方法暂行规定》（第12号）第十七条及第二十条的规定，第一中标候选人“广州市第三市政工程有限公司”投标文件提供的《参与编制技术标投标文件人员名单》、《参与编制经济标投标文件人员名单》符合招标文件要求，在评审过程中评标委员会并未发现其存在以弄虚作假方式投标且符合相关法律法规规定。

经复核，评标委员会维持该单位的评审结果。

3、评标委员会对所有已通过技术标有效性审查的投标人的投标文件按照招标文件规定的评审标准进行技术标详细审查评分和复核，具体详见后附表。

4、评标委员会对所有已通过技术标有效性审查的投标人的投标文件按照招标文件规定的评审标准进行经济标详细审查评分和复核，具体详见后附表。

5、评标委员会按照招标文件规定的评审标准对所有通过技术标有效性审查的投标人总得分进行复核，并按总得分由高到低对各投标人进行排序，投标人总得分=技术得分（100分）、 $\times$ 技术得分权重（20%）+经济得分（100分） $\times$ 经济得分权重（80%），具体详见后附表。

6、评标委员会按照招标文件规定的评审标准以及各投标人总得分排序，依次对投标人的投标文件进行经济标有效性复核（含经济标的算术校核）。评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束，具体详见后附表。

7、经复核，各有效投标人投标总报价、总得分及排名如下表：

序号	投标人名称	投标总报价（元）	总得分	排名
1	广州市第三市政工程有限公司	2458998.71	97.77	1
2	广州市第三建筑装饰有限公司	2445842.73	96.64	2
3	广州市恒盛建设集团有限公司	2479321.44	96.04	3
4	中寅建设集团（广东）股份公司	2393829.36	94.17	4
5	广州市景兴建筑工程有限公司	2543171.77	91.93	5
6	广州市市政工程机械施工有限公司	2470306.11	87.45	6
7	广州市第一市政工程有限公司	2435028.39	87.22	7
8	广州恒龙建设工程有限公司	2458990.73	86.40	8
9	广东晟沛建设有限公司	2495022.26	86.24	9
10	广州市黄埔建筑工程总公司	2501459.28	85.93	10
11	广州市卓爵建筑工程有限公司	2340274.19	84.14	11

序号	投标人名称	投标总报价（元）	总得分	排名
12	安徽三三建设工程有限公司	2445607.79	83.77	12
13	广东奕佳建设工程有限公司	2548578.94	83.63	13
14	广东五星建筑工程有限公司	2366349.14	77.38	14

六、评标的澄清、说明、补正事项纪要

无。

七、复核结果

经复核，评标委员会维持原评审结果，向招标人推荐前三名有效投标人依次为第一中标候选人至第三中标候选人，具体如下：

中标候选人	投标人名称	投标总报价（元）
第一中标候选人	广州市第三市政工程有限公司	2458998.71
第二中标候选人	广州市第三建筑装饰有限公司	2445842.73
第三中标候选人	广州市恒盛建设集团有限公司	2479321.44

评标委员会签名：

日期：2025 年 9 月 18 日