

东莞 110 千伏郭武输变电工程涉穗深城际铁路工程施工招标
项目延期通知

招标编号：AMZX-XMKF-2025-ZB081

各投标人：

因受广东省台风影响，本项目通知如下：

1. 投标文件提交截止时间（投标截止时间，下同）推迟为 2025 年 9 月 27 日 10 时 00 分。
2. 开标时间推迟为：2025 年 9 月 27 日 10 时 00 分。
3. 纸质投标保函原件和含电子投标文件的 U 盘等资料采用现场递交方式，递交时间推迟为 2025 年 9 月 27 日 09 时 00 分至 2025 年 9 月 27 日 10 时 00 分，截止时间推迟为 2025 年 9 月 27 日 10 时 00 分，递交地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路 333 号）。
4. 解密时间为：2025 年 9 月 27 日 10 时 00 分至 11 时 00 分。
5. 投标有效期从 2025 年 9 月 24 日算起。
6. 其他内容不变。

广州广铁招标代理有限公司

