

新龙镇大埔路（东段）市政道路工程勘察设计[项目编号：JG2025-4218]投标文件递交截止时间及开标时间延期公告

各潜在投标人：

我单位组织实施的新龙镇大埔路（东段）市政道路工程勘察设计[项目编号：JG2025-4218]于2024年9月3日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台等法定媒介发布招标公告。

1、现因广州市应急管理局于2025年9月23日发布《广州市防汛防旱防风总指挥部关于实施“五停”措施的通告》故需推迟原定的投标文件递交截止时间及开标时间，具体交易活动日程、场地安排详见广州公共资源交易中心网站“首页→交易业务→建设工程→项目查询（日程安排、答疑纪要）”栏目，输入项目编号或项目名称查询最新信息。由此给各投标人工作造成的不便，敬请谅解。

2、原已投标登记的投标单位仍然有效，并可在新的投标登记时间内补充或者更新投标登记资料，未投标登记的单位可以继续参加投标登记。

3、原招标公告、招标文件及招标澄清的内容不变。

特此公告。

招标人：广州开发区财政投资建设项目管理中心

招标代理：广州市市政工程监理有限公司

日期：2025年9月23日

