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郁南县农村生活污水全覆盖治理工程（二期）、（三期）

监理澄清公告（第二次）

致各潜在投标人：

郁南县农村生活污水全覆盖治理工程（二期）、（三期）监

理于 2025 年 09 月 06 日在广东省公共资源交易平台、广东省招

标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）

网站上发布招标公告。现对该项目招标文件作出澄清变更。

一、原第二章投标人须知投标人须知前附表条款号 1.2.1

资金来源为“除广东省典型镇培育资金外，不足部分由县政府统

筹解决。”现更改为“争取上级专项资金、债券资金，不足部分

由县财政统筹解决，项目待资金落实后实施。”。

二、第三章评标办法（综合评估法）中（三）投标报价得分

评审，补充以下内容：

评标基准价计算方法：

（1）参与评标基准价计算的投标报价平均值计算

①若通过初步评审的投标人小于或等于五个的，直接对

通过初步评审的投标人的投标报价计算算术平均值；

②若通过初步评审的投标人大于五个的，评标委员会将

通过初步评审的投标人的投标报价按由低至高的顺序进行

排序，去掉排名最靠前的 N 个投标人的投标报价以及排名最

靠后的 N 个投标人的投标报价之后，再对剩余通过初步评审

的投标人的投标报价计算算术平均值。

③N 值计算公式如下：N=Int（通过初步评审的投标人个

数÷4）
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（其中 Int 为取整函数，不进行四舍五入；如 N=3.75，

则 N 值取 3）

（2）评标基准价的确定

评标基准价=M×最高投标限价＋P×参与评标基准价

计算的投标人的投标报价平均值；其中：M 取 0.7；P 取 0.3。

（3）通过初步评审后确定的评标基准价不因其他因素

而改变。

三、因澄清内容可能影响投标文件编制，为了确保招标项目

的有效性和公平性，原定开标时间 2025 年 9 月 28 日 08 时 30 分

需要进行延期，具体开标时间以交易系统“日程安排”为准。

注:1、本项目日程安排情况，投标人可登录广州公共资源交

易中心网站首页点击“交易业务-建设工程”专栏中的“项目查

询(日程安排、答疑纪要)”输入项目编号或项目名称查询最新信

息。2、本更正公告为招标文件的组成部分，如对同一事项的表

述与之前所发出的招标公告、招标文件、招标答疑纪要、补充公

告不一致之处的，则以本公告为准，原招标公告、招标文件、招

招标人：郁南县农业农村局

招标代理：云浮市沣铖工程管理有限公司

日期：2025 年 09 月 25

标答疑纪要、补充公告的其他内容与要求不变。
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