

阳江水资源配置工程（一期）工程质量检测复核资格审查情况报告

一、基本情况

阳江水资源配置工程（一期）工程质量检测开标会于 2025 年 8 月 26 日 10 时 00 分在广州公共资源交易中心第 10 开标室进行；评标会于 2025 年 8 月 26 日 14 时 00 分在广州公共资源交易中心第 10 评标室进行；复核评标会于 2025 年 9 月 23 日 15 时 00 分在广州公共资源交易中心第 15 评标室进行。开标会、评标会、复核评标会全过程在广州公共资源交易中心见证下进行。

二、复核原因

由于本项目在中标候选人公示期间收到了关于评审结果的异议，故召回原评标评审专家进行复核工作。

三、复核评标委员会成员名单

本项目复核评标委员会共 5 人，为原评标专家。

复核评标委员会组长

复核评标委员会成员

四、资格审查复核情况

经复核，结果如下：

资格审查汇总表

序号	投标单位	资格审查结果
1.	(主)深圳市科振建设工程检测有限公司; (成)广东建科源胜工程检测有限公司	通过
2.	广东科衡工程检测有限公司	通过
3.	(主)深圳市水务工程检测有限公司; (成)惠州水务集团东江工程检测有限公司	不通过
4.	(主)中水珠江规划勘测设计有限公司; (成)广州市市政工程试验检测有限公司	不通过
5.	广州市水务科学研究院有限公司	通过

经复核，其中 3 名专家认为：（主）深圳市水务工程检测有限公司；（成）惠州水务集团东江工程检测有限公司和（主）中水珠江规划勘测设计有限公司；（成）广州市市政工程试验检测有限公司提供的《联合体协议书》不符合“招标公告”第八项第 7 点中“联合体应当在投标登记前组成，并按要求签署盖章签订《联合体协议书》”的要求。

另外 2 名专家：专家持不同意见，他们认为（主）深圳市水务工程检测有限公司；（成）惠州水务集团东江工程检测有限公司和（主）中水珠江规划勘测设计有限公司；（成）广州市市政工程试验检测有限公司提供的《联合体协议书》均符合“招标公告”第八项第 7 点中“联合体应当在投标登记前组成，并按要求签署盖章签订《联合体协议书》”的要求。

综合复核意见并按招标文件规定，评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格审查。故（主）深圳市水务工程检测有限公司；（成）惠州水务集团东江工程检测有限公司、（主）中水珠江规划勘测设计有限公司；（成）广州市市政工程试验检测有限公司未通过资格审查，本项目共有 3 家投标人通过资格审查。

特此报告。

复核评标委员会签名：

日期：2025 年 9 月 23 日