

# 阳江水资源配置工程（一期）工程质量检测复核评标报告

## 一、基本情况

阳江水资源配置工程（一期）工程质量检测开标会于 2025 年 8 月 26 日 10 时 00 分在广州公共资源交易中心第 10 开标室进行；评标会于 2025 年 8 月 26 日 14 时 00 分在广州公共资源交易中心第 10 评标室进行；复核评标会于 2025 年 9 月 23 日 15 时 00 分在广州公共资源交易中心第 15 评标室进行。开标会、评标会、复核评标会全过程在广州公共资源交易中心见证下进行。

## 二、复核原因

由于本项目在中标候选人公示期间收到了关于评审结果的异议，故召回原评标评审专家进行复核工作。

## 三、复核评标委员会成员名单

本项目复核评标委员会共 5 人，为原评标专家。

复核评标委员会组长

复核评标委员会成员

## 四、复核情况

### 1、资格审查复核

经复核，其中 3 名专家认为：（主）深圳市水务工程检测有限公司；（成）惠州水务集团东江工程检测有限公司和（主）中水珠江规划勘测设计有限公司；（成）广州市市政工程试验检测有限公司提供的《联合体协议书》不符合“招标公告”第八项第 7 点中“联合体应当在投标登记前组成，并按要求签署盖章签订《联合体协议书》”的要求。

另外 2 名专家：专家持不同意见，他们认为（主）深圳市水务工程检测有限公司；（成）惠州水务集团东江工程检测有限公司和（主）中水珠江规划勘测设计有限公司；（成）广州市市政工程试验检测有限公司提供的《联合体协议书》均符合“招标公告”第八项第 7 点中“联合体应当在投标登记前组成，并按要求签署盖章签订《联合体协议书》”的要求。

综合复核意见并按招标文件规定，评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，决定该投标人是否通过资格审查。故（主）深圳市水务工程检测有限公司；（成）惠州水务集团东江工程检测有限公司、（主）中水珠江规划勘测设计有限公司；（成）广州市市政工程试验检测有限公司未通过资格审查，本项目共有 3 家投标人通过资格审查。

2、投标文件有效性审查复核

经复核，3家投标单位的投标文件通过投标文件有效性审查，具体情况详见相关附表。

3、详细审查复核

评标委员会对通过资格审查、投标文件有效性审查的投标单位的投标文件进行综合评分复核，具体情况详见相关附表。

序号	投标人名称	投标报价下浮率（%）	投标总报价（万元）	总得分	排名
1	(主)深圳市科振建设工程检测有限公司;(成)广东建科源胜工程检测有限公司	2.800%	908.1785	93.52	1
2	广州市水务科学研究院有限公司	2.000%	915.6532	76.60	2
3	广东科衡工程检测有限公司	8.200%	857.7241	75.52	3

五、澄清、说明、补正事项纪要

无

六、评审结果

经过复核评标委员会对本项目复核评审后，推荐中标候选人的排序如下：

第一中标候选人：(主)深圳市科振建设工程检测有限公司;(成)广东建科源胜工程检测有限公司，总得分：93.52分，投标总报价：人民币908.1785万元，投标报价下浮率（%）：2.800%；

第二中标候选人：广州市水务科学研究院有限公司，总得分：76.60分，投标总报价：人民币915.6532万元，投标报价下浮率（%）：2.000%；

第三中标候选人：广东科衡工程检测有限公司，总得分：75.52分，投标总报价：人民币857.7241万元，投标报价下浮率（%）：8.200%；

复核评标委员会：

2025年9月23日