


第一中标候选人：乐昌市安捷铁路轨枕有限公司

近年完成同类物资供货业绩表
6.3.3 新建赣州至深圳（广东段）工程轨枕供应情况

物资材料名称 混凝土轨枕

规格型号 XⅡ型、Ⅲa 型、新 III 桥、混凝土岔枕

项目名称 新建赣州至深圳（广东段）工程

项目所在地 广东省深圳市

买方名称 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部

买方联系人及电话 涂先生 0755-61381745

合同价格 78014152.00 元

合同签订日期 2019 年 4 月 16 日

交货起始日期 2020 年 4 月

交货截止日期 2021 年 11 月

项目概况及投标人履

约情况

赣深铁路为京九客专的最南段，纵贯江西、广东两省，途经江西

省赣州市，广东省河源、 惠州、东莞、深圳等地市，其南端衔接沿海

铁路、广深港客专、中部与广梅汕铁路、广汕 铁路相衔接，北端沟通

昌赣客专、赣龙铁路、渝长厦铁路、赣韶铁路等，并向北可延伸至 北

京，形成继京广深（港）、京沪、沿海等纵向客专后，又一条跨越我国

南北众多省市、 横亘华北、华中、华南地区的南北向大能力快运客运

通道。赣粤省界至塘厦段里程范围 DK133+893-DK404+867.27,新建正线

长度全长 270.974 公里。初步设计概算总额 3726100 万元。目前合同

已全部履行完毕。

备注 附中标通知书及合同复印件



6.3.5 新建广州（新塘）至汕尾铁路工程轨枕供应情况

物资材料名称 混凝土轨枕

规格型号
XⅡ型、IIIa 型、IIIc 型、新 III 桥、有砟过渡段、无砟过渡段、混凝土岔

枕

项目名称 新建广州（新塘）至汕尾铁路工程

项目所在地 广东省广州市

买方名称 中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部

买方联系人及电话 陈志宇 020-61349361

合同价格 122060570.00 元

交货起始日期 2021 年 4 月

交货截止日期 2023 年 12 月

项目概况及投标人履

约情况

建设标准为高速铁路，双线，电力牵引，新建线路长 202.763km 设

计速度 350km/h。广汕铁路自广深铁路新塘站引出，向东经广州市所

辖增城区，惠州市所辖博罗县、惠城区、仲恺高新区 惠阳区、惠东县

和汕尾市所辖深汕合作区、海丰县和城区，至厦深铁路汕尾站，新塘

站西端（广深铁路第Ⅲ线 K39+558.66= 本线设计起点 DK39+558.66）

至汕尾站东端车档（DK247+900）， 新建线路长 202.763km。全线新设

新塘、增城南、罗浮山、博罗、惠城南、惠东南、赤石 7 座车站，并

改扩建既有汕尾站。项目资金来源 ：项目主体由广东省征拆资本金、

广东省工程资本金、铁总工程资本金（铁路建设债券）、其余贷款银行

贷款。目前合同已全部履行完毕。

备注 附中标通知书及合同复印件



6.3.6 三乐线改造工程轨枕供应情况

物资材料名称 混凝土轨枕

规格和型号 XⅡ型、IIIa 型、混凝土岔枕

项目名称
利用海南西环高铁和货线三亚至乐东（岭头）段开行公交化旅游化

列车改造工程

项目所在地 海南省三亚市

买方名称 海南铁路有限公司

买方联系人及电话 戚工 0898-31923781

签约合同价 57165389.00 元

交货起始日期 2021 年 12 月

交货截止日期 2024 年 12 月

项目概况及投标人履

约情况

本项目利用海南西环高铁和货线开行公交化、旅游化列车，岭

头至崖州段利用既有西环高铁并于高铁上增设市域客运车站，崖州

至凤凰机场段利用既有西环货线并增建二线，凤凰机场至三亚段利

用既有西环高铁，运营长度 107.058 公里。

工程总投资 58.2 亿元，建设总工期为 24 个月。

目前合同已全部履行完毕。

备注 附中标通知书及合同协议书复印件



正在供货和新承接的项目情况表

6.4.1 广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）轨枕供应情况

物资材料名称 混凝土轨枕

规格和型号 XⅡ型、混凝土岔枕

项目名称 广州铁路枢纽新建广州白云站（棠溪站）工程

项目所在地 广东省广州市

买方名称 中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部

买方联系人及电话 邱海强 020-61349361

签约合同价 39440440.00 元

交货起始日期 2020 年 11 月

交货截止日期 2025 年 12 月

项目概况及投标人履约

情况

广州白云站（棠溪站）位于广州市白云区京广线上，车站南距

广州 站约 5km,车站中心里程对应京广三线 III3K2260+025,规划为广

州枢纽“五 主三辅”主要客站。本项目工程范围为广州枢纽广州白云

站（棠溪站）， 配套建设大朗客整所等相关设施及线路，具体包括：

新建广州白云站（含 城际场同步实施部分）、大朗客整所（预留大

朗折返段）、既有广州机 务段适应性改造、新建京广高铁联络线（广

州北〜广州白云），既有京广 线大朗〜广州白云〜广州西段改扩建，

以及预留广湛高铁、广州地铁等 需同步实施的工程。项目资金来源：

原中国铁路总公司、地方政府。

目前合同正在实施中。

备注 附中标通知书及合同协议书复印件



6.4.2广梅汕铁路汕头站至汕头广澳港区铁路轨枕供应情况

物资材料名称 混凝土轨枕、岔枕

规格和型号 XII、IIIa、新 III 桥、CZ2209Z、CZ577Z、有砟过渡段、无砟过渡段

项目名称 广梅汕铁路汕头站至汕头广澳港区铁路

项目所在地 汕头市

买方名称 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部

买方联系人及电话 涂贵文 0755-61381745

签约合同价 4860384.00

交货起始日期 2024-4-30

交货截止日期 2026-12-31

项目概况及供应商履

约情况

建设地点：汕头市。建设规模：广梅汕铁路汕头站至汕头广澳港区铁路是广东

省重点项目，该项目建设可满足港口集疏运需求，提升港口服务品质，促进港口快速

发展，同时可打通广梅汕铁路粤东出海通道，延伸广梅汕铁路服务范围。初期本项目

只承担货运功能，近期汕头站至濠江段将成为汕头至普宁城际铁路的一部分，同时

承担客运功能。广梅汕铁路汕头站至汕头广澳港区铁路在广梅汕铁路汕头站汕头端

接轨，往西南经汕头市龙湖区、濠江区，进入广澳港区设广澳站。本项目线路全长

约 16.4km，全线设汕头（不含）、广澳站，预留濠江城 际站。全线设隧道一座约 9.97km，
桥梁两座约3.7km。项目资金来源：建设资金来自广东省、汕头市、银行贷款，项目出

资比例为项目资本 金占总投资的50%，由广东省、汕头市按49:51比例承担，其余为

银行贷款。

该项目合同正在执行中。

备注 附中标通知书及合同扫描件



6.4.3新建广州至湛江高速铁路广州（不含）~佛山（含）段工程

物资名称 混凝土轨枕、岔枕

规格和型号
IIIc、IIIqc、XII、IIIa、新 III 桥、GLC(07)02、GLC(08)01、CZ577Z、双

块式轨枕、有砟过渡段、无砟过渡段

项目名称 新建广州至湛江高速铁路广州（不含）~佛山（含）段工程

项目所在地 佛山市、广州市

买方名称 中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部

买方地址 广州市越秀区白云路 22 号嘉星广场 A 区 21-25 层

买方联系人及电话 陈进龙 020-61333320

签约合同价 27194862.00

交货起始日期 2025 年 2 月

交货截止日期 至项目结束止

项目概况及供应商履

约情况

新建广州至湛江高速铁路广州（不含）~佛山（含）段工程，

正线全长 322.28 公里、投资估算总额 776.96 亿元。新建正线自

广州站引出，向西经佛山、肇庆、云浮、阳江、茂名、湛江，终

至湛江北站，新建双线 400.1 公里，其中广州西至三眼桥 5.8 公

里一次建成四线，全线桥隧比 78.1%。新设佛山站、新干线机场

站、新兴南站、阳春东站、阳江北站、马踏站、茂名南站、吴川

站、湛江北站 9 个车站，预留湛江东站、阳西站。可研批复建设

工期为 5 年。广州局集团负责广州站（不含）~佛山站（含）段。

DK0+000~DK24+000 段广湛高铁正线（含广州西至三眼桥三四线，

7.143 公里）；广州西站至白云站联络线（双线）1.074 公里；改

建京广上行线 1.562 公里；广州白云站调整及广州白云站至江村

西联络线工程设计范围内的全部内容。项目资金来源：银行贷款。

该项目合同正在执行中。

备注 附中标通知书及合同扫描件



6.4.4新建瑞金至梅州铁路（广东段）工程供应情况表

物资名称 混凝土轨枕、岔枕

规格和型号
IIIc、IIIqc、XII、IIIa、新 III 桥、GLC(07)02、研线 1509 岔枕、研线 1609 岔枕、

研线 16121 岔枕、双块式轨枕、有砟过渡段、无砟过渡段

项目名称 新建瑞金至梅州铁路（广东段）工程

项目所在地 梅州市

买方名称 中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部

买方地址 广东省深圳市罗湖区和平路船务街 15 号渔景大厦 22 楼

买方联系人及电话 肖勇海 0755-61987215

签约合同价 41402219.00 元

交货起始日期 2025 年 10 月

交货截止日期 至项目结束止

项目概况及供应商履约

情况

建设地点：广东省梅州市平远县、梅江区、梅县区。建设规模：瑞梅

铁路广东段位于广东省梅州市境内，跨赣粤省界经平远县八尺镇、中行镇

至平远县城大柘镇东侧 2.8km 处设平远站，之后线路继续向东南，经热柘、

长田、石扇，预留灵泉寺货运站后上跨长深高速，经黄坑水库下游与龙梅

龙规划铁路并桥跨梅江，随后接入既有漳龙铁路泮坑线路所 ，再利用既有

漳龙线至梅州站，正线全长 75.061km。配套工程包括漳龙铁路泮坑线路所

（K237+742.46）至梅州站大里程端进站信号机 K241+635.90）电气化改造，

正线长 3.893km；梅州站相关股道电气化改造，包括梅州站 1 至 6 股道、机

务折返段 J6 道及相关咽喉进路。项目资金来源：征拆资本金由广东省承担，

其余资本金为广东省 70%、国铁集团 30%。
该项目合同正在执行中。

备注 附中标通知书及合同扫描件



第二中标候选人：武汉思力博轨道装备有限公司

近年完成同类物资供货业绩表











正在供货和新承接的项目情况表











第三中标候选人：广西三维铁路轨道制造有限公司

近年完成同类物资供货业绩表
序号：1

物资材料名称 混凝土轨枕、岔枕

规格型号 XII 型、Ⅲc型、新Ⅲ桥、岔枕

项目名称 新建贵阳至南宁铁路引入南宁枢纽工程

项目所在地 广西

买方名称 中国铁路南宁局集团有限公司南宁铁路工程建设指挥部

买方联系人及

电话

高龙 0771-2736755

合同价格 26759548.00 元整

合同签订日期 2021 年 6 月 16 日

交货起始日期 2021 年 9 月

交货截止日期 至工程结束

项目概况及投

标人履 约情况

新建贵阳至南宁铁路引入南宁枢纽相关工程起自

DK509+540，包括新建贵南正线5.61km，新建贵南客车联络线

4.305km，新建钦南上行客车联络线1.242km，改建柳南右线

2.795km，南宁东站咽喉改造，新建南宁第二动车运用所。

所供产品未出现质量问题，供货及时，售后服务质量良好，无合同违约现

象。

备注



序号：2

物资材料名称 混凝土轨枕、岔枕

规格型号 XII 型、Ⅲa型、Ⅲc型、新Ⅲ桥、SK-2 型、岔枕

项目名称 新建广州（新塘）至汕尾铁路工程

项目所在地 广州

买方名称 中国铁路广州局集团有限公司广州工程建设指挥部

买方联系人及

电话

邱海强、020-61333435

合同价格 122104822.00 元整

合同签订日期 2021 年 4 月 21 日

交货起始日期 2021 年 5 月

交货截止日期 至工程结束

项目概况及投

标人履 约情况

广汕铁路自广深铁路新塘站引出，向东经广州市所辖增城

区，惠州市所辖博罗县、惠城区、仲恺高新区、惠阳区、惠东县

和汕尾市所辖深汕合作区、海丰县和城区，至厦深铁路汕尾站，

新塘站西端（广深铁路第Ⅲ线K39+558.66=本线设计起点

DK39+558.66）至汕尾站东端车档（DK247+900），新建线路长

202.763km。

所供产品未出现质量问题，供货及时，售后服务质量良好，

无合同违约现象。

备注



序号：3

物资材料名称 混凝土轨枕、岔枕

规格型号 XII 型、IIIa、IIIc、IIIqa、IIIqc、岔枕

项目名称 湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程

项目所在地 柳州

买方名称 中国铁路南宁局集团有限公司柳州铁路工程建设指挥部

买方联系人及

电话

黄幸福 0772-3924082

合同价格 122104822.00 元整

合同签订日期 2022 年 05 月 24 日

交货起始日期 2022 年 6 月

交货截止日期 至工程结束

项目概况及投

标人履 约情况

湘桂铁路柳州枢纽扩能改造工程，全长 20.422 公里，其中

鹧鸪江至青茅增建二线，青茅至柳州西为实现货内客外由既有双

线增建为四线，同步改造鹧鸪江、青茅、柳州西站。

所供产品未出现质量问题，供货及时，售后服务质量良好，

无合同违约现象。

备注



正在供货和新承接的项目情况表
序号：1

物资材料名称 混凝土轨枕、岔枕

规格和型号 XⅡ型、Ⅲa型、Ⅲc型、新Ⅲ桥、岔枕

项目名称 南防铁路钦州至防城港段增建二线工程

项目所在地 钦州

买方名称 中国铁路南宁局集团有限公司沿海铁路工程建设指挥部

买方联系人及

电话

高龙/0777-2561251

签约合同价 42660500.00 元

交货起始日期 2024 年 7 月

交货截止日期 至工程结束

项目概况及投

标人履约情况

钦州马皇站至防城港北站沿既有线增建二线 52.4 公里，其中

防城港城区段结合增建二线工程实施外迁。钦州地区新建马皇至

南宁方向上行联络线 4.3 公里，新建钦州站至马皇站上行联络线

1.1 公里；

防城港北站进行适应性改造，新建车场、设到发线 5 条（含

正线）。

所供产品未出现质量问题，供货及时，售后服务质量良好，

无合同违约现象。

备注



序号：2

物资材料名称 混凝土轨枕、岔枕

规格和型号 XⅡ型、Ⅲa型、新Ⅲ桥、岔枕

项目名称 钦州东至钦州港铁路增建二线工程

项目所在地 钦州

买方名称 中国铁路南宁局集团有限公司沿海铁路工程建设指挥部

买方联系人及

电话

高龙 0777-2561251

签约合同价 36918762.00 元

交货起始日期 2025 年

交货截止日期 至工程结束

项目概况及投

标人履约情况

钦州东至钦州港铁路增建二线工程全部工程，包含钦州东站（普

速场）至钦州港东站增建二线，既有线长41.51 公里，增建二线

长41.59 公里。

所供产品未出现质量问题，供货及时，售后服务质量良好，

无合同违约现象。

备注
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