

定标阶段（方案因素）评审汇总表

项目名称：白云区太和站南侧保障性住房项目精装修工程施工专业承包

项目编号：JG2025-4119

序号	合格的中标候选人		金中天建设集团有限公司	广州市市维建设工程有限公司	广州盈德建筑工程有限公司	春涛国际建筑有限公司	广东豪龙建设有限公司	中建东方装饰有限公司
	定标委员会成员							
1			55	72	57	36	58	66
2			55	63	56	53	57	56
3			60	75	69	33	64	68
4			55	65	53	49	58	57
5			65	75	63	48	65	68
得分			58	70	59.6	43.8	60.4	63

定标委员会全体成员签名：

日期：2025年9月28日

定标阶段（方案因素）评审表

项目名称：白云区太和站南侧保障性住房项目精装修工程施工专业承包

项目编号：JG2025-4119

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人					
				金中天建设集团有限公司	广州市市维建设工程有限公司	广州盈德建筑工程有限公司	春涛国际建筑有限公司	广东豪龙建设有限公司	中建东方装饰有限公司
1	安全控制措施	16分	(1) 针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标明确、制度健全，施工安全保护措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，得[16-12]分； (2) 针对本项目建立了较完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标明确、制度较健全，施工安全保护措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较好的，得[12-9]分； (3) 针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标、有制度，有施工安全保护措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，得[9-7]分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	10	14	10	12	12	12
2	质量控制措施	16分	(1) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出详细的质量保证措施，措施为完善的，得[16-12]分； (2) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出较详细的质量保证措施，措施为较好的，得[12-9]分； (3) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出质量保证措施，措施一般的，得[9-7]分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	13	12	12	13	12	12
3	进度控制措施	16分	(1) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施完善的，得[16-12]分； (2) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施为较好的，得[12-9]分； (3) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，或针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施一般的，得[9-7]分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	10	12	10	12	10	10
4	绿色节能控制措施	16分	(1) 有绿色节能控制措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，并有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[16-12]分； (2) 有绿色节能控制措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较完善的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，较好地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[12-9]分； (3) 有绿色节能控制措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，节约资源与减少对环境的负面影响，达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[9-7]分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	12	13	12	10	13	12
5	建筑业科技创新	16分	(1) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、可行性，得[16-12]分； (2) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、较可行性，得[12-9]分； (3) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、可行性一般，得[9-7]分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	10	12	12	6	10	10
总计		80	/	55	63	56	53	57	56

定标委员会成员签名：

日期：2025年9月28日

定标阶段（方案因素）评审表

项目名称：白云区太和站南侧保障性住房项目精装修工程施工专业承包

项目编号：JG2025-4119

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人					
				金中天建设集团有限公司	广州市市维建设工程有限公司	广州盈德建筑工程有限公司	春涛国际建筑有限公司	广东豪龙建设有限公司	中建东方装饰有限公司
1	安全控制措施	16分	(1) 针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标明确、制度健全，施工安全保护措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，得[16-12)分； (2) 针对本项目建立了较完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标明确、制度较健全，施工安全保护措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较好的，得[12-9)分； (3) 针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标、有制度，有施工安全保护措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	9	13	9	11	12	12
2	质量控制措施	16分	(1) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出详细的质量保证措施，措施为完善的，得[16-12)分； (2) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出较详细的质量保证措施，措施为较好的，得[12-9)分； (3) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出质量保证措施，措施一般的，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供的内容的，得[7-0)分。	12	14	12	10	13	11
3	进度控制措施	16分	(1) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施完善的，得[16-12)分； (2) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施为较好的，得[12-9)分； (3) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，或针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施一般的，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	11	13	11	11	12	11
4	绿色节能控制措施	16分	(1) 有绿色节能控制措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，并有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[16-12)分； (2) 有绿色节能控制措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较完善的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，较好地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[12-9)分； (3) 有绿色节能控制措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，节约资源与减少对环境的负面影响，达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	12	12	11	10	9	11
5	建筑业科技创新	16分	(1) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、可行性，得[16-12)分； (2) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、较可行性，得[12-9)分； (3) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、可行性一般，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	11	13	10	7	12	12
总计		80	/	55	65	53	49	58	57

定标委员会成员签名：

日期：2025年9月28日

定标阶段（方案因素）评审表

项目名称：白云区太和站南侧保障性住房项目精装修工程施工专业承包

项目编号：JG2025-4119

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人					
				金中天建设集团有限公司	广州市市维建设工程有限公司	广州盈德建筑工程有限公司	春涛国际建筑有限公司	广东豪龙建设有限公司	中建东方装饰有限公司
1	安全控制措施	16分	(1) 针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标明确、制度健全，施工安全保护措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，得[16-12]分； (2) 针对本项目建立了较完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标明确、制度较健全，施工安全保护措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较好的，得[12-9]分； (3) 针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标、有制度，有施工安全保护措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，得[9-7]分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	13	15	13	12	14	13
2	质量控制措施	16分	(1) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出详细的质量保证措施，措施为完善的，得[16-12]分； (2) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出较详细的质量保证措施，措施为较好的，得[12-9]分； (3) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出质量保证措施，措施一般的，得[9-7]分； (4) 不满足前述要求者或不提供的内容的，得[7-0]分。	14	15	12	10	14	14
3	进度控制措施	16分	(1) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施完善的，得[16-12]分； (2) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施为较好的，得[12-9]分； (3) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，或针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施一般的，得[9-7]分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	12	15	14	13	13	14
4	绿色节能控制措施	16分	(1) 有绿色节能控制措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，并有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[16-12]分； (2) 有绿色节能控制措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较完善的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，较好地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[12-9]分； (3) 有绿色节能控制措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，节约资源与减少对环境的负面影响，达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[9-7]分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	14	15	12	12	12	14
5	建筑业科技创新	16分	(1) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、可行性，得[16-12]分； (2) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、较可行性，得[12-9]分； (3) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、可行性一般，得[9-7]分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0]分。	12	15	12	1	12	13
总计		80	/	65	75	63	48	65	68

定标委员会成员签名：

日期：2025年9月28日

定标阶段（方案因素）评审表

项目名称：白云区太和站南侧保障性住房项目精装修工程施工专业承包

项目编号：JG2025-4119

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人					
				金中天建设集团有限公司	广州市维建设工程有限公司	广州盈德建筑工程有限公司	春涛国际建筑有限公司	广东豪龙建设有限公司	中建东方装饰有限公司
1	安全控制措施	16分	(1) 针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标明确、制度健全，施工安全保护措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，得[16-12)分； (2) 针对本项目建立了较完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标明确、制度较健全，施工安全保护措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较好的，得[12-9)分； (3) 针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标、有制度，有施工安全保护措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	9	15	9	7.5	12	13
2	质量控制措施	16分	(1) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出详细的质量保证措施，措施为完善的，得[16-12)分； (2) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出较详细的质量保证措施，措施为较好的，得[12-9)分； (3) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出质量保证措施，措施一般的，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供的内容的，得[7-0)分。	13	15	13	8	13	14
3	进度控制措施	16分	(1) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施完善的，得[16-12)分； (2) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施为较好的，得[12-9)分； (3) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，或针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施一般的，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	13	14	13	8	13	14
4	绿色节能控制措施	16分	(1) 有绿色节能控制措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，并有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[16-12)分； (2) 有绿色节能控制措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较完善的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，较好地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[12-9)分； (3) 有绿色节能控制措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，节约资源与减少对环境的负面影响，达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	10	13	11	7.5	10	12
5	建筑业科技创新	16分	(1) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、可行性，得[16-12)分； (2) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、较可行性，得[12-9)分； (3) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、可行性一般，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	10	15	11	5	10	13
总计		80	/	55	72	57	36	58	66

定标委员会成员签名：

日期：2025年9月28日

定标阶段（方案因素）评审表

项目名称：白云区太和站南侧保障性住房项目精装修工程施工专业承包

项目编号：JG2025-4119

序号	评价项目	分值	定标评价的内容	合格的中标候选人					
				金中天建设集团有限公司	广州市市维建设工程有限公司	广州盈德建筑工程有限公司	春涛国际建筑有限公司	广东豪龙建设有限公司	中建东方装饰有限公司
1	安全控制措施	16分	(1) 针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标明确、制度健全，施工安全保护措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，得[16-12)分； (2) 针对本项目建立了较完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标明确、制度较健全，施工安全保护措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较好的，得[12-9)分； (3) 针对本项目建立了完善的安全文明施工保证体系、施工安全管理制度，承诺不发生安全事故，有安全应急预案、目标、有制度，有施工安全保护措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	12	15	14	9	13	14
2	质量控制措施	16分	(1) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出详细的质量保证措施，措施为完善的，得[16-12)分； (2) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出较详细的质量保证措施，措施为较好的，得[12-9)分； (3) 针对本项目编制了施工质量目标、施工质量管理体系与程序、质量管理措施，根据本工程的质量目标，针对项目的特点，从质量保证体系、材料的检测、质量通病的防治等方面提出质量保证措施，措施一般的，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供的内容的，得[7-0)分。	12	16	14	8	13	13
3	进度控制措施	16分	(1) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施完善的，得[16-12)分； (2) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，并针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施为较好的，得[12-9)分； (3) 针对本项目编制了施工总进度计划及工期保证措施，或针对项目特点编制施工总进度计划及工期保证措施，确保实现工程进度目标，措施一般的，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	12	16	14	8	13	14
4	绿色节能控制措施	16分	(1) 有绿色节能控制措施，措施明确、具体、可行、针对性强，措施完善的，并有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[16-12)分； (2) 有绿色节能控制措施，措施较明确、较具体、较可行、针对性较强，措施较完善的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，较好地节约资源与减少对环境的负面影响，以达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[12-9)分； (3) 有绿色节能控制措施，但明确性一般，具体、可行、针对性一般，措施一般的，有承诺在施工过程中通过科学管理和先进的技术手段，节约资源与减少对环境的负面影响，达到四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）的目标，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	12	14	14	8	13	14
5	建筑业科技创新	16分	(1) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、可行性，得[16-12)分； (2) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、较可行性，得[12-9)分； (3) 将本项目运用 BIM 技术及装配式建筑的要求提出新技术应用方案的合理性、可行性一般，得[9-7)分； (4) 不满足前述要求者或不提供内容的，得[7-0)分。	12	14	13	0	12	13
总计		80	/	60	75	69	33	64	68

定标委员会成员签名：

日期：2025年9月28日

定标阶段（价格因素）评审表

项目名称：白云区太和站南侧保障性住房项目精装修工程施工专业承包

项目编号：JG2025-4119

合格的中标候选人	金中天建设集团有限公司	广州市市维建设工程有限公司	广州盈德建筑工程有限公司	春涛国际建筑有限公司	广东豪龙建设有限公司	中建东方装饰有限公司
投标报价（元）	35025520.91	35018398.65	35250629.48	35354267.01	34861169.95	34664205.97
评标基准价PC（元）	34664205.97					
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值	19.79	19.80	19.67	19.61	19.89	20.00

注：合格的中标候选人的最低投标报价为评标基准价，价格得分精确到小数点后两位。

定标委员会全体成员签名：

日期：2025年9月28日

合格的中标候选人定标因素总得分汇总表

项目名称：白云区太和站南侧保障性住房项目精装修工程施工专业承包

项目编号：JG2025-4119

序号	合格的中标候选人	方案因素得分	价格因素得分	总得分	总得分排序
1	金中天建设集团有限公司	58.00	19.79	77.79	5
2	广州市市维建设工程有限公司	70.00	19.80	89.80	1
3	广州盈德建筑工程有限公司	59.60	19.67	79.27	4
4	春涛国际建筑有限公司	43.80	19.61	63.41	6
5	广东豪龙建设有限公司	60.40	19.89	80.29	3
6	中建东方装饰有限公司	63.00	20.00	83.00	2

定标委员会全体成员签名：

日期：2025年9月28日

推荐中标人记录表

项目名称：白云区太和站南侧保障性住房项目精装修工程施工专业承包

项目编号：JG2025-4119

序号	合格的中标候选人	投标总报价（元）	总得分	得分排名	是否被确认为中标人
1	广州市市维建设工程有限公司	35018398.65	89.80	1	是
2	中建东方装饰有限公司	34664205.97	83.00	2	否
3	广东豪龙建设有限公司	34861169.95	80.29	3	否
4	广州盈德建筑工程有限公司	35250629.48	79.27	4	否
5	金中天建设集团有限公司	35025520.91	77.79	5	否
6	春涛国际建筑有限公司	35354267.01	63.41	6	否

定标委员会全体成员签名：

日期：2025年9月28日