

黄阁国际汽车城产业基础配套设施工程（一期） 设计施工总承包费用计算表

一、计费依据

1、施工图设计费按照国家《工程勘察设计收费标准》（2002修订）按建安工程费为基数计算并下浮20%；

二、结算方式

1、施工图设计费：根据国家《工程勘察设计收费标准》（2002修订）和《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）等相关标准，以经具有审核权限的部门结算评审所审定的建安工程费（不含调材差费用）为计费基数计算工程设计收费基价，乘以专业调整系数、工程复杂程度调整系数及附加调整系数，乘以实际完成的施工图设计阶段占全部设计工作量比例并下浮20%，再乘以（1-设计部分投标下浮率）计算，且上述系数及工作量比例不得高于批复概算审定的取值和招标控制价的取值。**结算总价不得超过施工图设计费合同金额的110%及招标控制价，如超，则按施工图设计费合同金额的110%及招标控制价（两者取价低值）进行结算。**

2、最终结算金额以有审核权限部门审核意见为准。

序号	项目	计算过程	金额（万元）	备注
1	施工总承包控制价	8658.42	8658.42	
2	施工图设计费控制价	基本设计费×55%×（1-20%）	106.04	
2.1	基本设计费	$(249.6 + (304.8 - 249.6) / (10000 - 8000)) * ((\text{建安工程费}(B) - 8000)) * 0.9 * 1 * 1$	241.00	
3	合计	1+2	8764.46	