

中标候选人公示

梅州平远至福建武平高速公路（广东段）桩基抽芯与无损检测服务 JC-ZJWS1 招标（项目编号：JG2025-4435-002）的评标工作已经完成，评标委员会向招标人推荐了本次招标的中标候选人名单。

按规定，现将中标候选人情况予以公示（公示时间从 2025 年 10 月 11 日 00:00 至 2025 年 10 月 14 日 00:00），具体情况如下：

中标候选人	第一候选人	第二候选人	第三候选人
单位名称	广东全科工程检测有限公司	深圳市交通工程试验检测中心有限公司	广东交科检测有限公司
投标价（元）	3945116	3946219	3957136
服务期限	48 个月。		
质量要求	满足强制性标准相关规定。		
安全目标	严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保检测服务期内不发生任何较大以上（包含较大）安全责任事故。		

具体各中标候选人的业绩等情况附后。

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条、第六十条等规定和国家发改委等七部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定，投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的，应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书，向招标投标监督部门提出投诉。

异议受理部门（招标人）：广东省政府还贷高速公路管理中心

联系地址：广东省梅州市平远县环北路 58 号

联系电话：15088133039（陈工）

监督部门：广东省交通集团有限公司纪检监察室

联系地址：广州市天河区珠江东路 32 号利通广场

邮编：510623

联系电话：020-29005810

联系传真：020-29006035

招标人：广东省政府还贷高速公路管理中心

日 期：2025 年 10 月 10 日

附件 1:

中标候选人的投标业绩

中标候选人	第一候选人	第二候选人	第三候选人
单位名称	广东全科工程检测有限公司	深圳市交通工程试验检测中心有限公司	广东交科检测有限公司
业绩	1、武深高速公路始兴联络线项目桩基无损检测服务 JC-ZJWS1 合同段 2、沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程土建工程 (K0+000~K71+288.003 段) 专项检测 (监测) ZJ5 标 3、阳春至信宜 (粤桂界) 高速公路建设项目桩基检测 JC-ZJWS3 合同段 4、广澳高速公路南沙至珠海段改扩建工程桩基抽芯及无损检测服务 (JC-WS2 标) 5、惠州至肇庆高速公路惠城至增城段项目桩基无损检测 ZJWS2 标	1、惠盐高速公路深圳段改扩建工程土建工程监督抽检 2、深圳市东部过境高速公路梧桐立交至终点段工程试验检测 3、广深沿江高速公路 (深圳段) 二期工程第 3 合同段公路交通工程桩基试验 (检测)	1、清远清新至广州花都高速公路项目桩基抽芯及无损、承载力检测服务 2、汕昆高速公路揭阳新亨至梅州畲江段及梅汕高速公路梅州程江至畲江段改扩建工程桩基无损检测服务 WSJC 标段 3、深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程桩基检测服务 (JC-WS1 标) 4、潮汕环线高速公路 (含潮汕联络线) 三期工程京灶大桥项目桩基检测服务 (JC-WS) 5、沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程 (K71+650 ~ K146+517.590 段) 桩基专项检测服务 (桩基无损检测 ZJ2 标段) 6、沈阳至海口国家高速公路汕尾陆丰至深圳龙岗段改扩建工程 (K0+000~K71+288.003 段) 专项检测 (监测) ZJ4 7、长春至深圳国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程专项检测 (监测) 服务 (JC2 标段)

附件 2:

被否决投标人的情况表

序号	标段	单位名称	否决理由	否决依据
1	JC-ZJWS1	湖南致力工程科技有限公司	投标文件的投标保证金未按规定格式提交。	评标办法第 2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准（3）“投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金”。
2	JC-ZJWS1	深圳高速工程检测有限公司	投标文件未按招标文件规定填报标段号。	评标办法第 2.1.1 2.1.3 形式评审与响应性评审标准（1）“投标文件按照招标文件的规定格式、内容填写，字迹清晰可辨”。

附件 3:

异议所需资料说明

异议书必须由法定代表人或者授权代表签字并盖章，并在规定时间内递交。如果异议书由授权代表签字，则应同时提交授权委托书原件及法定代表人、授权代表的身份证复印件，并提供以下资料：

- （1）异议人的名称、地址及有效联系方式；
- （2）异议事项的基本事实；
- （3）相关请求及主张；
- （4）相关证明材料。