

资格审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)广东省建科建筑设计院有限公司;(成)广州市第二市政工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：

资格审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)广东省建科建筑设计院有限公司;(成)广州市第二市政工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：

资格审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)广东省建科建筑设计院有限公司;(成)广州市第二市政工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：

资格审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)广东省建科建筑设计院有限公司;(成)广州市第二市政工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名：

资格审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)广东省建科建筑设计院有限公司;(成)广州市第二市政工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委签名：

评委姓名

资格审查汇总表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)广东省建科建筑设计院有限公司;(成)广州市第二市政工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	市场准入资格	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	联合体投标	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	投标承诺书	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	项目负责人资格要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	拟派驻招标项目管理机构人员	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
6	资格后审文件要求	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因							

评委会姓名:

评标委员会签名:

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	10EJ	5D0W	7YFO	I88I	PIET	WLPQ	YUNS
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、有关人员电子签名（或盖其本人电子印章）或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因			暗标技术文件封面体现投标人名称				

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	10EJ	5D0W	7YFO	I88I	PIET	WLPQ	YUNS
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、有关人员电子签名（或盖其本人电子印章）或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因			暗标技术文件封面体现投标人名称				

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	10EJ	5D0W	7YFO	I88I	PIET	WLPQ	YUNS
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、有关人员电子签名（或盖其本人电子印章）或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因			暗标技术文件封面体现投标人名称				

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	10EJ	5D0W	7YFO	I88I	PIET	WLPQ	YUNS
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、有关人员电子签名（或盖其本人电子印章）或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因			暗标技术文件副本封面体现投标人名称。				

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	10EJ	5D0W	7YFO	I88I	PIET	WLPQ	YUNS
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、有关人员电子签名（或盖其本人电子印章）或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因			暗标技术文件封面体现投标人名称				

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	10EJ	5D0W	7YFO	I88I	PIET	WLPQ	YUNS
1	采用暗标方式评审的技术文件副本中均不得加盖投标人电子印章、有关人员电子签名（或盖其本人电子印章）或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人或其人员承担过的工程项目名称、获奖称号或其他不符合常规可以判定投标人的标识或文字。	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	不通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因			审查不通过。暗标技术文件封面体现投标人名称。				

评委会姓名：

评标委员会签名：

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容		最高分	最低分	10EJ	5D0W	7YFO	I88I	PIET
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	中(16)	中(16)	好(20)	差(12)	好(20)
		规划布局	20.0	12.0	中(16)	中(16)	好(20)	差(12)	好(20)
		适用标准	10.0	6.0	好(10)	好(10)	好(10)	好(10)	好(10)
		结构合理	10.0	6.0	中(8)	中(8)	中(8)	差(6)	好(10)
		设计质量	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	差(12)	好(20)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	中(8)	中(8)	中(8)	差(6)	好(10)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	中(2)	中(2)	好(3)	差(1)	好(3)
		进度保证	3.0	1.0	中(2)	中(2)	中(2)	差(1)	中(2)
		实施配合	2.0	0.0	差(0)	中(1)	中(1)	中(1)	好(2)
		服务措施	2.0	0.0	差(0)	中(1)	中(1)	中(1)	好(2)
4	汇总		100.0	56.0	78.00	80.00	89.00	62.00	99.00

评委签名：

评委姓名

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容		WLPQ	YUNS
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)	中(16)
		规划布局	中(16)	中(16)
		适用标准	好(10)	好(10)
		结构合理	中(8)	中(8)
		设计质量	中(16)	中(16)
2	专题分析	造价分析	中(8)	差(6)
3	服务保障	质量保证	中(2)	差(1)
		进度保证	中(2)	差(1)
		实施配合	中(1)	中(1)
		服务措施	中(1)	中(1)
4	汇总		80.00	76.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容		最高分	最低分	10EJ	5D0W	7YFO	I88I	PIET
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	差(12)	好(20)
		规划布局	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	差(12)	中(16)
		适用标准	10.0	6.0	中(8)	中(8)	好(10)	中(8)	好(10)
		结构合理	10.0	6.0	中(8)	中(8)	中(8)	差(6)	好(10)
		设计质量	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	差(12)	好(20)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	差(6)	中(8)	中(8)	差(6)	好(10)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	中(2)	好(3)	好(3)	中(2)	好(3)
		进度保证	3.0	1.0	差(1)	中(2)	好(3)	差(1)	好(3)
		实施配合	2.0	0.0	中(1)	好(2)	好(2)	中(1)	好(2)
		服务措施	2.0	0.0	中(1)	好(2)	好(2)	中(1)	好(2)
4	汇总		100.0	56.0	75.00	81.00	84.00	61.00	96.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容		WLPQ	YUNS
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)	中(16)
		规划布局	中(16)	中(16)
		适用标准	中(8)	中(8)
		结构合理	中(8)	中(8)
		设计质量	中(16)	中(16)
2	专题分析	造价分析	中(8)	中(8)
3	服务保障	质量保证	好(3)	中(2)
		进度保证	中(2)	中(2)
		实施配合	好(2)	中(1)
		服务措施	好(2)	中(1)
4	汇总		81.00	78.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容		最高分	最低分	10EJ	5D0W	7YFO	I88I	PIET
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	差(12)	差(12)	好(20)	差(12)	好(20)
		规划布局	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)	好(20)
		适用标准	10.0	6.0	中(8)	差(6)	中(8)	中(8)	中(8)
		结构合理	10.0	6.0	差(6)	差(6)	好(10)	差(6)	中(8)
		设计质量	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	中(16)	好(20)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	中(8)	中(8)	中(8)	中(8)	好(10)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	差(1)	差(1)	中(2)	差(1)	中(2)
		进度保证	3.0	1.0	差(1)	差(1)	中(2)	差(1)	中(2)
		实施配合	2.0	0.0	差(0)	差(0)	中(1)	差(0)	中(1)
		服务措施	2.0	0.0	差(0)	差(0)	中(1)	差(0)	中(1)
4	汇总		100.0	56.0	68.00	66.00	84.00	68.00	92.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容		WLPQ	YUNS
1	施工图设计方案	使用功能	差(12)	中(16)
		规划布局	差(12)	中(16)
		适用标准	中(8)	中(8)
		结构合理	中(8)	差(6)
		设计质量	中(16)	中(16)
2	专题分析	造价分析	中(8)	中(8)
3	服务保障	质量保证	中(2)	差(1)
		进度保证	中(2)	差(1)
		实施配合	中(1)	差(0)
		服务措施	中(1)	差(0)
4	汇总		70.00	72.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容		最高分	最低分	1OEJ	5D0W	7YFO	I88I	PIET
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	差(12)	中(16)	中(16)	中(16)	好(20)
		规划布局	20.0	12.0	中(16)	差(12)	中(16)	差(12)	好(20)
		适用标准	10.0	6.0	中(8)	中(8)	中(8)	中(8)	中(8)
		结构合理	10.0	6.0	差(6)	中(8)	中(8)	差(6)	好(10)
		设计质量	20.0	12.0	差(12)	差(12)	中(16)	差(12)	好(20)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	差(6)	差(6)	差(6)	中(8)	好(10)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	差(1)	差(1)	差(1)	差(1)	好(3)
		进度保证	3.0	1.0	差(1)	差(1)	差(1)	差(1)	好(3)
		实施配合	2.0	0.0	差(0)	中(1)	中(1)	差(0)	好(2)
		服务措施	2.0	0.0	差(0)	中(1)	中(1)	差(0)	好(2)
4	汇总		100.0	56.0	62.00	66.00	74.00	64.00	98.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容		WLPQ	YUNS
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)	差(12)
		规划布局	中(16)	差(12)
		适用标准	中(8)	中(8)
		结构合理	中(8)	中(8)
		设计质量	中(16)	中(16)
2	专题分析	造价分析	差(6)	差(6)
3	服务保障	质量保证	中(2)	中(2)
		进度保证	中(2)	差(1)
		实施配合	好(2)	中(1)
		服务措施	好(2)	中(1)
4	汇总		78.00	67.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容		最高分	最低分	1OEJ	5D0W	7YFO	I88I	PIET
1	施工图设计方案	使用功能	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	差(12)	好(20)
		规划布局	20.0	12.0	中(16)	中(16)	中(16)	差(12)	好(20)
		适用标准	10.0	6.0	中(8)	中(8)	中(8)	差(6)	好(10)
		结构合理	10.0	6.0	中(8)	差(6)	中(8)	中(8)	中(8)
		设计质量	20.0	12.0	差(12)	差(12)	中(16)	差(12)	好(20)
2	专题分析	造价分析	10.0	6.0	中(8)	差(6)	差(6)	差(6)	好(10)
3	服务保障	质量保证	3.0	1.0	中(2)	差(1)	中(2)	差(1)	好(3)
		进度保证	3.0	1.0	差(1)	差(1)	好(3)	差(1)	中(2)
		实施配合	2.0	0.0	差(0)	中(1)	中(1)	差(0)	好(2)
		服务措施	2.0	0.0	差(0)	差(0)	中(1)	差(0)	中(1)
4	汇总		100.0	56.0	71.00	67.00	77.00	58.00	96.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容		WLPQ	YUNS
1	施工图设计方案	使用功能	中(16)	中(16)
		规划布局	好(20)	中(16)
		适用标准	中(8)	差(6)
		结构合理	中(8)	中(8)
		设计质量	中(16)	差(12)
2	专题分析	造价分析	中(8)	差(6)
3	服务保障	质量保证	中(2)	差(1)
		进度保证	好(3)	差(1)
		实施配合	中(1)	差(0)
		服务措施	好(2)	差(0)
4	汇总		84.00	66.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分副本评审打分汇总表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评委	1OEJ	5D0W	7YFO	I88I	PIET	WLPQ	YUNS
1	专家一	71.00	67.00	77.00	58.00	96.00	84.00	66.00
2	专家二	62.00	66.00	74.00	64.00	98.00	78.00	67.00
3	专家三	78.00	80.00	89.00	62.00	99.00	80.00	76.00
4	专家四	68.00	66.00	84.00	68.00	92.00	70.00	72.00
5	专家五	75.00	81.00	84.00	61.00	96.00	81.00	78.00
结论		70.80	72.00	81.60	62.60	96.20	78.60	71.80

评委会姓名:

评标委员会签名:

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分正本符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委签名：

评委姓名：

技术文件设计部分正本符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	采用暗标方式评审的技术文件正本未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本招标文件投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因						

评委会姓名:

评标委员会签名:

暗标编码表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

投标单位名称	暗标编码
(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	WLPQ
(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	PIET
(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	1OEJ
(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	YUNS
(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	188I
(主)广东省建科建筑设计院有限公司;(成)广州市第二市政工程有限公司	7YFO
(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司	5D0W

评委会姓名:

评标委员会签名:

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
	不通过原因						不符合技术文件编写要求

评委签名：

评委姓名：

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
	不通过原因						不符合技术文件编写要求

评委签名：

评委姓名：

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
	不通过原因						不符合技术文件编写要求。

评委签名：

评委姓名：

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
	不通过原因						不符合技术文件编写要求。

评委签名：

评委姓名：

技术文件施工部分符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
	不通过原因						不符合施工技术文件编写要求。

评委签名：

评委姓名：

技术文件施工部分符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司;(成)湖南省绿林建设集团有限公司
1	技术文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
2	同一投标人提交两份以上不同内容的技术文件。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
3	技术文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
4	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过	通过
5	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过	不通过
	不通过原因						审查不通过。不符合技术文件编写要求。

评委会姓名:

评标委员会签名：

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件施工部分评审打分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划设计建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	施工方案	20.0	0.0	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)	有(20)
2	施工进度计划	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
3	施工平面布置和临时设施布置	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
4	保证质量措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
5	保证安全措施	15.0	0.0	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)	有(15)
6	文明施工现场措施	10.0	0.0	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)	有(10)
7	劳动力安排计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
8	主要材料、构件用量计划	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
9	主要机具使用安排	5.0	0.0	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)	有(5)
10	汇总	100.0	0.0	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委签名：

评委姓名：

技术文件施工部分评审打分汇总表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评委	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	专家一	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2	专家二	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	专家三	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	专家四	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5	专家五	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
结论		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

评委会姓名:

评标委员会签名:

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

商务文件符合性审查记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委签名：

评委姓名：

商务文件符合性审查汇总表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	商务文件未按照招标文件要求在注明须签章的位置盖投标人电子印章及未按照要求由规定人员电子签名（或盖其本人电子印章）。	通过	通过	通过	通过	通过
2	商务文件没有对招标文件规定的质量、工期和投标报价等实质性要求和条件作出响应。	通过	通过	通过	通过	通过
3	同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价。	通过	通过	通过	通过	通过
4	商务文件未按招标文件规定格式编制或主要内容不全或关键字迹模糊、无法辨认。	通过	通过	通过	通过	通过
5	投标人有本投标人须知第8.8款所列的串通投标、弄虚作假等违法行为。	通过	通过	通过	通过	通过
6	本招标文件明确规定可以废标的其他情形。	通过	通过	通过	通过	通过
	结论	通过	通过	通过	通过	通过
	不通过原因					

评委会姓名:

评标委员会签名：

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	
1	企业工程业绩	20.0	0.0	20.0	20.0	10.0	20.0	0.0	
2	企业工程获奖	承担过单项合同建安工程费4225万元以上（含本数）的市政工程设计任务	20.0	0.0	20.0	20.0	10.0	20.0	0.0
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	20.0	10.0	10.0	20.0	0.0
3	项目成员职称	获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%（含本数）以上。	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

评委签名：

评委姓名：

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
4	投标报价评审得分	40.0	0.0	39.81	39.95	39.9	39.91	39.94
	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取							
5	汇总	100.0	0.0	99.81	99.95	79.90	99.91	59.94

评委签名：

评委姓名：

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	企业工程业绩 承担过单项合同建安工程费4225万元以上（含本数）的市政工程设计任务	20.0	0.0	20.0	20.0	10.0	20.0	0.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	20.0	10.0	10.0	20.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0
3	项目成员职称 1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%（含本数）以上。	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

评委签名：

评委姓名：

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
4	投标报价评审得分	40.0	0.0	39.81	39.95	39.9	39.91	39.94
	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取							
5	汇总	100.0	0.0	99.81	99.95	79.90	99.91	59.94

评委签名：

评委姓名：

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	
1	企业工程业绩 承担过单项合同建安工程费4225万元以上（含本数）的市政工程设计任务	20.0	0.0	20.0	20.0	10.0	20.0	0.0	
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	20.0	10.0	10.0	20.0	0.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
3	项目成员职称 1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%（含本数）以上。	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	

评委签名：

评委姓名：

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
4	投标报价评审得分	40.0	0.0	39.81	39.95	39.9	39.91	39.94
	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取							
5	汇总	100.0	0.0	99.81	99.95	79.90	99.91	59.94

评委签名：

评委姓名：

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	
1	企业工程业绩	20.0	0.0	20.0	20.0	10.0	20.0	0.0	
2	企业工程获奖	承担过单项合同建安工程费4225万元以上（含本数）的市政工程设计任务	20.0	0.0	20.0	20.0	10.0	20.0	0.0
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	20.0	10.0	10.0	20.0	0.0
3	项目成员职称	获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
		1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%（含本数）以上。	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

评委签名：

评委姓名：

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取	40.0	0.0	39.81	39.95	39.9	39.91	39.94
5	汇总		100.0	0.0	99.81	99.95	79.90	99.91	59.94

评委签名：

评委姓名：

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	
1	企业工程业绩 承担过单项合同建安工程费4225万元以上（含本数）的市政工程设计任务	20.0	0.0	20.0	20.0	10.0	20.0	0.0	
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	20.0	10.0	10.0	20.0	0.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会或行业学会颁发的市政工程奖	20.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
3	项目成员职称 1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占50%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占90%（含本数）以上。	20.0	0.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	

评委签名：

评委姓名：

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容		最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
4	投标报价评审得分	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取	40.0	0.0	39.81	39.95	39.9	39.91	39.94
5	汇总		100.0	0.0	99.81	99.95	79.90	99.91	59.94

评委签名：

评委姓名

商务设计部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、设计报价评分)汇总表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评委	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	专家一	99.81	99.95	79.90	99.91	59.94
2	专家二	99.81	99.95	79.90	99.91	59.94
3	专家三	99.81	99.95	79.90	99.91	59.94
4	专家四	99.81	99.95	79.90	99.91	59.94
5	专家五	99.81	99.95	79.90	99.91	59.94
结论		99.81	99.95	79.90	99.91	59.94

评委会姓名:

评标委员会签名:

设计报价评分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

编号	投标人名称	投标报价(元)	经评审的最终投标报价(元)	评标基准价(元)	偏差率(%)	报价得分	报价得分(40%)
1	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	1194697.52	1194697.52	1206219.98	-0.9553	99.52	39.81
2	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	1203187.75	1203187.75	1206219.98	-0.2514	99.87	39.95
3	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	1209252.21	1209252.21	1206219.98	0.2514	99.75	39.90
4	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	1200761.97	1200761.97	1206219.98	-0.4525	99.77	39.91
5	(主)唐山市规划设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	1208039.32	1208039.32	1206219.98	0.1508	99.85	39.94

评委会姓名:

评标委员会签名:

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	企业工程业绩 承担过单项合同建安工程费4225万元以上（含本数）的市政工程施工任务	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的市政工程奖项	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房市政工程奖项	8.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房市政工程奖项	8.0	0.0	3.0	8.0	0.0	0.0
3	项目成员职称 1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%（含本数）以上。	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
4	投标报价评审得分	80.0	0.0	79.72	79.92	79.83	79.84	79.99
	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取							
5	汇总	100.0	0.0	94.72	99.92	83.83	79.84	79.99

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	
1	企业工程业绩	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	
2	企业工程获奖	承担过单项合同建安工程费4225万元以上（含本数）的市政工程施工任务							
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的市政工程奖项		8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房市政工程奖项		8.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房市政工程奖项		8.0	0.0	3.0	8.0	0.0	0.0	0.0	
3	项目成员职称	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	
		1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%（含本数）以上。							

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
4	投标报价评审得分	80.0	0.0	79.72	79.92	79.83	79.84	79.99
	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取							
5	汇总	100.0	0.0	94.72	99.92	83.83	79.84	79.99

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	
1	企业工程业绩	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0	
2	企业工程获奖	承担过单项合同建安工程费4225万元以上（含本数）的市政工程施工任务							
		获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的市政工程奖项		8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房市政工程奖项		8.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房市政工程奖项		8.0	0.0	3.0	8.0	0.0	0.0	0.0	
3	项目成员职称	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	
		1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%（含本数）以上。							

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
4	投标报价评审得分	80.0	0.0	79.72	79.92	79.83	79.84	79.99
	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取							
5	汇总	100.0	0.0	94.72	99.92	83.83	79.84	79.99

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	企业工程业绩 承担过单项合同建安工程费4225万元以上（含本数）的市政工程施工任务	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0
2	企业工程获奖	获得国务院或国家级行业主管部门或行业协会颁发的市政工程奖项	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		获得省级人民政府或省级行业主管部门或行业协会颁发的房市政工程奖项	8.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
		获得市级人民政府或市级行业主管部门或行业协会颁发的房市政工程奖项	8.0	0.0	3.0	8.0	0.0	0.0
3	项目成员职称 1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%（含本数）以上。	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
4	投标报价评审得分	80.0	0.0	79.72	79.92	79.83	79.84	79.99
	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取							
5	汇总	100.0	0.0	94.72	99.92	83.83	79.84	79.99

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	企业工程业绩 承担过单项合同建安工程费4225万元以上（含本数）的市政工程施工任务	8.0	0.0	8.0	8.0	0.0	0.0	0.0
2	企业工程获奖	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		8.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0
		8.0	0.0	3.0	8.0	0.0	0.0	0.0
3	项目成员职称 1.拟派项目管理机构人员高级职称人员占30%（含本数）以上；2.拟派项目管理机构人员中级及以上职称人员占80%（含本数）以上。	4.0	0.0	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评审内容	最高分	最低分	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
4	投标报价评审得分	80.0	0.0	79.72	79.92	79.83	79.84	79.99
	投标报价得分按照本评标办法的合理低价法（平均值法）商务文件评审得分公式计取							
5	汇总	100.0	0.0	94.72	99.92	83.83	79.84	79.99

评委签名：

评委姓名：

商务施工部分评分(工程业绩、工程获奖、项目成员职称、施工报价评分)汇总表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	评委	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司
1	专家一	94.72	99.92	83.83	79.84	79.99
2	专家二	94.72	99.92	83.83	79.84	79.99
3	专家三	94.72	99.92	83.83	79.84	79.99
4	专家四	94.72	99.92	83.83	79.84	79.99
5	专家五	94.72	99.92	83.83	79.84	79.99
结论		94.72	99.92	83.83	79.84	79.99

评委会姓名:

评标委员会签名:

施工报价评分记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

编号	投标人名称	投标报价(元)	经评审的最终投标报价(元)	评标基准价(元)	偏差率(%)	报价得分	报价得分(80%)
1	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	62755308.00	62755308.00	63192693.48	-0.6921	99.65	79.72
2	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	63072254.00	63072254.00	63192693.48	-0.1906	99.90	79.92
3	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	63325810.80	63325810.80	63192693.48	0.2107	99.79	79.83
4	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	62945475.60	62945475.60	63192693.48	-0.3912	99.80	79.84
5	(主)唐山市规划设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	63199032.40	63199032.40	63192693.48	0.0100	99.99	79.99

评委会姓名:

评标委员会签名:

企业诚信评价评审记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	投标单位	单位名称	诚信分类别	施工（诚信分）	施工（诚信等级）	设计（诚信分）	设计（诚信等级）	勘察（诚信分）	勘察（诚信等级）	造价咨询（诚信分）	造价咨询（诚信等级）	投标单位诚信分
1	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	中天设计咨询有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	0		218.0	A	0		0		100.0
		广东众强建设工程有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	430.0	A	0		0		0		
		阳江市广投工程建设有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	145.0	B	0		0		0		
2	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	中都工程设计有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	0		185.0	A	0		0		98.0

评委会姓名:

评标委员会签名:

企业诚信评价评审记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	投标单位	单位名称	诚信分类别	施工（诚信分）	施工（诚信等级）	设计（诚信分）	设计（诚信等级）	勘察（诚信分）	勘察（诚信等级）	造价咨询（诚信分）	造价咨询（诚信等级）	投标单位诚信分
2	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	中深建业建设集团有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	180.0	A	0		0		0		98.0
3	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	中国华西工程设计建设有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	0		147.0	A	0		0		80.0
		玉林市建筑安装工程集团有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	160.0	A	0		0		0		
4	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	唐山市规划建筑设计研究院有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	0		100.0	A	0		0		66.0

评委会姓名:

评标委员会签名:

企业诚信评价评审记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	投标单位	单位名称	诚信分类别	施工（诚信分）	施工（诚信等级）	设计（诚信分）	设计（诚信等级）	勘察（诚信分）	勘察（诚信等级）	造价咨询（诚信分）	造价咨询（诚信等级）	投标单位诚信分
4	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	江西中浩建设工程有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	180.0	A	0		0		0		66.0
5	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	佳风工程设计有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	0		100.0	A	0		0		64.0
		清远市金德盛建设工程有限公司	阳江项目企业信用信息（阳江市建筑业企业信用管理信息平台）	140.0	B	0		0		0		

评委会姓名:

评标委员会签名:

得分汇总记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	投标单位名称	技术文件设计部分副本 评审打分			技术文件施工部分评审 打分			商务设计部分评分(工程 业绩、工程获奖、项目 成员职称、设计报价评 分)			商务施工部分评分(工程 业绩、工程获奖、项目 成员职称、施工报价评 分)			信用评价		
		评审得 分	权重 (%)	权重得 分	评审得 分	权重 (%)	权重得 分	评审得 分	权重 (%)	权重得 分	评审得 分	权重 (%)	权重得 分	评审得 分	权重 (%)	权重得 分
1	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	96.20	12	11.54	100.00	18	18.00	99.95	24	23.99	99.92	36	35.97	100.00	10	10.00
2	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	78.60	12	9.43	100.00	18	18.00	99.81	24	23.95	94.72	36	34.10	80.00	10	8.00
3	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	71.80	12	8.62	100.00	18	18.00	99.91	24	23.98	79.84	36	28.74	64.00	10	6.40
4	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	70.80	12	8.50	100.00	18	18.00	79.90	24	19.18	83.83	36	30.18	98.00	10	9.80
5	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	62.60	12	7.51	100.00	18	18.00	59.94	24	14.39	79.99	36	28.80	66.00	10	6.60

评委会姓名:

评标委员会签名:

得分汇总记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	投标单位名称	总得分	总得分排名
1	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	99.50	1
2	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	93.48	2
3	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	85.74	3
4	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	85.66	4
5	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	75.30	5

评委会姓名:

评标委员会签名:

推荐中标候选人记录表

项目编号：JG2025-4529

项目名称：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）

日期：2025年10月16日

序号	投标单位名称	投标报价(元)	总得分	得分排名	推荐中标候选人
1	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	64275441.75	99.50	1	第一中标候选人
2	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	63950005.52	93.48	2	第二中标候选人
3	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	64146237.57	85.74	3	第三中标候选人

评委会姓名:

评标委员会签名:

阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC） 评标资格后审报告

阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）于2025年10月16日09时30分广州公共资源交易中心二楼第11开标室（中心本部）举行开标会议；在广州公共资源交易中心四楼第17评标室（中心本部）举行评标、定标会议。本项目采用资格后审方式审查投标人。现将资格后审情况报告如下：

一、项目概述

本工程的招标人为阳西县住房和城乡建设管理局（阳西县城市管理和综合执法局代章），代理机构为广东晋博项目咨询有限公司，在投标截止时间后30分钟内，共有7家投标人按招标文件规定参与该项目线上开标会并成功解密电子投标文件，分别为：

序号	投标人
1	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司; (成)江西中浩建设工程有限公司
2	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司; (成)湖南省绿林建设集团有限公司
3	(主)中国华西工程设计建设有限公司; (成)玉林市建筑安装工程集团有限公司
4	(主)中天设计咨询有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司; (成)阳江市广投工程建设有限公司
5	(主)佳风工程设计有限公司; (成)清远市金德盛建设工程有限公司
6	(主)广东省建科建筑设计院有限公司; (成)广州市第二市政工程有限公司
7	(主)中都工程设计有限公司; (成)中深建业建设集团有限公司

二、开标记录情况

在开标会现场，招标代理（在招标人监督下）登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子开评标系统进行开标，招标人或其招标代理机构、交易中心、招标管理部门通过在线“三方解密”的方式对投标人的电子投标文件进行解密，公布投标人的投标报价、信用等级、项目负责人姓名、投标保证金缴纳情况等，7家投标人符合招标文件要求，为有效投标人，直接进入资格后审程序；在开标现场，经招标代理人员、招标人代表和交易中心代表的见证，从有效投标人中通过系统随机摇珠选定单个投标报价，投标总报价为64535063.01元（其中设计费报价为1209252.21元、工程建安费投标报价为63325810.8元），对应单位为(主)中都工程设计有限公司; (成)中深建业建设集团有限公司，对应球号为001。7家投标人分别为：

序号	投标人
1	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司; (成)江西中浩建设工程有限公司
2	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司; (成)湖南省绿林建设集团有限公司
3	(主)中国华西工程设计建设有限公司; (成)玉林市建筑安装工程集团有限公司
4	(主)中天设计咨询有限公司; (成)广东众强建设工程有限公司; (成)阳江市广投工程建设有限公司

5	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司
6	(主)广东省建科建筑设计院有限公司;(成)广州市第二市政工程有限公司
7	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司

三、资格后审委员会名单

本工程资格后审委员会成员由5人组成，招标人或其代理机构按规定从广东省综合评标评审专家库中随机抽取专家一、专家二、专家三、专家四、专家五5位专家，资格后审委员会主任由专家一担任。

四、相关证书、证明资料文件审查验证情况和资格后审合格条件评审情况

经现场评审，7家投标人的投标文件都符合招标文件要求，为有效投标文件。

具体的资格后审审查情况见附件：阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）资格后审评审汇总表。

五、合格投标申请人名单、澄清、核实情况

依据招标文件资格后审评审细则，经评审7家投标人符合要求，直接成为本工程正式投标人，进入评标、定标程序。

六、与评审有关的资料：无。

资格后审委员会主任：

评委：

2025年10月16日

阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）评标报告

阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）于2025年10月16日09时30分广州公共资源交易中心二楼第11开标室（中心本部）举行开标会议；在广州公共资源交易中心四楼第17评标室（中心本部）举行评标、定标会议。本项目采用资格后审方式审查投标人。现将评标情况报告如下：

一、基本情况

本招标工程的招标人为阳西县住房和城乡建设管理局（阳西县城市管理和综合执法局代章），代理机构为广东晋博项目咨询有限公司。投标人的设计费报价不得高于招标人设置的设计最高投标限价1212890.88元，也不能低于招标人设置的成本警示价727734.52元（设计最高投标限价×60%），否则作无效投标处理。投标人的工程建安费报价不得高于招标人设置的施工最高投标限价63389200.00元，也不能低于招标人设置的成本警示价51979144.00元（施工成本警示价=施工最高投标限价×82%），否则作无效投标处理。本工程采用资格后审方式审查投标人，采用综合评估法评标，取综合总得分最高的投标人为第一中标候选人。在投标截止时间后30分钟内，共有7家投标人按招标文件规定参与该项目线上开标会并成功解密电子投标文件，分别为：

序号	投标人
1	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司；(成)江西中浩建设工程有限公司
2	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司；(成)湖南省绿林建设集团有限公司
3	(主)中国华西工程设计建设有限公司；(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司
4	(主)中天设计咨询有限公司；(成)广东众强建设工程有限公司；(成)阳江市广投工程建设有限公司
5	(主)佳风工程设计有限公司；(成)清远市金德盛建设工程有限公司
6	(主)广东省建科建筑设计院有限公司；(成)广州市第二市政工程有限公司
7	(主)中都工程设计有限公司；(成)中深建业建设集团有限公司

二、开标记录情况

在开标会现场，招标代理（在招标人监督下）登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子开评标系统进行开标，招标人或其招标代理机构、交易中心、招标管理部门通过在线“三方解密”的方式对投标人的电子投标文件进行解密，公布投标人的投标报价、信用等级、项目负责人姓名、投标保证金缴纳情况等，7家投标人符合招标文件要求，为有效投标人，直接进入资格后审程序；在开标现场，经招标代理机构、招标人代表和交易中心代表的见证，从有效投标人中通过系统随机摇珠选定单个投标报价，投标总报价为64535063.01元（其中设计费报价为1209252.21元、工程建安费投标报价为63325810.8元），对应单位为(主)中都工程设计有限公司；(成)中深建业建设集团有限公司，对应球号为001。7家投标人分别为：

序号	投标人
1	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司；(成)江西中浩建设工程有限公司
2	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司；(成)湖南省绿林建设集团有限公司
3	(主)中国华西工程设计建设有限公司；(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司
4	(主)中天设计咨询有限公司；(成)广东众强建设工程有限公司；(成)阳江市广投工程建设有限公司
5	(主)佳风工程设计有限公司；(成)清远市金德盛建设工程有限公司
6	(主)广东省建科建筑设计院有限公司；(成)广州市第二市政工程有限公司
7	(主)中都工程设计有限公司；(成)中深建业建设集团有限公司

三、资格后审情况

经资格后审委员会（成员名单见资格后审报告）审查，7家投标人的投标文件都符合招标文件要求，为有效投标文件，直接成为本工程正式投标人，进入评标、定标程序。

四、评标委员会成员名单

本工程资格后审委员会成员由5人组成，招标人或其代理机构按规定从广东省综合评标评审专家库中随机抽专家一、专家二、专家三、专家四、专家五5位专家，评标委员会主任由专家一担任。

五、技术文件审查情况

（一）符合性审查

各评委经认真审查各投标人的投标文件，其中(主)广东省建科建筑设计院有限公司；(成)广州市第二市政工程有限公司出现招标文件第8.4.1款第（2）条，暗标技术文件封面体现投标人名称，为无效投标文件。(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司；(成)湖南省绿林建设集团有限公司出现招标文件第8.4.2款第（3）条，不符合技术文件编写要求，为无效投标文件。剩余5家投标人的技术文件都符合要求，为有效投标人。

（二）设计部分技术文件评审得分

序号	投标人	匿名单位编号	设计部分技术得分	设计部分技术文件评审得分（权重40%）	设计部分技术文件得分（权重30%）
1	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司；(成)江西中浩建设工程有限公司	I88I	62.60	25.04	7.51
2	(主)江苏龙腾工程设计股份有限公司；(成)湖南省绿林建设集团有限公司	5DOW	72.00	28.80	8.64
3	(主)中国华西工程设计建设有限公司；(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	WLPQ	78.60	31.44	9.43
4	(主)中天设计咨询有限公司；(成)广东众强建设工程有限公司；(成)阳江市广投工程建设有限公司	PIET	96.20	38.48	11.54
5	(主)佳风工程设计有限公司；(成)清远市金德盛建设工程有限公司	YUNS	71.80	28.72	8.62
6	(主)中都工程设计有限公司；(成)中深建业建设集团有限公司	10EJ	70.80	28.32	8.50

(三) 施工部分技术文件评审得分

序号	投标人	施工部分技术得分	施工部分技术文件评审得分（权重60%）	施工部分技术文件得分（权重30%）
1	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司；(成)江西中浩建设工程有限公司	100.00	60.00	18.00
2	(主)中国华西工程设计建设有限公司；(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	100.00	60.00	18.00
3	(主)中天设计咨询有限公司；(成)广东众强建设工程有限公司；(成)阳江市广投工程建设有限公司	100.00	60.00	18.00
4	(主)佳风工程设计有限公司；(成)清远市金德盛建设工程有限公司	100.00	60.00	18.00
5	(主)中都工程设计有限公司；(成)中深建业建设集团有限公司	100.00	60.00	18.00

六、商务文件审查情况

(一) 符合性审查

各评委经认真审查各投标人的投标文件，5家投标人的商务文件都符合要求，为有效投标文件。

(二) 商务文件评审

各评委对各投标人的商务文件中的企业工程业绩、企业工程获奖、项目成员职称和投标报价分别评审，计算其各项得分。其中，投标人的投标报价得分按如下办法计算：

1、在开标现场公开系统随机摇珠选定单个投标报价，投标总报价为64535063.01元（其中设计费报价为1209252.21元、工程建安费投标报价为63325810.8元），对应单位为(主)中都工程设计有限公司；(成)中深建业建设集团有限公司，对应球号为001；

2、当有效投标报价为3个以上（含本数）6个以下（不含本数）时，计算所有有效报价的算术平均值。计算出设计费算术平均值为1203187.75元，工程建安费算术平均值为63059576.16元；

3、根据招标文件规定，取投标人有效报价算术平均值与随机摇珠选定单个投标报价的平均值计算出本项目的设计费评标基准价为1206219.98元，工程建安费评标基准价为63192693.48元。

(三) 设计部分商务文件评审得分

序号	投标人	设计费投标报价（元）	工程业绩得分	企业工程获奖得分	项目成员职称得分	设计费投标报价得分	设计部分商务文件得分	设计部分商务文件评审得分（权重为40%）	设计部分商务文件得分（权重为60%）
1	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司；(成)江西中浩建设工程有限公司	1208039.32	0.00	0.00	20.00	39.94	59.94	23.98	14.39

2	(主)中国华西工程设计建设有限公司； (成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	1194697.52	20.00	20.00	20.00	39.81	99.81	39.92	23.95
3	(主)中天设计咨询有限公司； (成)广东众强建设工程有限公司； (成)阳江市广投工程建设有限公司	1203187.75	20.00	20.00	20.00	39.95	99.95	39.98	23.99
4	(主)佳风工程设计有限公司； (成)清远市金德盛建设工程有限公司	1200761.97	20.00	20.00	20.00	39.91	99.91	39.96	23.98
5	(主)中都工程设计有限公司； (成)中深建业建设集团有限公司	1209252.21	10.00	10.00	20.00	39.90	79.90	31.96	19.18

(四) 施工部分商务文件评审得分

序号	投标人	工程建安费投标报价(元)	工程业绩得分	企业工程获奖得分	项目成员职称得分	工程建安费投标报价得分	施工部分商务文件得分	施工部分商务文件评审得分(权重为60%)	施工部分商务文件得分(权重为60%)
1	(主)唐山市规划设计研究院有限公司； (成)江西中浩建设工程有限公司	63199032.40	0.00	0.00	0.00	79.99	79.99	47.99	28.80
2	(主)中国华西工程设计建设有限公司； (成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	62755308.00	8.00	3.00	4.00	79.72	94.72	56.83	34.10
3	(主)中天设计咨询有限公司； (成)广东众强建设工程有限公司； (成)阳江市广投工程建设有限公司	63072254.00	8.00	8.00	4.00	79.92	99.92	59.95	35.97
4	(主)佳风工程设计有限公司； (成)清远市金德盛建设工程有限公司	62945475.60	0.00	0.00	0.00	79.84	79.84	47.90	28.74
5	(主)中都工程设计有限公司； (成)中深建业建设集团有限公司	63325810.80	0.00	0.00	4.00	79.83	83.83	50.30	30.18

七、根据招标文件的规定，计算各有效投标人的综合总得分（技术文件评审得分、商务文件评审得分和信用评价评审得分），并经评标委员会确认按综合总得分由高至低的顺序对投标人进行排序。

排名	投标人	技术文件得分	商务文件得分	信用评价评审得分	综合总得分
1	(主)中天设计咨询有限公司； (成)广东众强建设工程有限公司； (成)阳江市广投工程建设有限公司	29.54	59.96	10.00	99.50

2	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	27.43	58.05	8.00	93.48
3	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	26.62	52.72	6.40	85.74
4	(主)中都工程设计有限公司;(成)中深建业建设集团有限公司	26.50	49.36	9.80	85.66
5	(主)唐山市规划建筑设计研究院有限公司;(成)江西中浩建设工程有限公司	25.51	43.19	6.60	75.30

八、推荐的中标候选人名单

经评标委员会评审，推荐阳西县城排水管网建设工程（第五期）（一期）设计施工总承包（EPC）前三名候选人为：

中标信息 候选人	投标人	设计费投标报价 (元)	工程建安费投标报价 (元)	设计费 报价浮 动率	工程建安费报价浮动 率	综合总得分
第一中标候选人	(主)中天设计咨询有限公司;(成)广东众强建设工程有限公司;(成)阳江市广投工程建设有限公司	1203187.75	63072254.00	0.80%	0.50%	99.50
第二中标候选人	(主)中国华西工程设计建设有限公司;(成)玉林市建筑安装工程集团有限公司	1194697.52	62755308.00	1.50%	1.00%	93.48
第三中标候选人	(主)佳风工程设计有限公司;(成)清远市金德盛建设工程有限公司	1200761.97	62945475.60	1.00%	0.70%	85.74

九、澄清、说明、补充事项纪要：无。

评委主任：

评委：

2025年10月16日