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建设项目招标控制价汇总表

工程名称：城职院科教城校区学术报告厅配套安装工程项目 第 1 页 共 2 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1 城职院科教城校区学术报告厅配套安
装工程项目

3211406.96 113268.10

1.1 城职院科教城校区接待室 76005.58 5156.21

1.1.1 单独装饰-接待室 42771.61 1757.74

1.1.2 电气-接待室 7480.42 525.55

1.1.3 给排水-接待室 25753.55 2872.92

1.2 城职院科教城校区学侯会室 86930.09 4708.47

1.2.1 单独装饰-侯会室 52683.44 1285.48

1.2.2 给排水-候会室 26549.15 2921.82

1.2.3 电气-候会室 7697.50 501.17

1.3 城职院科教城校区学术报告厅 1562342.44 58818.59

1.3.1 单独装饰-报告厅 1047295.70 19309.34

1.3.2 电气-报告厅 397134.60 26829.73

1.3.3 给排水-报告厅 27604.60 2758.11

1.3.4 通风空调-报告厅 90307.54 9921.41

1.4 城职学院学术报告厅--A2-E501 851863.74 24925.33

1.4.1 单独装饰-A2-E501 673844.76 11995.61

1.4.2 电气-A2-E501 159372.85 11056.56

1.4.3 给排水-A2-E501 18646.13 1873.16

1.5 城职学院学术报告厅--A2-E502 451161.55 13421.15

1.5.1 单独装饰-A2-E502 356757.76 6350.80

1.5.2 电气-A2-E502 84731.50 6096.46

1.5.3 给排水-A2-E502 9672.29 973.89

1.6 城职学院学术报告厅-A2-W603 41169.79 1908.16

1.6.1 单独装饰-A2-W603 34085.49 1398.68

1.6.2 电气-A2-W603 6412.91 432.03

1.6.3 给排水-A2-W603 671.39 77.45

1.7 城职学院学术报告厅-A2-W602 70937.62 2138.25

1.7.1 单独装饰-A2-W602 61266.04 1441.37

1.7.2 给排水-A2-W602 1053.17 123.13

1.7.3 电气-A2-W602 8618.41 573.75



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：城职院科教城校区学术报告厅配套安装工程项目 第 2 页 共 2 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

规费

1.8 城职学院学术报告厅-A2-W601 70996.15 2191.94

1.8.1 单独装饰-A2-W601 61324.57 1495.06

1.8.2 给排水-A2-W601 1053.17 123.13

1.8.3 电气-A2-W601 8618.41 573.75

合计 3211406.96 113268.1



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 36273.72

1.1 拆除项目 517.34

1.2 门窗工程 1907.94

1.3 楼地面装饰工程 20649.91

1.4 天棚工程 8861.00

1.5 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 4337.53

2 措施合计 1757.74

2.1 绿色施工安全防护措施费 1757.74

2.2 其他措施费

3 其他项目 1208.55 －

3.1 暂列金额 725.47

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 483.08

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 39240.01

5 增值税销项税额 3531.60 －

6 总造价 42771.61

7 人工费 7244.03

招标控制价合计=1+2+3+5 42,771.61 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除项目 517.34

1 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除原有不锈钢门 m2 2.52 201.40 507.53

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料外运
2.运距:20公里

m3 0.06 163.44 9.81

门窗工程 1907.94

3 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:原木色铝合
金门

m2 2.52 757.12 1907.94

楼地面装饰工
程

20649.91

4 011104001001 地毯楼地面

1.面铺5.0mm厚蓝白间色条纹
地毯(含10mmAI金属隔音膜+8
mm尼龙碳原子纱线地毯)
2.用防固界面剂整体刮一次
3.5mm厚水泥自流平找平层
4.用防固界面剂整体刮一次
5.原地面砖清理干净

m2 50.49 408.99 20649.91

天棚工程 8861.00

5 011302001002 吊顶天棚（平
面）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:双层9
.5mm厚石膏板
3.面层材料品种、规格:白色
漆

m2 50.49 175.50 8861.00

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

4337.53

6 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:米白色高压装饰不燃板

m2 32.9 112.12 3688.75

7 011502001001 金属装饰线
1.线条材料品种、规格、颜色
:古典黄铜色拉丝不锈钢饰面
2.宽度:70mm

m 23.08 28.11 648.78

措施项目 860.58

本页小计 36273.72



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 50.57 2.33 117.83

9 粤011701010001 满堂脚手架 1.满堂脚手架(钢管) 基本层(
3.6~5.2m)

m2 55.93 13.28 742.75

本页小计 860.58

合   计 37134.30



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 897.16

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 897.16



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 725.47 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 483.08

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1208.55 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 725.47

合    计 725.47 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

39240.01 9 3531.60

合    计 3531.6



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 5517.79

1.1 照明系统 5517.79

2 措施合计 1087.70

2.1 绿色施工安全防护措施费 525.55

2.2 其他措施费 562.15

3 其他项目 257.28 －

3.1 暂列金额 110.36

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 146.92

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 6862.77

5 增值税销项税额 617.65 －

6 总造价 7480.42

7 人工费 2029.15

招标控制价合计=1+2+3+5 7,480.42 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

照明系统 5517.79

1 030404017003 照明配电箱 1. 名称:7AW2-9照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1 1866.87 1866.87

2 030412004008 装饰灯
1.名称:筒灯
2.型号:4500K 
3.规格:12W

套 29 63.12 1830.48

3 030404035004 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 14 34.42 481.88

4 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2 m 112.2

5 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 79.8 1.26 100.55

6 030408003004 配管 1.材质:MT20 m 26.6 18.02 479.33

7 030408003005 配管 1.材质:MT25 m 37.4 19.14 715.84

8 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 1 42.84 42.84

措施项目 562.15

9 031302007001 高层施工增加 项 1 484.11 484.11

10 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 78.04 78.04

本页小计 6079.94

合   计 6079.94



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 525.55

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 525.55



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 110.36 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 146.92

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 257.28 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 110.36

合    计 110.36 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

6862.77 9 617.65

合    计 617.65



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 19542.82

1.1 排水系统 17007.56

1.2 给水系统 1847.48

1.3 消防喷淋系统 687.78

2 措施合计 2890.27

2.1 绿色施工安全防护措施费 2872.92

2.2 其他措施费 17.35

3 其他项目 1194.02 －

3.1 暂列金额 390.86

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 803.16

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 23627.11

5 增值税销项税额 2126.44 －

6 总造价 25753.55

7 人工费 7991.38

招标控制价合计=1+2+3+5 25,753.55 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

排水系统 17007.56

1 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料管，
DN75
4.连接形式:粘接

m 2 43.92 87.84

2 031004003001
成品不锈钢茶
水台

1.材质:304不锈钢
2.规格、类型:台式茶水台(含
龙头、排水软管等配件)

组 1 2500.00 2500.00

3 031004014001 给、排水附(
配)件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN75

个 196 73.57 14419.72

给水系统 1847.48

4 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR管，DN25
4.连接形式:电熔连接
5.其他:管道消毒、冲洗

m 55 29.51 1623.05

5 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN25

个 1 108.37 108.37

6 031002003001 穿楼板钢套管 1.名称、类型:穿楼板钢套管
2.规格:DN25

个 1 29.19 29.19

7 031003001002 截止阀 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25

个 1 86.87 86.87

消防喷淋系统 687.78

8 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 6 45.95 275.70

9 030901003001 水喷淋下喷头 1.材质、型号、规格:DN25 个 6 68.68 412.08

措施项目 17.35

10 031302007001 高层施工增加 项 1 11.19 11.19

11 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 6.16 6.16

本页小计 19560.17

合   计 19560.17



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 2872.92

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 2872.92



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 390.86 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 803.16

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1194.02 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 390.86

合    计 390.86 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

23627.11 9 2126.44

合    计 2126.44



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 45623.96

1.1 砌筑工程 4107.27

1.2 门窗工程 4164.16

1.3 楼地面装饰工程 21206.13

1.4 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 16146.40

2 措施合计 1285.48

2.1 绿色施工安全防护措施费 1285.48

2.2 其他措施费

3 其他项目 1423.99 －

3.1 暂列金额 912.48

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 511.51

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 48333.43

5 增值税销项税额 4350.01 －

6 总造价 52683.44

7 人工费 6819.97

招标控制价合计=1+2+3+5 52,683.44 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

砌筑工程 4107.27

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm M5.0

m3 8.51 482.64 4107.27

门窗工程 4164.16

2 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:原木色铝合
金门

m2 5.5 757.12 4164.16

楼地面装饰工
程

21206.13

3 011104001001 地毯楼地面

1.面铺5.0mm厚蓝白间色条纹
地毯(含10mmAI金属隔音膜+8
mm尼龙碳原子纱线地毯)
2.用防固界面剂整体刮一次
3.5mm厚水泥自流平找平层
4.用防固界面剂整体刮一次
5.原地面砖清理干净

m2 51.85 408.99 21206.13

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

16146.40

4 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:9.0mm灰色布纹高压装饰不燃
板

m2 96.5 112.12 10819.58

5 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:9.0mm风化楼木纹高压装饰不
燃板

m2 28.32 112.12 3175.24

6 011207001003 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:山水纹高压装饰不燃板3330X
5800mm(厂家定制生产)

m2 19.19 112.12 2151.58

本页小计 45623.96



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

措施项目 335.54

7 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 144.01 2.33 335.54

本页小计 335.54

合   计 45959.50



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 949.94

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 949.94



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 912.48 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 511.51

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1423.99 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 912.48

合    计 912.48 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

48333.43 9 4350.01

合    计 4350.01



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 20197.71

1.1 排水系统 18570.49

1.2 给水系统 962.18

1.3 消防喷淋系统 665.04

2 措施合计 2938.53

2.1 绿色施工安全防护措施费 2921.82

2.2 其他措施费 16.71

3 其他项目 1220.78 －

3.1 暂列金额 403.95

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 816.83

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 24357.02

5 增值税销项税额 2192.13 －

6 总造价 26549.15

7 人工费 8152.37

招标控制价合计=1+2+3+5 26,549.15 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

排水系统 18570.49

1 031004003001
成品不锈钢茶
水台

1.材质:304不锈钢
2.规格、类型:台式茶水台(含
龙头、排水软管等配件)

组 1 2500.00 2500.00

2 031004014001 给、排水附(
配)件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN75

个 196 73.57 14419.72

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料管，
DN100
4.连接形式:粘接

m 25 58.01 1450.25

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料管，
DN50
4.连接形式:粘接

m 2 30.02 60.04

5 031002003002 穿楼板钢套管 1.名称、类型:穿楼板钢套管
2.规格:DN100

个 1 107.76 107.76

6 031004014002 给、排水附(
配)件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN50

个 1 32.72 32.72

给水系统 962.18

7 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR管，DN25
4.连接形式:电熔连接
5.其他:管道消毒、冲洗

m 25 29.51 737.75

8 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN25

个 1 108.37 108.37

9 031002003001 穿楼板钢套管 1.名称、类型:穿楼板钢套管
2.规格:DN25

个 1 29.19 29.19

10 031003001002 截止阀 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25

个 1 86.87 86.87

消防喷淋系统 665.04

11 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 6 42.16 252.96

12 030901003001 水喷淋下喷头 1.材质、型号、规格:DN25 个 6 68.68 412.08

本页小计 20197.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

措施项目 16.71

13 031302007001 高层施工增加 项 1 10.78 10.78

14 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 5.93 5.93

本页小计 16.71

合   计 20214.42



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 2921.82

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 2921.82



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 403.95 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 816.83

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1220.78 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 403.95

合    计 403.95 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

24357.02 9 2192.13

合    计 2192.13



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 5769.34

1.1 照明系统 5769.34

2 措施合计 1037.09

2.1 绿色施工安全防护措施费 501.17

2.2 其他措施费 535.92

3 其他项目 255.50 －

3.1 暂列金额 115.39

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 140.11

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 7061.93

5 增值税销项税额 635.57 －

6 总造价 7697.50

7 人工费 1934.46

招标控制价合计=1+2+3+5 7,697.50 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

照明系统 5769.34

1 030404017003 照明配电箱 1. 名称: HHAL照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1 1866.87 1866.87

2 030412004007 平板条形灯
1.名称:平板条形灯(居中或均
分布置)
2.规格:45W

套 12 86.82 1041.84

3 030404035004 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 12 34.42 413.04

4 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2 m 1

5 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 126 1.26 158.76

6 030408003003 配管 1.材质:MT20 m 42 18.02 756.84

7 030408003002 配管 1.材质:MT25 m 30.8 19.14 589.51

8 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 22 42.84 942.48

措施项目 535.92

9 031302007001 高层施工增加 项 1 461.52 461.52

10 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 74.40 74.40

本页小计 6305.26

合   计 6305.26



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 501.17

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 501.17



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 115.39 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 140.11

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 255.50 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 115.39

合    计 115.39 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

7061.93 9 635.57

合    计 635.57



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 914706.56

1.1 拆除项目 6517.25

1.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 490055.51

1.3 楼地面装饰工程 125135.21

1.4 天棚工程 194102.51

1.5 砌筑工程 11231.03

1.6 门窗工程 19228.71

1.7 其它 68436.34

2 措施合计 19309.34

2.1 绿色施工安全防护措施费 19309.34

2.2 其他措施费

3 其他项目 26805.84 －

3.1 暂列金额 18294.13

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 8511.71

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 960821.74

5 增值税销项税额 86473.96 －

6 总造价 1047295.70

7 人工费 117591.41

招标控制价合计=1+2+3+5 1,047,295.70 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除项目 6517.25

1 011606003001 天棚面龙骨及
饰面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有吊顶 m2 422.24 9.49 4007.06

2 011605001001 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:铲除原有
地砖

m2 32.89 19.77 650.24

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:按20KM内考虑

m3 11.38 163.44 1859.95

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

490055.5
1

4 011207001002 墙面槽孔吸声
板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:8#竖向槽钢
2.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
3.面层材料品种、规格、颜色
:28-4型槽孔吸声板,2.0mm
4.压条材料种类、规格:U型银
色拉丝不锈钢装饰条，10X10X
1.0mm

m2 120.56 349.96 42191.18

5 011207001003
墙面美多利木
纹高压装饰不
燃板

1.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板1
8mm厚

m2 465.35 453.23 210910.5
8

6 011207001004
墙面美多利木
纹高压装饰不
燃板格栅造型

1.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板格
栅造型
3.压条材料种类、规格:黑色
金属凹槽
4.其它:详图纸

m2 185.36 453.23 84010.71

7 011207001005
墙面铁刀木木
纹高压装饰不
燃板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:100*100*5mm方通骨架
2.面层材料品种、规格、颜色
:铁刀木木纹高压装饰不燃板2
5mm厚
3.其它:详图纸

m2 120.56 453.92 54724.60

本页小计
398354.3

2



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011207001006 音响钢结构吊
梁饰面

1.面层材料品种、规格、颜色
:外包棕色木饰面板

m2 31.57 144.78 4570.70

9 011207001007 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格、颜色
:槽木吸音板

m2 251.36 352.17 88521.45

10 011406001001 白色墙漆
1.刮腻子遍数:2
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶
漆底油二遍面油二遍

m2 137.14 37.38 5126.29

楼地面装饰工
程

125135.2
1

11 011102003001 台阶 块料

1.800*800*10灰色防滑地砖铺
实拍平，水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.20厚1:3水泥砂浆找平层

m2 37.04 313.50 11612.04

12 011107001001 台阶防滑槽 1.台阶防滑槽
2.宽*深:10*10mm

m 68.56 3.08 211.16

13 011104001001 地毯台阶反光
贴条

1.地毯台阶反光贴条
2.1.5mm厚

m 68.56 172.95 11857.45

14 011104001002 地毯梯步

1.界面剂
2.橡胶海绵衬垫
3.灰色条纹阻燃地毯2.0mm
4.灰色金属压条1.0mm厚

m2 397.88 251.86 100210.0
6

15 011105003001 块料踢脚线 1.踢脚线高度:100高黑色踢脚
砖

m2 2.5 127.92 319.80

16 011105005001 木质踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板踢
脚线

m2 6.49 142.48 924.70

天棚工程 194102.5
1

17 011302001001 吊顶天棚（平
面）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:双层9
.5mm厚石膏板
3.面层材料品种、规格:白色
漆

m2 263.4 160.75 42341.55

本页小计
265695.2

0



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 011302001002 吊顶天棚（平
面）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:50mm
厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层
3.面层材料品种、规格:2mm厚
穿孔铝板(穿孔率20%)

m2 119.44 313.12 37399.05

19 011302001004 天花风口
1.天花检修口：800*800mm
2.部位：天花风口
3.其他：出风口粘贴防震垫

个 10 99.49 994.90

20 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:150*150*5mm方钢焊接骨架
2.面层材料品种、规格、颜色
:棕色铁刀木木纹高压装饰不燃
板

m2 150.26 351.02 52744.27

21 011304001001 灯带(槽)

1.灯带型式、尺寸:灯槽100*1
65mm
2.骨架:30*40mm镀锌方通
3.基层材料种类、规格:9.5厚
纸面石膏板双层
4.面层材料品种、规格:白色
无机涂料饰面

m 118.9 52.85 6283.87

22 011304001004 窗帘盒

1.灯带型式、尺寸:窗帘盒100
*165mm
2.骨架:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:9.5厚
纸面石膏板双层
4.面层材料品种、规格:白色
无机涂料饰面

m 18.9 52.85 998.87

23 010810001001 电动窗帘 1.电动窗帘 m2 210 254.00 53340.00

砌筑工程 11231.03

24 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm M5.0

m3 23.27 482.64 11231.03

门窗工程 19228.71

本页小计
162991.9

9



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 010807001002 铝合金固定窗
1.框、扇材质:铝合金固定窗
2.玻璃品种、厚度:双层隔音
玻璃

m2 7.2 578.89 4168.01

26 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:铝合金
4.饰面:美多利木纹贴膜

m2 9.9 757.12 7495.49

27 010802003001 隔音甲级防火
门（双扇）

1.门类型:甲级防火门（双扇
）
2.门代号及洞口尺寸:综合考
虑
3.甲级防火门带隔音要求
4.含安装费

m2 9.45 631.44 5967.11

28 010802001002
铝合金隐形平
开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:铝合金
4.饰面:美多利木纹槽木吸音
不燃板

m2 1.98 807.12 1598.10

其它 68436.34

29 011304001005 天花马道

1.天花马道
2.骨架:L50x50x5镀锌角钢，[
80x43x5镀锌槽钢 
3.面铺钢网板
4.走道板宽按600mm，高度大
于900mm

m 81.39 195.97 15950.00

30 010606012002 天棚反支撑

1.:L50x50x5镀锌角钢主龙骨
斜撑
2.:L50x50x5镀锌角钢主龙骨
横撑

t 2.38 9523.29 22665.43

31 010606013001 舞台灯光吊架

1.构件名称:舞台灯光吊架
2.钢材品种、规格:L75x50x8
角钢
3.刷防锈漆2遍

t 0.5 8000.00 4000.00

32 010516002001 预埋螺栓 1.M12化学螺栓 套 560 31.72 17763.20

33 010516002002 预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件
2.规格:钢板等

t 0.68 11849.57 8057.71

本页小计 87665.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

措施项目 3501.87

34 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 582.82 2.33 1357.97

35 粤011701012002 活动脚手架 1.搭设部位:天棚活动脚手架 m2 382.84 5.60 2143.90

36 粤011703002001 单独装饰装修
工程垂直运输

1.多层建筑物 垂直运输高度 
20m以上40m以内

项 1

本页小计 3501.87

合   计
918208.4

3



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 15807.47

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 15807.47



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 18294.13 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 8511.71

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 26805.84 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 18294.13

合    计 18294.13 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

960821.74 9 86473.96

合    计 86473.96



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 303793.62

1.1 拆除及恢复项目 32087.16

1.2 自动报警 6254.17

1.3 应急疏散照明系统 8717.32

1.4 弱电布线 64188.24

1.5 动力系统 110501.11

1.6 照明系统 82045.62

2 措施合计 46973.56

2.1 绿色施工安全防护措施费 26829.73

2.2 其他措施费 20143.83

3 其他项目 13576.49 －

3.1 暂列金额 6075.87

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 7500.62

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 364343.67

5 增值税销项税额 32790.93 －

6 总造价 397134.60

7 人工费 86133.51

招标控制价合计=1+2+3+5 397,134.60 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除及恢复项
目

32087.16

1 011605001001 拆除路面
1.材质:小型机械拆除人行道
路面砖
2.厚度:150mm

m2 180 15.40 2772.00

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料外运
2.运距:20公里

m3 54 163.44 8825.76

3 040204002001
人行道块料铺
设

1.石屑底层 厚度 15cm   
2.人行道砖 砂浆垫层(结合层
) 厚度3cm

m2 180 113.83 20489.40

自动报警 6254.17

4 030904006001 带电话插孔手
动报警装置

1.名称:带电话插孔手动报警
装置

个 15 67.99 1019.85

5 030904005002 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 1 139.61 139.61

6 030904003001 消火栓起泵按
钮

1.名称:消火栓起泵按钮 个 1 128.25 128.25

7 030904008003 输出模块 1.名称:输出模块 个 1 184.80 184.80

8 030904001002 感烟探测器 1.名称:感烟探测器 个 15 96.03 1440.45

9 030904008004 总线隔离模块 1.名称:总线隔离模块 个 1 261.47 261.47

10 030904007002 消防吸顶式扬
声器

1.名称:消防吸顶式扬声器
2.功率:3W

个 3 150.81 452.43

11 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 36 9.43 339.48

12 030408003004 配管 1.材质:MT20 m 133.9 13.25 1774.18

13 030411004011 配线
1.名称:系统总线/应急广播线
/电话线/防火门监控信号线
2.型号:WDZN-RYS-2x1.5

m 30 3.58 107.40

14 030411004012 配线 1.名称:模块电源线 
2.规格:WDZN-BYJ-2x2.5

m 103.9 3.91 406.25

应急疏散照明
系统

8717.32

15 030412004008
疏散出口标志
灯

1.名称:疏散出口标志灯
2.规格:LED 1x1W
3.安装形式:墙壁安装

套 3 78.73 236.19

本页小计 38577.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030412004009
疏散标志灯(
单面)

1.名称:疏散标志灯(单面)
2.规格:LED 1x1W
3.安装形式:墙壁安装

套 9 86.80 781.20

17 030412004010 自带电源疏散
照明灯(B)型

1.名称:自带电源疏散照明灯(
B)型
2.规格:LED 1x15W
3.安装形式:吸顶安装

套 11 89.04 979.44

18 030411004010 配线 1.型号:WDZN-BYJ-2.5 m 396 3.33 1318.68

19 030411001002 配管 1.规格:SC15 m 198.45 27.22 5401.81

弱电布线 64188.24

20 030411002004 金属线槽安装
1.名称:金属线槽（材料甲供
）
2.规格:MR100*100mm

m 100 39.75 3975.00

21 030502012001 音视频网络地
插盒安装

1.名称:音视频网络地插盒（
材料甲供）

个 8 14.66 117.28

22 030411004006 配线 1.名称:信号屏蔽线
2.规格:RVVP2*0.5mm2

m 105 3.46 363.30

23 030502007001 光缆 1.名称:24芯多模光缆
2.敷设方式:室内线槽

m 1150 17.02 19573.00

24 030408003010 配管 1.材质:JDG25 m 105 22.62 2375.10

25 030411001003 灯杆DN40管安
装

1.名称:灯杆DN40管安装（材
料甲供）

m 76.5 46.95 3591.68

26 030411004009 配线安装 1.名称:音箱线（材料甲供）
2.规格:EVJE4*2.5mm2

m 300 5.49 1647.00

27 030411004016 配线安装 1.名称:音箱线（材料甲供）
2.规格:EVJE2*2.5mm2

m 400 4.95 1980.00

28 030411004019 配线安装 1.名称:音箱线（材料甲供）
2.规格:EVJE2*4mm2

m 100 4.46 446.00

29 030502005001 双绞线缆 1.名称:网络线
2.规格:六类4对UTP

m 1325 1.85 2451.25

30 030502005007 双绞线缆安装 1.名称:网络线（材料甲供）
2.规格:六类4对UTP

m 240 1.85 444.00

31 030502005006 多通道音频信
号线安装

1.名称:多通道音频信号线（
材料甲供）

m 200 1.85 370.00

32 030502005008
圆形铝箔屏蔽
音频安装信号
线安装

1.名称:圆形铝箔屏蔽音频安
装信号线安装（材料甲供） m 200 1.85 370.00

本页小计 46184.74



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

33 030502005009 DMX512信号线
安装

1.名称:DMX512信号线安装（
材料甲供）

m 200 1.85 370.00

34 030502005010 75欧姆同轴线
安装

1.名称:75欧姆同轴线（材料
甲供）

m 100 1.68 168.00

35 030502005005 50欧姆同轴线
安装

1.名称:50欧姆同轴线安装（
材料甲供）

m 50 1.68 84.00

36 030408003011 配管 1.材质:MT25 m 115 19.14 2201.10

37 030408003012 配管安装 1.材质:MT25（材料甲供） m 400 14.18 5672.00

38 030411004017 配线安装 1.规格:WDZC-YJY-5*10mm²（
材料甲供）

m 100 1.70 170.00

39 030411004021 配线安装
1.规格:1.规格:WDZ-YJY3*2.
5mm²（材料甲供） m 1200 1.41 1692.00

40 030411004022 配线安装 1.规格:WDZ-YJY3*4mm²（材
料甲供）

m 300 1.26 378.00

41 030501009002 无线AP发射器 1.名称:无线AP发射器 台 10 974.72 9747.20

42 030501009003 无线AP发射器
安装

1.名称:无线AP发射器（材料
甲供）

台 2 282.40 564.80

43 030502001001 48U弱电机柜 1.48U弱电机柜 台 1 910.89 910.89

44 030502001002 设备机柜安装 1.设备机柜（材料甲供） 台 2 310.89 621.78

45 030104007001 电动葫芦安装 1.名称:电动葫芦安装（材料
甲供）

台 2 1952.43 3904.86

动力系统 110501.1
1

46 030404017001 总配电箱
1. 名称: 7BGTZAL总配电箱
2.含电源直通箱和电源模块 
3.含箱体，开关，附属配件等

台 1 10366.87 10366.87

47 030404017002 总配电箱安装
1. 名称: 7BGTKT总配电箱（
材料甲供）
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1 366.87 366.87

48 030404017004 总配电箱安装

1. 名称: 7BGTZAL-2控制室音
视频配电箱（材料甲供）
2.含电源直通箱和电源模块 
3.含箱体，开关，附属配件等

台 1 366.87 366.87

49 030404017005 总配电箱安装

1. 名称: 7BGTZAL-3舞台音视
频设备配电箱（材料甲供）
2.含电源直通箱和电源模块 
3.含箱体，开关，附属配件等

台 1 366.87 366.87

本页小计 37952.11



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

50 030408001002 电力电缆
1.名称:低压配电柜引来
2.型号:WDZ-YJY-4x70+1x35
mm2

m 220 283.37 62341.40

51 030408006002 电力电缆头
1.1kV以下户内干包式铜芯电
力电缆终端头制作、安装 铜芯
干包终端头(截面mm2以下) 70

个 2 211.56 423.12

52 030411004023 配线 1.名称:RS-485通讯总线
2.型号:ZR-RYYSP 2x1.0mm2

m 120 8.78 1053.60

53 030404035001 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 10 34.42 344.20

54 030404035002 插座 1.名称:壁挂式空调插座
2.规格:~250V 16A,3极

个 7 39.52 276.64

55 030404035003 插座 1.名称:多媒体插座
2.规格:~250V 16A,3极

个 24 75.22 1805.28

56 030411006001 接线盒安装 1.名称:接线盒（材料甲供）
2.规格:86型

个 27 12.12 327.24

57 030411006002 接线盒安装
1.名称:设备接线盒(三相)（
材料甲供）
2.规格:86型

个 3 12.12 36.36

58 030411002001 金属线槽安装 1.名称:MR(200x100)（材料甲
供）

m 50 39.75 1987.50

59 030411002002 金属线槽安装 1.名称:MR50*50mm（材料甲供
）

m 100 23.74 2374.00

60 030411002006 金属线槽安装 1.名称:MR100*100mm（材料甲
供）

m 100 39.75 3975.00

61 030413001001 线槽支架制作
、安装

1.名称:线槽支架制作、安装
2.材质:型钢（综合）

kg 68.0098 30.21 2054.58

62 031201003001 线槽支架刷油

1.名称:线槽支架刷油
2.除锈级别:手工除锈 一般钢
结构 轻锈 除微锈
3.油漆品种:樟丹防锈漆、灰
色调和漆
4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两
遍

kg 68.0098 2.17 147.58

63 030411004013 配线
1.名称:设备接线盒(三相)配
线rd5
2.型号:WDZ-BYJ(F)-16 mm2

m 135 13.96 1884.60

本页小计 79031.10



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

64 030411004014 配线 1.名称:插座配线
2.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2

m 2063.67 4.39 9059.51

65 030408003005 配管 1.材质:MT75 m 40.5 34.82 1410.21

66 030408003006 配管 1.材质:MT20 m 245.28 13.25 3249.96

67 030408003007 配管 1.材质:MT25 m 277.41 19.14 5309.63

68 030414002001 送配电装置系
统

1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1 KV以下

系统 1 973.22 973.22

照明系统 82045.62

69 030412005002 LED灯带
1.名称:LED灯带
2.型号:暗藏4500K
3.规格:4W/m

套 36 21.56 776.16

70 030412004001 装饰灯
1.名称:筒灯
2.型号:4500K 
3.规格:20W

套 293 63.12 18494.16

71 030412004002 装饰灯 1.名称:6孔黑色格栅斗胆灯
2.型号:6x10W

套 28 93.42 2615.76

72 030412004007 平板条形灯
1.名称:平板条形灯(居中或均
分布置)
2.规格:45W

套 7 86.82 607.74

73 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJE-4X50+1X25
mm2

m 200 187.26 37452.00

74 030408006001 电力电缆头 1.规格:WDZ-YJE-4X50+1X25
mm2

个 2 211.56 423.12

75 030411004024 配线 1.名称:RS-485通讯总线
2.型号:ZR-RYYSP 2x1.0mm2

m 120 8.78 1053.60

76 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ-4mm2 m 198 4.39 869.22

77 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 1722.33 1.26 2170.14

78 030408003009 配管 1.材质:JDG25 m 105 22.62 2375.10

79 030408003008 配管 1.材质:MT20 m 574.11 18.02 10345.46

80 080703004001 12键LCD智能
面板

1.名称:12键LCD智能面板 m2 1 2491.98 2491.98

81 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 1 42.84 42.84

82 030404034002 照明开关 1. 名称: 单联单控开关
2. 规格: 250V 10A

个 6 21.15 126.90

本页小计 99846.71



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

83 030411002003 金属线槽 1.名称:MR(50x50),SCE m 63.169 34.85 2201.44

措施项目 20143.83

84 031302007001 高层施工增加 项 1 17190.36 17190.36

85 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 2953.47 2953.47

本页小计 22345.27

合   计
323937.4

5



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 26829.73

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 26829.73



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 6075.87 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 7500.62

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 13576.49 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 6075.87

合    计 6075.87 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

364343.67 9 32790.93

合    计 32790.93



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 20679.36

1.1 拆除工程 1796.98

1.2 消防喷淋系统 18882.38

2 措施合计 3461.30

2.1 绿色施工安全防护措施费 2758.11

2.2 其他措施费 703.19

3 其他项目 1184.66 －

3.1 暂列金额 413.59

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 771.07

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 25325.32

5 增值税销项税额 2279.28 －

6 总造价 27604.60

7 人工费 8187.79

招标控制价合计=1+2+3+5 27,604.60 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 1796.98

1 粤R2-3-48
喷头 公称直
径(mm以内) 2
0

1.喷头 公称直径(mm以内) 20
拆除 个 56 10.67 597.52

2 粤R2-3-42

镀锌钢管(螺
纹连接) 公称
直径(mm以内)
 25

1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径(mm以内) 25拆除

m 104.94 11.43 1199.46

消防喷淋系统 18882.38

3 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 31.8456 42.16 1342.61

4 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 32 45.95 1470.40

5 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN40水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 33 55.02 1815.66

6 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 28 97.41 2727.48

7 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN50水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 25 57.23 1430.75

8 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN65水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 26 89.22 2319.72

9 030901003001 水喷淋(雾)喷
头

1.材质、型号、规格:DN25 个 25 68.68 1717.00

本页小计 14620.60



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 030901003002 水喷淋(雾)喷
头

1.材质、型号、规格:DN32 个 22 68.84 1514.48

11 030901010001 室内消火栓 1.室内消火栓 套 6 544.56 3267.36

12 030901013001 灭火器 1.灭火器 具 6 212.82 1276.92

措施项目 703.19

13 031302007001 高层施工增加 项 1 453.67 453.67

14 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 249.52 249.52

本页小计 6761.95

合   计 21382.55



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 2758.11

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 2758.11



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 413.59 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 771.07

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1184.66 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 413.59

合    计 413.59 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

25325.32 9 2279.28

合    计 2279.28



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 68780.26

1.1 拆除项目 1287.80

1.2 暖通项目 67492.46

2 措施合计 9921.41

2.1 绿色施工安全防护措施费 9921.41

2.2 其他措施费

3 其他项目 4149.28 －

3.1 暂列金额 1375.61

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 2773.67

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 82850.95

5 增值税销项税额 7456.59 －

6 总造价 90307.54

7 人工费 26931.12

招标控制价合计=1+2+3+5 90,307.54 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除项目 1287.80

1 070205109001 拆除空调器室
内机 天花式

1.拆除空调器室内机 天花式 台 10 71.63 716.30

2 粤R2-3-42 空调管拆除 1.空调管拆除 m 50 11.43 571.50

暖通项目 67492.46

3 030701003001 空调器
1.5P空调天花机安装 （材料
甲供）
2.空调二次搬运

台 10 300.68 3006.80

4 030701003003 空调器 1.5P空调天花机安装 
2.规格：3P

台 2 10201.85 20403.70

5 030701003004 空调器 1.5P空调天花机安装 
2.规格：2P

台 5 7201.85 36009.25

6 030701003002 空调器控制面
板

1.空调器控制面板 台 10 374.35 3743.50

7 030411004001 空调控制线 1.名称:空调控制线
2.规格:RVVP2*1.0mm2

m 189.5 6.71 1271.55

8 031001001001 镀锌钢管DN25

1.安装部位:室内 
2.输送介质:冷凝水 
3.材质:镀锌钢管
4.型号、规格:DN25mm 
5.连接方式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验及水冲洗，消毒
7.其他事项:包括根据图纸及
规范要求完成该清单项目所需
要的其他附属工作内容，并综
合考虑其他完成本工作涉及的
所有费用

m 50 25.82 1291.00

9 031208002001 管道绝热

1.部位:冷凝水管道
2.绝热材料品种:不燃铝箔面
橡塑复合隔热板材
3.绝热厚度:20mm
4.管道外径:φ57mm以下
5.满足设计图纸及规范要求，
具体做法详见施工图

m3 1 1766.66 1766.66

措施项目

10 031302007001 高层施工增加 项 1

11 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

本页小计 68780.26

合   计 68780.26



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 9921.41

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 9921.41



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1375.61 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 2773.67

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 4149.28 —



暂列金额明细表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 1375.61

合    计 1375.61 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

82850.95 9 7456.59

合    计 7456.59



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 589248.67

1.1 拆除项目 4432.05

1.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 333284.95

1.3 楼地面装饰工程 85100.11

1.4 天棚工程 132252.70

1.5 砌筑工程 7635.36

1.6 门窗工程 9020.20

1.7 其它 17523.30

2 措施合计 11995.61

2.1 绿色施工安全防护措施费 11995.61

2.2 其他措施费

3 其他项目 16961.92 －

3.1 暂列金额 11784.97

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 5176.95

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 618206.20

5 增值税销项税额 55638.56 －

6 总造价 673844.76

7 人工费 72710.23

招标控制价合计=1+2+3+5 673,844.76 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除项目 4432.05

1 011606003001 天棚面龙骨及
饰面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有吊顶 m2 287.12 9.49 2724.77

2 011605001001 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:铲除原有
地砖

m2 22.37 19.77 442.25

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:按20KM内考虑

m3 7.74 163.44 1265.03

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

333284.9
5

4 011207001002 墙面槽孔吸声
板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:8#竖向槽钢
2.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
3.面层材料品种、规格、颜色
:28-4型槽孔吸声板,2.0mm
4.压条材料种类、规格:U型银
色拉丝不锈钢装饰条，10X10X
1.0mm

m2 81.9808 350.05 28697.38

5 011207001003
墙面美多利木
纹高压装饰不
燃板

1.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板1
8mm厚

m2 316.438 453.32 143447.6
7

6 011207001004
墙面美多利木
纹高压装饰不
燃板格栅造型

1.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板格
栅造型
3.压条材料种类、规格:黑色
金属凹槽
4.其它:详图纸

m2 126.0448 453.32 57138.63

7 011207001005
墙面铁刀木木
纹高压装饰不
燃板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:100*100*5mm方通骨架
2.面层材料品种、规格、颜色
:铁刀木木纹高压装饰不燃板2
5mm厚
3.其它:详图纸

m2 81.9808 453.92 37212.72

本页小计
270928.4

5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011207001006 音响钢结构吊
梁饰面

1.面层材料品种、规格、颜色
:外包棕色木饰面板

m2 21.4676 144.78 3108.08

9 011207001007 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格、颜色
:槽木吸音板

m2 170.9248 352.17 60194.59

10 011406001001 白色墙漆
1.刮腻子遍数:2
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶
漆底油二遍面油二遍

m2 93.2552 37.38 3485.88

楼地面装饰工
程

85100.11

11 011102003001 台阶 块料

1.800*800*10灰色防滑地砖铺
实拍平，水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.20厚1:3水泥砂浆找平层

m2 25.1872 313.82 7904.25

12 011107001001 台阶防滑槽 1.台阶防滑槽
2.宽*深:10*10mm

m 46.6208 3.08 143.59

13 011104001001 地毯台阶反光
贴条

1.地毯台阶反光贴条
2.1.5mm厚

m 46.6208 172.95 8063.07

14 011104001002 地毯梯步

1.界面剂
2.橡胶海绵衬垫
3.灰色条纹阻燃地毯2.0mm
4.灰色金属压条1.0mm厚

m2 270.5584 251.86 68142.84

15 011105003001 块料踢脚线 1.踢脚线高度:100高黑色踢脚
砖

m2 1.7 127.98 217.57

16 011105005001 木质踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板踢
脚线

m2 4.4132 142.48 628.79

天棚工程 132252.7
0

17 011302001001 吊顶天棚（平
面）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:双层9
.5mm厚石膏板
3.面层材料品种、规格:白色
漆

m2 179.11 161.66 28954.92

本页小计
180843.5

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 011302001002 吊顶天棚（平
面）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:50mm
厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层
3.面层材料品种、规格:2mm厚
穿孔铝板(穿孔率20%)

m2 81.22 314.11 25512.01

19 011302001004 天花风口
1.天花检修口：800*800mm
2.部位：天花风口
3.其他：出风口粘贴防震垫

个 7 99.49 696.43

20 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:150*150*5mm方钢焊接骨架
2.面层材料品种、规格、颜色
:棕色铁刀木木纹高压装饰不燃
板

m2 102.1768 351.02 35866.10

21 011304001001 灯带(槽)

1.灯带型式、尺寸:灯槽100*1
65mm
2.骨架:30*40mm镀锌方通
3.基层材料种类、规格:9.5厚
纸面石膏板双层
4.面层材料品种、规格:白色
无机涂料饰面

m 80.85 52.85 4272.92

22 011304001004 窗帘盒

1.灯带型式、尺寸:窗帘盒100
*165mm
2.骨架:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:9.5厚
纸面石膏板双层
4.面层材料品种、规格:白色
无机涂料饰面

m 12.85 52.85 679.12

23 010810001001 电动窗帘 1.电动窗帘 m2 142.8 254.00 36271.20

砌筑工程 7635.36

24 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm M5.0

m3 15.82 482.64 7635.36

门窗工程 9020.20

本页小计
110933.1

4



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

25 010807001002 铝合金固定窗 1.框、扇材质:铝合金固定窗
2.玻璃品种、厚度:6厚玻璃

m2 4.9 578.89 2836.56

26 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:铝合金
4.饰面:美多利木纹贴膜

m2 6.732 757.12 5096.93

27 010802001002
铝合金隐形平
开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:铝合金
4.饰面:美多利木纹槽木吸音
不燃板

m2 1.3464 807.12 1086.71

其它 17523.30

28 011304001005 天花马道

1.天花马道
2.骨架:L50x50x5镀锌角钢，[
80x43x5镀锌槽钢 
3.面铺钢网板
4.走道板宽按600mm，高度大
于900mm

m 55.3452 195.97 10846.00

29 010606013001 舞台灯光吊架

1.构件名称:舞台灯光吊架
2.钢材品种、规格:L75x50x8
角钢
3.刷防锈漆2遍

t 0.34 8000.00 2720.00

30 010516002001 预埋螺栓 1.M12化学螺栓 套 87 27.78 2416.86

31 010516002002 预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件
2.规格:钢板等

t 0.129 11941.43 1540.44

措施项目 2381.27

32 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 396.3176 2.33 923.42

33 粤011701012002 活动脚手架 1.搭设部位:天棚活动脚手架 m2 260.3312 5.60 1457.85

本页小计 28924.77

合   计
591629.9

4



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 9614.34

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 9614.34



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 11784.97 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 5176.95

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 16961.92 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 11784.97

合    计 11784.97 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

618206.2 9 55638.56

合    计 55638.56



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 118995.69

1.1 自动报警 4263.48

1.2 应急疏散照明系统 5355.80

1.3 弱电布线 28815.30

1.4 动力系统 31797.27

1.5 照明系统 48763.84

2 措施合计 21747.00

2.1 绿色施工安全防护措施费 11056.56

2.2 其他措施费 10690.44

3 其他项目 5470.93 －

3.1 暂列金额 2379.91

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 3091.02

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 146213.62

5 增值税销项税额 13159.23 －

6 总造价 159372.85

7 人工费 41079.65

招标控制价合计=1+2+3+5 159,372.85 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

自动报警 4263.48

1 030904006001 带电话插孔手
动报警装置

1.名称:带电话插孔手动报警
装置

个 10 67.99 679.90

2 030904005002 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 1 139.61 139.61

3 030904003001 消火栓起泵按
钮

1.名称:消火栓起泵按钮 个 1 128.25 128.25

4 030904008003 输出模块 1.名称:输出模块 个 1 184.80 184.80

5 030904001002 感烟探测器 1.名称:感烟探测器 个 10 96.03 960.30

6 030904008004 总线隔离模块 1.名称:总线隔离模块 个 1 261.47 261.47

7 030904007002 消防吸顶式扬
声器

1.名称:消防吸顶式扬声器
2.功率:3W

个 2 150.81 301.62

8 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 24 9.43 226.32

9 030408003004 配管 1.材质:MT20 m 91.052 13.25 1206.44

10 030411004011 配线
1.名称:系统总线/应急广播线
/电话线/防火门监控信号线
2.型号:WDZN-RYS-2x1.5

m 20.4 3.58 73.03

11 030411004012 配线 1.名称:模块电源线 
2.规格:WDZN-BYJ-2x2.5

m 70.652 1.44 101.74

应急疏散照明
系统

5355.80

12 030412004008
疏散出口标志
灯

1.名称:疏散出口标志灯
2.规格:LED 1x1W
3.安装形式:墙壁安装

套 2 78.73 157.46

13 030412004009
疏散标志灯(
单面)

1.名称:疏散标志灯(单面)
2.规格:LED 1x1W
3.安装形式:墙壁安装

套 6 86.80 520.80

14 030412004010 自带电源疏散
照明灯(B)型

1.名称:自带电源疏散照明灯(
B)型
2.规格:LED 1x15W
3.安装形式:吸顶安装

套 7 89.04 623.28

15 030411004010 配线 1.型号:WDZN-BYJ-2.5 m 269.28 1.41 379.68

16 030411001002 配管 1.规格:SC15 m 134.946 27.23 3674.58

弱电布线 28815.30

本页小计 9619.28



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 030411002004 金属线槽 1.名称:金属线槽
2.规格:MR100*100mm

m 59.43 74.95 4454.28

18 030502012001 音视频网络地
插盒

1.名称:音视频网络地插盒 个 9 44.96 404.64

19 030411004006 配线 1.名称:信号屏蔽线
2.规格:RVVP2*0.5mm2

m 71.4 3.46 247.04

20 030408003010 配管 1.材质:JDG25 m 71.4 22.62 1615.07

21 030411001003 灯杆DN40管 m 52.02 66.27 3447.37

22 030411004009 配线 1.名称:音箱线
2.规格:EVJE4*2.5mm2

m 34 5.49 186.66

23 030411004016 配线 1.名称:音箱线
2.规格:EVJE2*2.5mm2

m 34 4.95 168.30

24 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-0.6/1Kv-4*25+1
*16mm2

m 34 12.29 417.86

25 030408006002 电力电缆头 1.规格:YJV-0.6/1Kv-4*25+1
*16mm2

个 1.36 158.39 215.41

26 030502005001 双绞线缆 1.名称:网络线
2.规格:六类4对UTP

m 995.14 3.89 3871.09

27 030502005003 视频线 1.名称:视频线
2.规格:HDMI

m 36.72 11.07 406.49

28 030502005004 会议延长线 1.名称:会议延长线
2.规格:6芯航空线

m 21.76 16.98 369.48

29 030502005005 75欧姆同轴线 1.名称:75欧姆同轴线
2.规格:SYV-75-5-1

m 102 1.68 171.36

30 030408003011 配管 1.材质:MT25 m 350.2 19.14 6702.83

31 030411004017 配线 1.规格:RVV3*2.5mm2 m 282.2 8.78 2477.72

32 030411004018 配线 1.规格:RVV3*1.5mm2 m 68 6.44 437.92

33 030502001001 48U弱电机柜 1.48U弱电机柜 台 1 910.89 910.89

34 030502001002 设备机柜 1.设备机柜 台 1 2310.89 2310.89

动力系统 31797.27

本页小计 28815.30



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 030404017001 总配电箱
1. 名称: 总配电箱
2.含电源直通箱和电源模块 
3.含箱体，开关，附属配件等

台 1 9366.87 9366.87

36 030404017002 总配电箱 1. 名称: 7BGTKT总配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台

37 030404017003 照明配电箱 1. 名称: HHAL照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1 1866.87 1866.87

38 030404035001 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 6 34.42 206.52

39 030404035002 插座 1.名称:壁挂式空调插座
2.规格:~250V 16A,3极

个 4 39.52 158.08

40 030404035003 插座 1.名称:多媒体插座
2.规格:~250V 16A,3极

个 7 54.54 381.78

41 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.规格:86型

个 18 22.32 401.76

42 030411006002 接线盒 1.名称:设备接线盒(三相)
2.规格:86型

个 2 27.42 54.84

43 030411002001 金属线槽 1.名称:MR(150x100) m 16.4764 70.43 1160.43

44 030411002002 金属线槽 1.名称:MR50*50mm m 30.4708 34.85 1061.91

45 030411002006 金属线槽 1.名称:MR100*50mm m 8.772 50.85 446.06

46 030413001001 线槽支架制作
、安装

1.名称:线槽支架制作、安装
2.材质:型钢（综合）

kg 46.24666
4

30.21 1397.11

47 031201003001 线槽支架刷油

1.名称:线槽支架刷油
2.除锈级别:手工除锈 一般钢
结构 轻锈 除微锈
3.油漆品种:樟丹防锈漆、灰
色调和漆
4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两
遍

kg
46.24666

4 2.17 100.36

48 030411004013 配线
1.名称:设备接线盒(三相)配
线rd5
2.型号:WDZ-BYJ(F)-16 mm2

m 91.8 13.96 1281.53

49 030411004014 配线 1.名称:插座配线
2.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2

m 1403.295
6

4.39 6160.47

50 030408003005 配管 1.材质:MT75 m 27.54 34.82 958.94

51 030408003006 配管 1.材质:MT20 m 166.7904 13.25 2209.97

本页小计 27213.50



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

52 030408003007 配管 1.材质:MT25 m 188.6388 19.14 3610.55

53 030414002001 送配电装置系
统

1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1 KV以下

系统 1 973.22 973.22

照明系统 48763.84

54 030412005002 LED灯带
1.名称:LED灯带
2.型号:暗藏4500K
3.规格:4W/m

套 24 21.56 517.44

55 030412004001 装饰灯
1.名称:筒灯
2.型号:4500K 
3.规格:20W

套 199 63.12 12560.88

56 030412004002 装饰灯 1.名称:6孔黑色格栅斗胆灯
2.型号:6x10W

套 19 93.42 1774.98

57 030412004007 平板条形灯
1.名称:平板条形灯(居中或均
分布置)
2.规格:45W

套 4 86.82 347.28

58 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJE-4X50+1X25
mm2

m 102 187.26 19100.52

59 030408006001 电力电缆头 1.规格:WDZ-YJE-4X50+1X25
mm2

个 2 211.56 423.12

60 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ-4mm2 m 134.64 4.39 591.07

61 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 1171.184
4

1.26 1475.69

62 030408003009 配管 1.材质:JDG25 m 71.4 22.62 1615.07

63 030408003008 配管 1.材质:MT20 m 390.3948 18.03 7038.82

64 080703004001 12键LCD智能
面板

1.名称:12键LCD智能面板 m2 0.68 2491.98 1694.55

65 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 1 42.84 42.84

66 030404034002 照明开关 1. 名称: 单联单控开关
2. 规格: 250V 10A

个 4 21.15 84.60

67 030411002003 金属线槽 1.名称:MR(50x50),SCE m 42.95492 34.85 1496.98

措施项目 10690.44

68 031302007001 高层施工增加 项 1 9155.42 9155.42

本页小计 62503.03



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

69 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 1535.02 1535.02

本页小计 1535.02

合   计
129686.1

3



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 11056.56

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 11056.56



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 2379.91 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 3091.02

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 5470.93 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 2379.91

合    计 2379.91 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

146213.62 9 13159.23

合    计 13159.23



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 13953.64

1.1 拆除工程 1221.10

1.2 消防喷淋系统 12732.54

2 措施合计 2350.16

2.1 绿色施工安全防护措施费 1873.16

2.2 其他措施费 477.00

3 其他项目 802.74 －

3.1 暂列金额 279.07

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 523.67

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 17106.54

5 增值税销项税额 1539.59 －

6 总造价 18646.13

7 人工费 5559.89

招标控制价合计=1+2+3+5 18,646.13 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 1221.10

1 粤R2-3-48
喷头 公称直
径(mm以内) 2
0

1.喷头 公称直径(mm以内) 20
拆除 个 38 10.67 405.46

2 粤R2-3-42

镀锌钢管(螺
纹连接) 公称
直径(mm以内)
 25

1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径(mm以内) 25拆除

m 71.3592 11.43 815.64

消防喷淋系统 12732.54

3 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m
21.65500

8 41.95 908.43

4 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 21.76 45.68 994.00

5 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN40水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 22.44 54.55 1224.10

6 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 19.04 96.90 1844.98

7 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN50水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 17 56.79 965.43

8 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN65水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 17.68 88.57 1565.92

9 030901003001 水喷淋(雾)喷
头

1.材质、型号、规格:DN25 个 17 68.68 1167.56

本页小计 9891.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 030901003002 水喷淋(雾)喷
头

1.材质、型号、规格:DN32 个 15 68.84 1032.60

11 030901010001 室内消火栓 1.室内消火栓 套 4 544.56 2178.24

12 030901013001 灭火器 1.灭火器 具 4 212.82 851.28

措施项目 477.00

13 031302007001 高层施工增加 项 1 307.74 307.74

14 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 169.26 169.26

本页小计 4539.12

合   计 14430.64



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 1873.16

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 1873.16



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 279.07 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 523.67

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 802.74 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 279.07

合    计 279.07 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

17106.54 9 1539.59

合    计 1539.59



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 311969.68

1.1 拆除项目 2346.75

1.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 176444.97

1.3 楼地面装饰工程 45052.99

1.4 天棚工程 70005.19

1.5 砌筑工程 4044.52

1.6 门窗工程 4773.03

1.7 其它 9302.23

2 措施合计 6350.80

2.1 绿色施工安全防护措施费 6350.80

2.2 其他措施费

3 其他项目 8980.22 －

3.1 暂列金额 6239.39

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 2740.83

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 327300.70

5 增值税销项税额 29457.06 －

6 总造价 356757.76

7 人工费 38494.36

招标控制价合计=1+2+3+5 356,757.76 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除项目 2346.75

1 011606003001 天棚面龙骨及
饰面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有吊顶 m2 152.01 9.49 1442.57

2 011605001001 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:铲除原有
地砖

m2 11.84 19.77 234.08

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:按20KM内考虑

m3 4.1 163.44 670.10

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

176444.9
7

4 011207001002 墙面槽孔吸声
板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:8#竖向槽钢
2.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
3.面层材料品种、规格、颜色
:28-4型槽孔吸声板,2.0mm
4.压条材料种类、规格:U型银
色拉丝不锈钢装饰条，10X10X
1.0mm

m2 43.4016 350.05 15192.73

5 011207001003
墙面美多利木
纹高压装饰不
燃板

1.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板1
8mm厚

m2 167.526 453.32 75942.89

6 011207001004
墙面美多利木
纹高压装饰不
燃板格栅造型

1.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板格
栅造型
3.压条材料种类、规格:黑色
金属凹槽
4.其它:详图纸

m2 66.7296 453.32 30249.86

7 011207001005
墙面铁刀木木
纹高压装饰不
燃板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:100*100*5mm方通骨架
2.面层材料品种、规格、颜色
:铁刀木木纹高压装饰不燃板2
5mm厚
3.其它:详图纸

m2 43.4016 453.92 19700.85

本页小计
143433.0

8



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011207001006 音响钢结构吊
梁饰面

1.面层材料品种、规格、颜色
:外包棕色木饰面板

m2 11.3652 144.78 1645.45

9 011207001007 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格、颜色
:槽木吸音板

m2 90.4896 352.17 31867.72

10 011406001001 白色墙漆
1.刮腻子遍数:2
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶
漆底油二遍面油二遍

m2 49.3704 37.38 1845.47

楼地面装饰工
程

45052.99

11 011102003001 台阶 块料

1.800*800*10灰色防滑地砖铺
实拍平，水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.20厚1:3水泥砂浆找平层

m2 13.3344 313.82 4184.60

12 011107001001 台阶防滑槽 1.台阶防滑槽
2.宽*深:10*10mm

m 24.6816 3.08 76.02

13 011104001001 地毯台阶反光
贴条

1.地毯台阶反光贴条
2.1.5mm厚

m 24.6816 172.95 4268.68

14 011104001002 地毯梯步

1.界面剂
2.橡胶海绵衬垫
3.灰色条纹阻燃地毯2.0mm
4.灰色金属压条1.0mm厚

m2 143.2368 251.86 36075.62

15 011105003001 块料踢脚线 1.踢脚线高度:100高黑色踢脚
砖

m2 0.9 127.98 115.18

16 011105005001 木质踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板踢
脚线

m2 2.3364 142.48 332.89

天棚工程 70005.19

17 011302001001 吊顶天棚（平
面）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:双层9
.5mm厚石膏板
3.面层材料品种、规格:白色
漆

m2 94.82 161.66 15328.60

本页小计 95740.23



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

18 011302001002 吊顶天棚（平
面）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:50mm
厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层
3.面层材料品种、规格:2mm厚
穿孔铝板(穿孔率20%)

m2 43 314.11 13506.73

19 011302001004 天花风口
1.天花检修口：800*800mm
2.部位：天花风口
3.其他：出风口粘贴防震垫

个 3.6 99.49 358.16

20 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:150*150*5mm方钢焊接骨架
2.面层材料品种、规格、颜色
:棕色铁刀木木纹高压装饰不燃
板

m2 54.0936 351.02 18987.94

21 011304001001 灯带(槽)

1.灯带型式、尺寸:灯槽100*1
65mm
2.骨架:30*40mm镀锌方通
3.基层材料种类、规格:9.5厚
纸面石膏板双层
4.面层材料品种、规格:白色
无机涂料饰面

m 42.8 52.85 2261.98

22 011304001004 窗帘盒

1.灯带型式、尺寸:窗帘盒100
*165mm
2.骨架:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:9.5厚
纸面石膏板双层
4.面层材料品种、规格:白色
无机涂料饰面

m 6.8 52.85 359.38

23 010810001001 电动窗帘 1.电动窗帘 m2 75.6 254.00 19202.40

砌筑工程 4044.52

24 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm M5.0

m3 8.38 482.64 4044.52

门窗工程 4773.03

25 010807001002 铝合金固定窗 1.框、扇材质:铝合金固定窗
2.玻璃品种、厚度:6厚玻璃

m2 2.59 578.89 1499.33

本页小计 60220.44



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

26 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:铝合金
4.饰面:美多利木纹贴膜

m2 3.564 757.12 2698.38

27 010802001002
铝合金隐形平
开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:铝合金
4.饰面:美多利木纹槽木吸音
不燃板

m2 0.7128 807.12 575.32

其它 9302.23

28 011304001005 天花马道

1.天花马道
2.骨架:L50x50x5镀锌角钢，[
80x43x5镀锌槽钢 
3.面铺钢网板
4.走道板宽按600mm，高度大
于900mm

m 29.3004 195.97 5742.00

29 010606013001 舞台灯光吊架

1.构件名称:舞台灯光吊架
2.钢材品种、规格:L75x50x8
角钢
3.刷防锈漆2遍

t 0.18 8000.00 1440.00

30 010516002001 预埋螺栓 1.M12化学螺栓 套 46 28.06 1290.76

31 010516002002 预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件
2.规格:钢板等

t 0.068 12198.09 829.47

措施项目 1260.68

32 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 209.8152 2.33 488.87

33 粤011701012002 活动脚手架 1.搭设部位:天棚活动脚手架 m2 137.8224 5.60 771.81

本页小计 13836.61

合   计
313230.3

6



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 5090.12

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 5090.12



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 6239.39 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 2740.83

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 8980.22 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 6239.39

合    计 6239.39 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

327300.7 9 29457.06

合    计 29457.06



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 62836.29

1.1 自动报警 2529.42

1.2 应急疏散照明系统 2752.63

1.3 弱电布线 16826.02

1.4 动力系统 14703.34

1.5 照明系统 26024.88

2 措施合计 11937.95

2.1 绿色施工安全防护措施费 6096.46

2.2 其他措施费 5841.49

3 其他项目 2961.08 －

3.1 暂列金额 1256.73

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 1704.35

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 77735.32

5 增值税销项税额 6996.18 －

6 总造价 84731.50

7 人工费 22525.37

招标控制价合计=1+2+3+5 84,731.50 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

自动报警 2529.42

1 030904006001 带电话插孔手
动报警装置

1.名称:带电话插孔手动报警
装置

个 5 67.99 339.95

2 030904005002 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 1 139.61 139.61

3 030904003001 消火栓起泵按
钮

1.名称:消火栓起泵按钮 个 1 128.25 128.25

4 030904008003 输出模块 1.名称:输出模块 个 1 184.80 184.80

5 030904001002 感烟探测器 1.名称:感烟探测器 个 5 96.03 480.15

6 030904008004 总线隔离模块 1.名称:总线隔离模块 个 1 261.47 261.47

7 030904007002 消防吸顶式扬
声器

1.名称:消防吸顶式扬声器
2.功率:3W

个 1 150.81 150.81

8 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 12 9.43 113.16

9 030408003004 配管 1.材质:MT20 m 48.204 13.25 638.70

10 030411004011 配线
1.名称:系统总线/应急广播线
/电话线/防火门监控信号线
2.型号:WDZN-RYS-2x1.5

m 10.8 3.58 38.66

11 030411004012 配线 1.名称:模块电源线 
2.规格:WDZN-BYJ-2x2.5

m 37.404 1.44 53.86

应急疏散照明
系统

2752.63

12 030412004008
疏散出口标志
灯

1.名称:疏散出口标志灯
2.规格:LED 1x1W
3.安装形式:墙壁安装

套 1 78.73 78.73

13 030412004009
疏散标志灯(
单面)

1.名称:疏散标志灯(单面)
2.规格:LED 1x1W
3.安装形式:墙壁安装

套 3 86.80 260.40

14 030412004010 自带电源疏散
照明灯(B)型

1.名称:自带电源疏散照明灯(
B)型
2.规格:LED 1x15W
3.安装形式:吸顶安装

套 3 89.04 267.12

15 030411004010 配线 1.型号:WDZN-BYJ-2.5 m 142.56 1.41 201.01

16 030411001002 配管 1.规格:SC15 m 71.442 27.23 1945.37

弱电布线 16826.02

本页小计 5282.05



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 030411002004 金属线槽 1.名称:金属线槽
2.规格:MR100*100mm

m 31.46 74.95 2357.93

18 030502012001 音视频网络地
插盒

1.名称:音视频网络地插盒 个 5 44.96 224.80

19 030411004006 配线 1.名称:信号屏蔽线
2.规格:RVVP2*0.5mm2

m 37.8 3.46 130.79

20 030408003010 配管 1.材质:JDG25 m 37.8 22.62 855.04

21 030411001003 灯杆DN40管 m 27.54 66.27 1825.08

22 030411004009 配线 1.名称:音箱线
2.规格:EVJE4*2.5mm2

m 18 5.49 98.82

23 030411004016 配线 1.名称:音箱线
2.规格:EVJE2*2.5mm2

m 18 4.95 89.10

24 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-0.6/1Kv-4*25+1
*16mm2

m 18 12.29 221.22

25 030408006002 电力电缆头 1.规格:YJV-0.6/1Kv-4*25+1
*16mm2

个 1 158.39 158.39

26 030502005001 双绞线缆 1.名称:网络线
2.规格:六类4对UTP

m 526.84 3.89 2049.41

27 030502005003 视频线 1.名称:视频线
2.规格:HDMI

m 19.44 11.07 215.20

28 030502005004 会议延长线 1.名称:会议延长线
2.规格:6芯航空线

m 11.52 16.98 195.61

29 030502005005 75欧姆同轴线 1.名称:75欧姆同轴线
2.规格:SYV-75-5-1

m 54 1.68 90.72

30 030408003011 配管 1.材质:MT25 m 185.4 19.14 3548.56

31 030411004017 配线 1.规格:RVV3*2.5mm2 m 149.4 8.78 1311.73

32 030411004018 配线 1.规格:RVV3*1.5mm2 m 36 6.44 231.84

33 030502001001 48U弱电机柜 1.48U弱电机柜 台 1 910.89 910.89

34 030502001002 设备机柜 1.设备机柜 台 1 2310.89 2310.89

动力系统 14703.34

本页小计 16826.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

35 030404017003 照明配电箱 1. 名称: HHAL照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1 3366.87 3366.87

36 030404035001 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 3 34.42 103.26

37 030404035002 插座 1.名称:壁挂式空调插座
2.规格:~250V 16A,3极

个 2 39.52 79.04

38 030404035003 插座 1.名称:多媒体插座
2.规格:~250V 16A,3极

个 4 54.54 218.16

39 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.规格:86型

个 9 22.32 200.88

40 030411006002 接线盒 1.名称:设备接线盒(三相)
2.规格:86型

个 1 27.42 27.42

41 030411002001 金属线槽 1.名称:MR(150x100) m 8.7228 70.43 614.35

42 030411002002 金属线槽 1.名称:MR50*50mm m 16.1316 34.85 562.19

43 030411002006 金属线槽 1.名称:MR100*50mm m 4.644 50.85 236.15

44 030413001001 线槽支架制作
、安装

1.名称:线槽支架制作、安装
2.材质:型钢（综合）

kg 24.48352
8

30.21 739.65

45 031201003001 线槽支架刷油

1.名称:线槽支架刷油
2.除锈级别:手工除锈 一般钢
结构 轻锈 除微锈
3.油漆品种:樟丹防锈漆、灰
色调和漆
4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两
遍

kg
24.48352

8 2.17 53.13

46 030411004013 配线
1.名称:设备接线盒(三相)配
线rd5
2.型号:WDZ-BYJ(F)-16 mm2

m 48.6 13.96 678.46

47 030411004014 配线 1.名称:插座配线
2.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2

m 742.9212 4.39 3261.42

48 030408003005 配管 1.材质:MT75 m 14.58 34.82 507.68

49 030408003006 配管 1.材质:MT20 m 88.3008 13.25 1169.99

50 030408003007 配管 1.材质:MT25 m 99.8676 19.14 1911.47

51 030414002001 送配电装置系
统

1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1 KV以下

系统 1 973.22 973.22

照明系统 26024.88

本页小计 14703.34



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

52 030412005002 LED灯带
1.名称:LED灯带
2.型号:暗藏4500K
3.规格:4W/m

套 12 21.56 258.72

53 030412004001 装饰灯
1.名称:筒灯
2.型号:4500K 
3.规格:20W

套 105 63.12 6627.60

54 030412004002 装饰灯 1.名称:6孔黑色格栅斗胆灯
2.型号:6x10W

套 10 93.42 934.20

55 030412004007 平板条形灯
1.名称:平板条形灯(居中或均
分布置)
2.规格:45W

套 2.52 86.82 218.79

56 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJE-4X50+1X25
mm2

m 54 187.26 10112.04

57 030408006001 电力电缆头 1.规格:WDZ-YJE-4X50+1X25
mm2

个 2 211.56 423.12

58 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ-4mm2 m 71.28 4.39 312.92

59 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 620.0388 1.26 781.25

60 030408003009 配管 1.材质:JDG25 m 37.8 22.62 855.04

61 030408003008 配管 1.材质:MT20 m 206.6796 18.03 3726.43

62 080703004001 12键LCD智能
面板

1.名称:12键LCD智能面板 m2 0.36 2491.98 897.11

63 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 1 42.84 42.84

64 030404034002 照明开关 1. 名称: 单联单控开关
2. 规格: 250V 10A

个 2 21.15 42.30

65 030411002003 金属线槽 1.名称:MR(50x50),SCE m 22.74084 34.85 792.52

措施项目 5841.49

66 031302007001 高层施工增加 项 1 4997.58 4997.58

67 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 843.91 843.91

本页小计 31866.37

合   计 68677.78



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 6096.46

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 6096.46



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1256.73 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 1704.35

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 2961.08 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 1256.73

合    计 1256.73 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

77735.32 9 6996.18

合    计 6996.18



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 7232.06

1.1 拆除工程 645.21

1.2 消防喷淋系统 6586.85

2 措施合计 1224.70

2.1 绿色施工安全防护措施费 973.89

2.2 其他措施费 250.81

3 其他项目 416.90 －

3.1 暂列金额 144.64

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 272.26

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 8873.66

5 增值税销项税额 798.63 －

6 总造价 9672.29

7 人工费 2893.18

招标控制价合计=1+2+3+5 9,672.29 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程 645.21

1 粤R2-3-48
喷头 公称直
径(mm以内) 2
0

1.喷头 公称直径(mm以内) 20
拆除 个 20 10.67 213.40

2 粤R2-3-42

镀锌钢管(螺
纹连接) 公称
直径(mm以内)
 25

1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径(mm以内) 25拆除

m 37.7784 11.43 431.81

消防喷淋系统 6586.85

3 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m
11.46441

6 41.95 480.93

4 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 11.52 45.68 526.23

5 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN40水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 11.88 54.55 648.05

6 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 10.08 96.90 976.75

7 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN50水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 9 56.79 511.11

8 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN65水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 9.36 88.57 829.02

9 030901003001 水喷淋(雾)喷
头

1.材质、型号、规格:DN25 个 9 68.68 618.12

本页小计 5235.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 030901003002 水喷淋(雾)喷
头

1.材质、型号、规格:DN32 个 7 68.84 481.88

11 030901010001 室内消火栓 1.室内消火栓 套 2 544.56 1089.12

12 030901013001 灭火器 1.灭火器 具 2 212.82 425.64

措施项目 250.81

13 031302007001 高层施工增加 项 1 161.81 161.81

14 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 89.00 89.00

本页小计 2247.45

合   计 7482.87



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 973.89

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 973.89



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 144.64 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 272.26

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 416.90 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 144.64

合    计 144.64 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

8873.66 9 798.63

合    计 798.63



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 28909.21

1.1 拆除项目 412.32

1.2 门窗工程 1520.59

1.3 楼地面装饰工程 16457.97

1.4 天棚工程 7061.32

1.5 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 3457.01

2 措施合计 1398.68

2.1 绿色施工安全防护措施费 1398.68

2.2 其他措施费

3 其他项目 963.20 －

3.1 暂列金额 578.18

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 385.02

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 31271.09

5 增值税销项税额 2814.40 －

6 总造价 34085.49

7 人工费 5773.45

招标控制价合计=1+2+3+5 34,085.49 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除项目 412.32

1 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除原有不锈钢门 m2 2.00844 201.40 404.50

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料外运
2.运距:20公里

m3 0.04782 163.44 7.82

门窗工程 1520.59

3 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:原木色铝合
金门

m2 2.00844 757.10 1520.59

楼地面装饰工
程

16457.97

4 011104001001 地毯楼地面

1.面铺5.0mm厚蓝白间色条纹
地毯(含10mmAI金属隔音膜+8
mm尼龙碳原子纱线地毯)
2.用防固界面剂整体刮一次
3.5mm厚水泥自流平找平层
4.用防固界面剂整体刮一次
5.原地面砖清理干净

m2 40.24053 408.99 16457.97

天棚工程 7061.32

5 011302001002 吊顶天棚（平
面）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:双层9
.5mm厚石膏板
3.面层材料品种、规格:白色
漆

m2 40.24 175.48 7061.32

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

3457.01

6 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:米白色高压装饰不燃板

m2 26.2213 112.12 2939.93

7 011502001001 金属装饰线
1.线条材料品种、规格、颜色
:古典黄铜色拉丝不锈钢饰面
2.宽度:70mm

m 18.39476 28.11 517.08

措施项目 683.65

本页小计 28909.21



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 40.30429 2.33 93.91

9 粤011701010001 满堂脚手架 1.满堂脚手架(钢管) 基本层(
3.6~5.2m)

m2 44.57621 13.23 589.74

本页小计 683.65

合   计 29592.86



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 715.03

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 715.03



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 578.18 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 385.02

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 963.20 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 578.18

合    计 578.18 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

31271.09 9 2814.40

合    计 2814.4



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 4772.99

1.1 照明系统 4772.99

2 措施合计 894.17

2.1 绿色施工安全防护措施费 432.03

2.2 其他措施费 462.14

3 其他项目 216.24 －

3.1 暂列金额 95.46

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 120.78

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 5883.40

5 增值税销项税额 529.51 －

6 总造价 6412.91

7 人工费 1668.15

招标控制价合计=1+2+3+5 6,412.91 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

照明系统 4772.99

1 030404017003 照明配电箱 1. 名称:7AW2-9照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1 1866.87 1866.87

2 030412004008 装饰灯
1.名称:筒灯
2.型号:4500K 
3.规格:12W

套 23 63.12 1451.76

3 030404035004 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 11 34.42 378.62

4 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2 m 89.4234

5 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 63.6006 1.26 80.14

6 030408003004 配管 1.材质:MT20 m 21.2002 18.03 382.24

7 030408003005 配管 1.材质:MT25 m 29.8078 19.14 570.52

8 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 1 42.84 42.84

措施项目 462.14

9 031302007001 高层施工增加 项 1 397.98 397.98

10 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 64.16 64.16

本页小计 5235.13

合   计 5235.13



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 432.03

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 432.03



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 95.46 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 120.78

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 216.24 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 95.46

合    计 95.46 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

5883.4 9 529.51

合    计 529.51



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 493.16

1.1 消防喷淋系统 493.16

2 措施合计 91.28

2.1 绿色施工安全防护措施费 77.45

2.2 其他措施费 13.83

3 其他项目 31.51 －

3.1 暂列金额 9.86

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 21.65

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 615.95

5 增值税销项税额 55.44 －

6 总造价 671.39

7 人工费 222.55

招标控制价合计=1+2+3+5 671.39 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

消防喷淋系统 493.16

1 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 4.782 45.68 218.44

2 030901003001 水喷淋下喷头 1.材质、型号、规格:DN25 个 4 68.68 274.72

措施项目 13.83

3 031302007001 高层施工增加 项 1 8.92 8.92

4 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 4.91 4.91

本页小计 506.99

合   计 506.99



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 77.45

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 77.45



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 9.86 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 21.65

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 31.51 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 9.86

合    计 9.86 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

615.95 9 55.44

合    计 55.44



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 53108.39

1.1 砌筑工程 4782.96

1.2 门窗工程 4847.08

1.3 楼地面装饰工程 24683.94

1.4 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 18794.41

2 措施合计 1441.37

2.1 绿色施工安全防护措施费 1441.37

2.2 其他措施费

3 其他项目 1657.62 －

3.1 暂列金额 1062.17

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 595.45

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 56207.38

5 增值税销项税额 5058.66 －

6 总造价 61266.04

7 人工费 7898.48

招标控制价合计=1+2+3+5 61,266.04 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

砌筑工程 4782.96

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm M5.0

m3 9.91 482.64 4782.96

门窗工程 4847.08

2 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:原木色铝合
金门

m2 6.402 757.12 4847.08

楼地面装饰工
程

24683.94

3 011104001001 地毯楼地面

1.面铺5.0mm厚蓝白间色条纹
地毯(含10mmAI金属隔音膜+8
mm尼龙碳原子纱线地毯)
2.用防固界面剂整体刮一次
3.5mm厚水泥自流平找平层
4.用防固界面剂整体刮一次
5.原地面砖清理干净

m2 60.3534 408.99 24683.94

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

18794.41

4 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:9.0mm灰色布纹高压装饰不燃
板

m2 112.326 112.12 12593.99

5 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:9.0mm风化楼木纹高压装饰不
燃板

m2 32.96448 112.12 3695.98

6 011207001003 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:山水纹高压装饰不燃板3330X
5800mm(厂家定制生产)

m2 22.33716 112.12 2504.44

本页小计 53108.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

措施项目 335.54

7 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 144.01 2.33 335.54

本页小计 335.54

合   计 53443.93



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 1105.83

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 1105.83



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1062.17 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 595.45

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1657.62 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 1062.17

合    计 1062.17 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

56207.38 9 5058.66

合    计 5058.66



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 773.74

1.1 消防喷淋系统 773.74

2 措施合计 142.58

2.1 绿色施工安全防护措施费 123.13

2.2 其他措施费 19.45

3 其他项目 49.89 －

3.1 暂列金额 15.47

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 34.42

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 966.21

5 增值税销项税额 86.96 －

6 总造价 1053.17

7 人工费 354.08

招标控制价合计=1+2+3+5 1,053.17 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

消防喷淋系统 773.74

1 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 6.984 41.95 292.98

2 030901003001 水喷淋下喷头 1.材质、型号、规格:DN25 个 7 68.68 480.76

措施项目 19.45

3 031302007001 高层施工增加 项 1 12.55 12.55

4 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 6.90 6.90

本页小计 793.19

合   计 793.19



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 123.13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 123.13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 15.47 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 34.42

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 49.89 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 15.47

合    计 15.47 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

966.21 9 86.96

合    计 86.96



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 6430.51

1.1 照明系统 6430.51

2 措施合计 1187.28

2.1 绿色施工安全防护措施费 573.75

2.2 其他措施费 613.53

3 其他项目 289.01 －

3.1 暂列金额 128.61

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 160.40

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 7906.80

5 增值税销项税额 711.61 －

6 总造价 8618.41

7 人工费 2214.58

招标控制价合计=1+2+3+5 8,618.41 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

照明系统 6430.51

1 030404017003 照明配电箱 1. 名称: HHAL照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1 1866.87 1866.87

2 030412004007 平板条形灯
1.名称:平板条形灯(居中或均
分布置)
2.规格:45W

套 14 86.82 1215.48

3 030404035004 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 14 34.42 481.88

4 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2 m 1.164

5 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 146.664 1.26 184.80

6 030408003003 配管 1.材质:MT20 m 48.888 18.03 881.45

7 030408003002 配管 1.材质:MT25 m 35.8512 19.14 686.19

8 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 26 42.84 1113.84

措施项目 613.53

9 031302007001 高层施工增加 项 1 528.35 528.35

10 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 85.18 85.18

本页小计 7044.04

合   计 7044.04



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 573.75

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 573.75



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 128.61 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 160.40

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 289.01 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 128.61

合    计 128.61 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

7906.8 9 711.61

合    计 711.61



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 53108.39

1.1 砌筑工程 4782.96

1.2 门窗工程 4847.08

1.3 楼地面装饰工程 24683.94

1.4 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 18794.41

2 措施合计 1495.06

2.1 绿色施工安全防护措施费 1495.06

2.2 其他措施费

3 其他项目 1657.62 －

3.1 暂列金额 1062.17

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 595.45

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 56261.07

5 增值税销项税额 5063.50 －

6 总造价 61324.57

7 人工费 7938.17

招标控制价合计=1+2+3+5 61,324.57 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

砌筑工程 4782.96

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm M5.0

m3 9.91 482.64 4782.96

门窗工程 4847.08

2 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:原木色铝合
金门

m2 6.402 757.12 4847.08

楼地面装饰工
程

24683.94

3 011104001001 地毯楼地面

1.面铺5.0mm厚蓝白间色条纹
地毯(含10mmAI金属隔音膜+8
mm尼龙碳原子纱线地毯)
2.用防固界面剂整体刮一次
3.5mm厚水泥自流平找平层
4.用防固界面剂整体刮一次
5.原地面砖清理干净

m2 60.3534 408.99 24683.94

墙、柱面装饰
与隔断、幕墙
工程

18794.41

4 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:9.0mm灰色布纹高压装饰不燃
板

m2 112.326 112.12 12593.99

5 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:9.0mm风化楼木纹高压装饰不
燃板

m2 32.96448 112.12 3695.98

6 011207001003 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:山水纹高压装饰不燃板3330X
5800mm(厂家定制生产)

m2 22.33716 112.12 2504.44

本页小计 53108.39



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

措施项目 389.23

7 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 167.0516 2.33 389.23

本页小计 389.23

合   计 53497.62



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
13 1105.83

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率

13%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为
0.6%；省级
文明工地为

1.2%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项的
（人工费+
施工机具费
）*0.3 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计 1105.83



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1062.17 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 595.45

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 1657.62 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 1062.17

合    计 1062.17 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

56261.07 9 5063.50

合    计 5063.5



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 773.74

1.1 消防喷淋系统 773.74

2 措施合计 142.58

2.1 绿色施工安全防护措施费 123.13

2.2 其他措施费 19.45

3 其他项目 49.89 －

3.1 暂列金额 15.47

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 34.42

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 966.21

5 增值税销项税额 86.96 －

6 总造价 1053.17

7 人工费 354.08

招标控制价合计=1+2+3+5 1,053.17 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

消防喷淋系统 773.74

1 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 6.984 41.95 292.98

2 030901003001 水喷淋下喷头 1.材质、型号、规格:DN25 个 7 68.68 480.76

措施项目 19.45

3 031302007001 高层施工增加 项 1 12.55 12.55

4 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 6.90 6.90

本页小计 793.19

合   计 793.19



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 123.13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 123.13



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 15.47 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 34.42

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 49.89 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 15.47

合    计 15.47 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

966.21 9 86.96

合    计 86.96



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计 6430.51

1.1 照明系统 6430.51

2 措施合计 1187.28

2.1 绿色施工安全防护措施费 573.75

2.2 其他措施费 613.53

3 其他项目 289.01 －

3.1 暂列金额 128.61

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费 160.40

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价 7906.80

5 增值税销项税额 711.61 －

6 总造价 8618.41

7 人工费 2214.58

招标控制价合计=1+2+3+5 8,618.41 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

照明系统 6430.51

1 030404017003 照明配电箱 1. 名称: HHAL照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1 1866.87 1866.87

2 030412004007 平板条形灯
1.名称:平板条形灯(居中或均
分布置)
2.规格:45W

套 14 86.82 1215.48

3 030404035004 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 14 34.42 481.88

4 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2 m 1.164

5 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 146.664 1.26 184.80

6 030408003003 配管 1.材质:MT20 m 48.888 18.03 881.45

7 030408003002 配管 1.材质:MT25 m 35.8512 19.14 686.19

8 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 26 42.84 1113.84

措施项目 613.53

9 031302007001 高层施工增加 项 1 528.35 528.35

10 031301017001 脚手架搭拆费 项 1 85.18 85.18

本页小计 7044.04

合   计 7044.04



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护
措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
35.77 573.75

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率
35.77%

2 031301010001 安装与生产同时进
行增加费用

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

3 031301011001 在有害身体健康环
境中施工增加费

分部分项人工
费

0 按人工费的
10%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、
设备及大口径管道
内等特殊施工部位
进行施工增加费

30
按该部分人
工费的30%

计算

5
粤0313020080
01 赶工措施费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

赶工措施费
=（1-δ）*
分部分项（
人工费+施
工机具费）
*0.344 （0
.8≤δ＜1 
  式中：δ
=合同工期/
定额工期）

6 031302002001 夜间施工增加费 20

按其夜间施
工项目人工
费的20%计

算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工
增加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的
10%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工
费+分部分项机

具费
0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.
00%；省级
文明工地2.

00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效
费

按实际发生
或经批准的
施工方案计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率
(%)

金额
(元)

调整
费率(%)

调整后
金额(元)

备注

算

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计 573.75



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 128.61 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费 160.40

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合  计 289.01 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 128.61

合    计 128.61 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他项
目

7906.8 9 711.61

合    计 711.61
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