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建设项目投标报价汇总表

工程名称：城职院科教城校区学术报告厅配套安装工程项目 第 1 页 共 2 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

暂列金额

1 城职院科教城校区学术报告厅配套安
装工程项目

113268.10 53998.42

1.1 城职院科教城校区接待室 5156.21 1226.69

1.1.1 单独装饰-接待室 1757.74 725.47

1.1.2 电气-接待室 525.55 110.36

1.1.3 给排水-接待室 2872.92 390.86

1.2 城职院科教城校区学侯会室 4708.47 1431.82

1.2.1 单独装饰-侯会室 1285.48 912.48

1.2.2 给排水-候会室 2921.82 403.95

1.2.3 电气-候会室 501.17 115.39

1.3 城职院科教城校区学术报告厅 58818.59 26159.20

1.3.1 单独装饰-报告厅 19309.34 18294.13

1.3.2 电气-报告厅 26829.73 6075.87

1.3.3 给排水-报告厅 2758.11 413.59

1.3.4 通风空调-报告厅 9921.41 1375.61

1.4 城职学院学术报告厅--A2-E501 24925.33 14443.95

1.4.1 单独装饰-A2-E501 11995.61 11784.97

1.4.2 电气-A2-E501 11056.56 2379.91

1.4.3 给排水-A2-E501 1873.16 279.07

1.5 城职学院学术报告厅--A2-E502 13421.15 7640.76

1.5.1 单独装饰-A2-E502 6350.80 6239.39

1.5.2 电气-A2-E502 6096.46 1256.73

1.5.3 给排水-A2-E502 973.89 144.64

1.6 城职学院学术报告厅-A2-W603 1908.16 683.50

1.6.1 单独装饰-A2-W603 1398.68 578.18

1.6.2 电气-A2-W603 432.03 95.46

1.6.3 给排水-A2-W603 77.45 9.86

1.7 城职学院学术报告厅-A2-W602 2138.25 1206.25

1.7.1 单独装饰-A2-W602 1441.37 1062.17

1.7.2 给排水-A2-W602 123.13 15.47

1.7.3 电气-A2-W602 573.75 128.61



建设项目投标报价汇总表

工程名称：城职院科教城校区学术报告厅配套安装工程项目 第 2 页 共 2 页

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

序号 单项工程名称 金额（元）

其中: （元）

暂估价 绿色施工安全防
护措施费

暂列金额

1.8 城职学院学术报告厅-A2-W601 2191.94 1206.25

1.8.1 单独装饰-A2-W601 1495.06 1062.17

1.8.2 给排水-A2-W601 123.13 15.47

1.8.3 电气-A2-W601 573.75 128.61

合计 113268.1 53998.42



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除项目

1.2 门窗工程

1.3 楼地面装饰工程

1.4 天棚工程

1.5 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除项目

1 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除原有不锈钢门 m2 2.52

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料外运
2.运距:20公里

m3 0.06

拆除项目合计

门窗工程

3 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:原木色铝合
金门

m2 2.52

门窗工程合计

楼地面装饰工程

4 011104001001 地毯楼地面

1.面铺5.0mm厚蓝白间色条纹
地毯(含10mmAI金属隔音膜+8
mm尼龙碳原子纱线地毯)
2.用防固界面剂整体刮一次
3.5mm厚水泥自流平找平层
4.用防固界面剂整体刮一次
5.原地面砖清理干净

m2 50.49

楼地面装饰工程
合计

天棚工程

5 011302001002 吊顶天棚（平面
）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:双层9
.5mm厚石膏板
3.面层材料品种、规格:白色
漆

m2 50.49

天棚工程合计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

6 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:米白色高压装饰不燃板

m2 32.9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 011502001001 金属装饰线

1.线条材料品种、规格、颜色
:古典黄铜色拉丝不锈钢饰面
2.宽度:70mm

m 23.08

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程
合计

分部分项合计

措施项目

8 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 50.57

9 粤011701010001 满堂脚手架 1.满堂脚手架(钢管) 基本层(
3.6~5.2m)

m2 55.93

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 725.47 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 725.47

合    计 725.47 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 照明系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

照明系统

1 030404017003 照明配电箱 1. 名称:7AW2-9照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1

2 030412004008 装饰灯
1.名称:筒灯
2.型号:4500K 
3.规格:12W

套 29

3 030404035004 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 14

4 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2 m 112.2

5 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 79.8

6 030408003004 配管 1.材质:MT20 m 26.6

7 030408003005 配管 1.材质:MT25 m 37.4

8 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 1

照明系统合计

分部分项合计

措施项目

9 031302007001 高层施工增加 项 1

10 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 110.36 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 110.36

合    计 110.36 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 排水系统

1.2 给水系统

1.3 消防喷淋系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

排水系统

1 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料管，
DN75
4.连接形式:粘接

m 2

2 031004003001
成品不锈钢茶水
台

1.材质:304不锈钢
2.规格、类型:台式茶水台(含
龙头、排水软管等配件)

组 1

3 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN75

个 196

排水系统合计

给水系统

4 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR管，DN25
4.连接形式:电熔连接
5.其他:管道消毒、冲洗

m 55

5 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN25

个 1

6 031002003001 穿楼板钢套管 1.名称、类型:穿楼板钢套管
2.规格:DN25

个 1

7 031003001002 截止阀 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25

个 1

给水系统合计

消防喷淋系统

8 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 6

9 030901003001 水喷淋下喷头 1.材质、型号、规格:DN25 个 6

消防喷淋系统合
计

分部分项合计

措施项目

10 031302007001 高层施工增加 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 390.86 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 390.86

合    计 390.86 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-接待室 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 砌筑工程

1.2 门窗工程

1.3 楼地面装饰工程

1.4 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm M5.0

m3 8.51

砌筑工程合计

门窗工程

2 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:原木色铝合
金门

m2 5.5

门窗工程合计

楼地面装饰工程

3 011104001001 地毯楼地面

1.面铺5.0mm厚蓝白间色条纹
地毯(含10mmAI金属隔音膜+8
mm尼龙碳原子纱线地毯)
2.用防固界面剂整体刮一次
3.5mm厚水泥自流平找平层
4.用防固界面剂整体刮一次
5.原地面砖清理干净

m2 51.85

楼地面装饰工程
合计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

4 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:9.0mm灰色布纹高压装饰不燃
板

m2 96.5

5 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:9.0mm风化楼木纹高压装饰不
燃板

m2 28.32

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 011207001003 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:山水纹高压装饰不燃板3330X
5800mm(厂家定制生产)

m2 19.19

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程
合计

分部分项合计

措施项目

7 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 144.01

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 912.48 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 912.48

合    计 912.48 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-侯会室 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 排水系统

1.2 给水系统

1.3 消防喷淋系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

排水系统

1 031004003001
成品不锈钢茶水
台

1.材质:304不锈钢
2.规格、类型:台式茶水台(含
龙头、排水软管等配件)

组 1

2 031004014001 给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN75

个 196

3 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料管，
DN100
4.连接形式:粘接

m 25

4 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:污水
3.材质、规格:UPVC塑料管，
DN50
4.连接形式:粘接

m 2

5 031002003002 穿楼板钢套管 1.名称、类型:穿楼板钢套管
2.规格:DN100

个 1

6 031004014002 给、排水附(配)
件

1.材质:地漏
2.型号、规格:DN50

个 1

排水系统合计

给水系统

7 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内
2.介质:水
3.材质、规格:PPR管，DN25
4.连接形式:电熔连接
5.其他:管道消毒、冲洗

m 25

8 031003001001 螺纹阀门 1.类型:自动放气阀
2.规格、压力等级:DN25

个 1

9 031002003001 穿楼板钢套管 1.名称、类型:穿楼板钢套管
2.规格:DN25

个 1

10 031003001002 截止阀 1.类型:截止阀
2.规格、压力等级:DN25

个 1

给水系统合计

消防喷淋系统

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

11 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 6

12 030901003001 水喷淋下喷头 1.材质、型号、规格:DN25 个 6

消防喷淋系统合
计

分部分项合计

措施项目

13 031302007001 高层施工增加 项 1

14 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 403.95 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 403.95

合    计 403.95 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 照明系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

照明系统

1 030404017003 照明配电箱 1. 名称: HHAL照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1

2 030412004007 平板条形灯
1.名称:平板条形灯(居中或均
分布置)
2.规格:45W

套 12

3 030404035004 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 12

4 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2 m 1

5 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 126

6 030408003003 配管 1.材质:MT20 m 42

7 030408003002 配管 1.材质:MT25 m 30.8

8 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 22

照明系统合计

分部分项合计

措施项目

9 031302007001 高层施工增加 项 1

10 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 115.39 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 115.39

合    计 115.39 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-候会室 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除项目

1.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.3 楼地面装饰工程

1.4 天棚工程

1.5 砌筑工程

1.6 门窗工程

1.7 其它

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除项目

1 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有吊顶 m2 422.24

2 011605001001 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:铲除原有
地砖

m2 32.89

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:按20KM内考虑

m3 11.38

拆除项目合计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

4 011207001002 墙面槽孔吸声板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:8#竖向槽钢
2.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
3.面层材料品种、规格、颜色
:28-4型槽孔吸声板,2.0mm
4.压条材料种类、规格:U型银
色拉丝不锈钢装饰条，10X10X
1.0mm

m2 120.56

5 011207001003 墙面美多利木纹
高压装饰不燃板

1.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板1
8mm厚

m2 465.35

6 011207001004
墙面美多利木纹
高压装饰不燃板
格栅造型

1.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板
格栅造型
3.压条材料种类、规格:黑色
金属凹槽
4.其它:详图纸

m2 185.36

7 011207001005 墙面铁刀木木纹
高压装饰不燃板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:100*100*5mm方通骨架
2.面层材料品种、规格、颜色
:铁刀木木纹高压装饰不燃板2
5mm厚
3.其它:详图纸

m2 120.56

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011207001006 音响钢结构吊梁
饰面

1.面层材料品种、规格、颜色
:外包棕色木饰面板

m2 31.57

9 011207001007 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格、颜色
:槽木吸音板

m2 251.36

10 011406001001 白色墙漆
1.刮腻子遍数:2
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶
漆底油二遍面油二遍

m2 137.14

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程
合计

楼地面装饰工程

11 011102003001 台阶 块料

1.800*800*10灰色防滑地砖
铺实拍平，水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.20厚1:3水泥砂浆找平层

m2 37.04

12 011107001001 台阶防滑槽 1.台阶防滑槽
2.宽*深:10*10mm

m 68.56

13 011104001001 地毯台阶反光贴
条

1.地毯台阶反光贴条
2.1.5mm厚

m 68.56

14 011104001002 地毯梯步

1.界面剂
2.橡胶海绵衬垫
3.灰色条纹阻燃地毯2.0mm
4.灰色金属压条1.0mm厚

m2 397.88

15 011105003001 块料踢脚线 1.踢脚线高度:100高黑色踢脚
砖

m2 2.5

16 011105005001 木质踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板
踢脚线

m2 6.49

楼地面装饰工程
合计

天棚工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 011302001001 吊顶天棚（平面
）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:双层9
.5mm厚石膏板
3.面层材料品种、规格:白色
漆

m2 263.4

18 011302001002 吊顶天棚（平面
）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:50mm
厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层
3.面层材料品种、规格:2mm厚
穿孔铝板(穿孔率20%)

m2 119.44

19 011302001004 天花风口
1.天花检修口：800*800mm
2.部位：天花风口
3.其他：出风口粘贴防震垫

个 10

20 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:150*150*5mm方钢焊接骨架
2.面层材料品种、规格、颜色
:棕色铁刀木木纹高压装饰不
燃板

m2 150.26

21 011304001001 灯带(槽)

1.灯带型式、尺寸:灯槽100*1
65mm
2.骨架:30*40mm镀锌方通
3.基层材料种类、规格:9.5厚
纸面石膏板双层
4.面层材料品种、规格:白色
无机涂料饰面

m 118.9

22 011304001004 窗帘盒

1.灯带型式、尺寸:窗帘盒100
*165mm
2.骨架:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:9.5厚
纸面石膏板双层
4.面层材料品种、规格:白色
无机涂料饰面

m 18.9

23 010810001001 电动窗帘 1.电动窗帘 m2 210

天棚工程合计

砌筑工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

24 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm M5.0

m3 23.27

砌筑工程合计

门窗工程

25 010807001002 铝合金固定窗
1.框、扇材质:铝合金固定窗
2.玻璃品种、厚度:双层隔音
玻璃

m2 7.2

26 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:铝合金
4.饰面:美多利木纹贴膜

m2 9.9

27 010802003001 隔音甲级防火门
（双扇）

1.门类型:甲级防火门（双扇
）
2.门代号及洞口尺寸:综合考
虑
3.甲级防火门带隔音要求
4.含安装费

m2 9.45

28 010802001002
铝合金隐形平开
门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:铝合金
4.饰面:美多利木纹槽木吸音
不燃板

m2 1.98

门窗工程合计

其它

29 011304001005 天花马道

1.天花马道
2.骨架:L50x50x5镀锌角钢，
[80x43x5镀锌槽钢 
3.面铺钢网板
4.走道板宽按600mm，高度大
于900mm

m 81.39

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

30 010606012002 天棚反支撑

1.:L50x50x5镀锌角钢主龙骨
斜撑
2.:L50x50x5镀锌角钢主龙骨
横撑

t 2.38

31 010606013001 舞台灯光吊架

1.构件名称:舞台灯光吊架
2.钢材品种、规格:L75x50x8
角钢
3.刷防锈漆2遍

t 0.5

32 010516002001 预埋螺栓 1.M12化学螺栓 套 560

33 010516002002 预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件
2.规格:钢板等

t 0.68

其它合计

分部分项合计

措施项目

34 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 582.82

35 粤011701012002 活动脚手架 1.搭设部位:天棚活动脚手架 m2 382.84

36 粤011703002001 单独装饰装修工
程垂直运输

1.多层建筑物 垂直运输高度 
20m以上40m以内

项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 18294.13 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 18294.13

合    计 18294.13 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除及恢复项目

1.2 自动报警

1.3 应急疏散照明系统

1.4 弱电布线

1.5 动力系统

1.6 照明系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 1 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除及恢复项目

1 011605001001 拆除路面
1.材质:小型机械拆除人行道
路面砖
2.厚度:150mm

m2 180

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料外运
2.运距:20公里

m3 54

3 040204002001 人行道块料铺设
1.石屑底层 厚度 15cm   
2.人行道砖 砂浆垫层(结合层
) 厚度3cm

m2 180

拆除及恢复项目
合计

自动报警

4 030904006001 带电话插孔手动
报警装置

1.名称:带电话插孔手动报警
装置

个 15

5 030904005002 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 1

6 030904003001 消火栓起泵按钮 1.名称:消火栓起泵按钮 个 1

7 030904008003 输出模块 1.名称:输出模块 个 1

8 030904001002 感烟探测器 1.名称:感烟探测器 个 15

9 030904008004 总线隔离模块 1.名称:总线隔离模块 个 1

10 030904007002 消防吸顶式扬声
器

1.名称:消防吸顶式扬声器
2.功率:3W

个 3

11 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 36

12 030408003004 配管 1.材质:MT20 m 133.9

13 030411004011 配线
1.名称:系统总线/应急广播线
/电话线/防火门监控信号线
2.型号:WDZN-RYS-2x1.5

m 30

14 030411004012 配线 1.名称:模块电源线 
2.规格:WDZN-BYJ-2x2.5

m 103.9

自动报警合计

应急疏散照明系
统

15 030412004008 疏散出口标志灯
1.名称:疏散出口标志灯
2.规格:LED 1x1W
3.安装形式:墙壁安装

套 3

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 2 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

16 030412004009
疏散标志灯(单
面)

1.名称:疏散标志灯(单面)
2.规格:LED 1x1W
3.安装形式:墙壁安装

套 9

17 030412004010 自带电源疏散照
明灯(B)型

1.名称:自带电源疏散照明灯(
B)型
2.规格:LED 1x15W
3.安装形式:吸顶安装

套 11

18 030411004010 配线 1.型号:WDZN-BYJ-2.5 m 396

19 030411001002 配管 1.规格:SC15 m 198.45

应急疏散照明系
统合计

弱电布线

20 030411002004 金属线槽安装
1.名称:金属线槽（材料甲供
）
2.规格:MR100*100mm

m 100

21 030502012001 音视频网络地插
盒安装

1.名称:音视频网络地插盒（
材料甲供）

个 8

22 030411004006 配线 1.名称:信号屏蔽线
2.规格:RVVP2*0.5mm2

m 105

23 030502007001 光缆 1.名称:24芯多模光缆
2.敷设方式:室内线槽

m 1150

24 030408003010 配管 1.材质:JDG25 m 105

25 030411001003 灯杆DN40管安装 1.名称:灯杆DN40管安装（材
料甲供）

m 76.5

26 030411004009 配线安装 1.名称:音箱线（材料甲供）
2.规格:EVJE4*2.5mm2

m 300

27 030411004016 配线安装 1.名称:音箱线（材料甲供）
2.规格:EVJE2*2.5mm2

m 400

28 030411004019 配线安装 1.名称:音箱线（材料甲供）
2.规格:EVJE2*4mm2

m 100

29 030502005001 双绞线缆 1.名称:网络线
2.规格:六类4对UTP

m 1325

30 030502005007 双绞线缆安装 1.名称:网络线（材料甲供）
2.规格:六类4对UTP

m 240

31 030502005006 多通道音频信号
线安装

1.名称:多通道音频信号线（
材料甲供）

m 200

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 3 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

32 030502005008
圆形铝箔屏蔽音
频安装信号线安
装

1.名称:圆形铝箔屏蔽音频安
装信号线安装（材料甲供） m 200

33 030502005009 DMX512信号线
安装

1.名称:DMX512信号线安装（
材料甲供）

m 200

34 030502005010 75欧姆同轴线安
装

1.名称:75欧姆同轴线（材料
甲供）

m 100

35 030502005005 50欧姆同轴线安
装

1.名称:50欧姆同轴线安装（
材料甲供）

m 50

36 030408003011 配管 1.材质:MT25 m 115

37 030408003012 配管安装 1.材质:MT25（材料甲供） m 400

38 030411004017 配线安装 1.规格:WDZC-YJY-5*10mm²（
材料甲供）

m 100

39 030411004021 配线安装
1.规格:1.规格:WDZ-YJY3*2.
5mm²（材料甲供） m 1200

40 030411004022 配线安装 1.规格:WDZ-YJY3*4mm²（材
料甲供）

m 300

41 030501009002 无线AP发射器 1.名称:无线AP发射器 台 10

42 030501009003 无线AP发射器安
装

1.名称:无线AP发射器（材料
甲供）

台 2

43 030502001001 48U弱电机柜 1.48U弱电机柜 台 1

44 030502001002 设备机柜安装 1.设备机柜（材料甲供） 台 2

45 030104007001 电动葫芦安装 1.名称:电动葫芦安装（材料
甲供）

台 2

弱电布线合计

动力系统

46 030404017001 总配电箱
1. 名称: 7BGTZAL总配电箱
2.含电源直通箱和电源模块 
3.含箱体，开关，附属配件等

台 1

47 030404017002 总配电箱安装
1. 名称: 7BGTKT总配电箱（
材料甲供）
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1

48 030404017004 总配电箱安装

1. 名称: 7BGTZAL-2控制室
音视频配电箱（材料甲供）
2.含电源直通箱和电源模块 
3.含箱体，开关，附属配件等

台 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 4 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

49 030404017005 总配电箱安装

1. 名称: 7BGTZAL-3舞台音
视频设备配电箱（材料甲供）
2.含电源直通箱和电源模块 
3.含箱体，开关，附属配件等

台 1

50 030408001002 电力电缆
1.名称:低压配电柜引来
2.型号:WDZ-YJY-4x70+1x35
mm2

m 220

51 030408006002 电力电缆头

1.1kV以下户内干包式铜芯电
力电缆终端头制作、安装 铜
芯干包终端头(截面mm2以下) 
70

个 2

52 030411004023 配线 1.名称:RS-485通讯总线
2.型号:ZR-RYYSP 2x1.0mm2

m 120

53 030404035001 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 10

54 030404035002 插座 1.名称:壁挂式空调插座
2.规格:~250V 16A,3极

个 7

55 030404035003 插座 1.名称:多媒体插座
2.规格:~250V 16A,3极

个 24

56 030411006001 接线盒安装 1.名称:接线盒（材料甲供）
2.规格:86型

个 27

57 030411006002 接线盒安装
1.名称:设备接线盒(三相)（
材料甲供）
2.规格:86型

个 3

58 030411002001 金属线槽安装 1.名称:MR(200x100)（材料
甲供）

m 50

59 030411002002 金属线槽安装 1.名称:MR50*50mm（材料甲
供）

m 100

60 030411002006 金属线槽安装 1.名称:MR100*100mm（材料
甲供）

m 100

61 030413001001 线槽支架制作、
安装

1.名称:线槽支架制作、安装
2.材质:型钢（综合）

kg 68.0098

62 031201003001 线槽支架刷油

1.名称:线槽支架刷油
2.除锈级别:手工除锈 一般钢
结构 轻锈 除微锈
3.油漆品种:樟丹防锈漆、灰
色调和漆
4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两
遍

kg 68.0098

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 5 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

63 030411004013 配线
1.名称:设备接线盒(三相)配
线rd5
2.型号:WDZ-BYJ(F)-16 mm2

m 135

64 030411004014 配线 1.名称:插座配线
2.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2

m 2063.67

65 030408003005 配管 1.材质:MT75 m 40.5

66 030408003006 配管 1.材质:MT20 m 245.28

67 030408003007 配管 1.材质:MT25 m 277.41

68 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1 KV以下

系统 1

动力系统合计

照明系统

69 030412005002 LED灯带
1.名称:LED灯带
2.型号:暗藏4500K
3.规格:4W/m

套 36

70 030412004001 装饰灯
1.名称:筒灯
2.型号:4500K 
3.规格:20W

套 293

71 030412004002 装饰灯 1.名称:6孔黑色格栅斗胆灯
2.型号:6x10W

套 28

72 030412004007 平板条形灯
1.名称:平板条形灯(居中或均
分布置)
2.规格:45W

套 7

73 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJE-4X50+1X25
mm2

m 200

74 030408006001 电力电缆头 1.规格:WDZ-YJE-4X50+1X25
mm2

个 2

75 030411004024 配线 1.名称:RS-485通讯总线
2.型号:ZR-RYYSP 2x1.0mm2

m 120

76 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ-4mm2 m 198

77 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 1722.33

78 030408003009 配管 1.材质:JDG25 m 105

79 030408003008 配管 1.材质:MT20 m 574.11

80 080703004001 12键LCD智能面
板

1.名称:12键LCD智能面板 m2 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 6 页  共 6 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

81 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 1

82 030404034002 照明开关 1. 名称: 单联单控开关
2. 规格: 250V 10A

个 6

83 030411002003 金属线槽 1.名称:MR(50x50),SCE m 63.169

照明系统合计

分部分项合计

措施项目

84 031302007001 高层施工增加 项 1

85 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 6075.87 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 6075.87

合    计 6075.87 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除工程

1.2 消防喷淋系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程

1 粤R2-3-48 喷头 公称直径(
mm以内) 20

1.喷头 公称直径(mm以内) 2
0拆除

个 56

2 粤R2-3-42
镀锌钢管(螺纹
连接) 公称直径
(mm以内) 25

1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径(mm以内) 25拆除 m 104.94

拆除工程合计

消防喷淋系统

3 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 31.8456

4 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 32

5 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN40水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 33

6 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 28

7 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN50水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 25

8 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN65水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 26

9 030901003001 水喷淋(雾)喷头 1.材质、型号、规格:DN25 个 25

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 030901003002 水喷淋(雾)喷头 1.材质、型号、规格:DN32 个 22

11 030901010001 室内消火栓 1.室内消火栓 套 6

12 030901013001 灭火器 1.灭火器 具 6

消防喷淋系统合
计

分部分项合计

措施项目

13 031302007001 高层施工增加 项 1

14 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 413.59 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 413.59

合    计 413.59 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除项目

1.2 暖通项目

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除项目

1 070205109001 拆除空调器室内
机 天花式

1.拆除空调器室内机 天花式 台 10

2 粤R2-3-42 空调管拆除 1.空调管拆除 m 50

拆除项目合计

暖通项目

3 030701003001 空调器
1.5P空调天花机安装 （材料
甲供）
2.空调二次搬运

台 10

4 030701003003 空调器 1.5P空调天花机安装 
2.规格：3P

台 2

5 030701003004 空调器 1.5P空调天花机安装 
2.规格：2P

台 5

6 030701003002 空调器控制面板 1.空调器控制面板 台 10

7 030411004001 空调控制线 1.名称:空调控制线
2.规格:RVVP2*1.0mm2

m 189.5

8 031001001001 镀锌钢管DN25

1.安装部位:室内 
2.输送介质:冷凝水 
3.材质:镀锌钢管
4.型号、规格:DN25mm 
5.连接方式:螺纹连接
6.压力试验及吹、洗设计要求
:水压试验及水冲洗，消毒
7.其他事项:包括根据图纸及
规范要求完成该清单项目所需
要的其他附属工作内容，并综
合考虑其他完成本工作涉及的
所有费用

m 50

9 031208002001 管道绝热

1.部位:冷凝水管道
2.绝热材料品种:不燃铝箔面
橡塑复合隔热板材
3.绝热厚度:20mm
4.管道外径:φ57mm以下
5.满足设计图纸及规范要求，
具体做法详见施工图

m3 1

暖通项目合计

分部分项合计

措施项目

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 031302007001 高层施工增加 项 1

11 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1375.61 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 1375.61

合    计 1375.61 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：通风空调-报告厅 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除项目

1.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.3 楼地面装饰工程

1.4 天棚工程

1.5 砌筑工程

1.6 门窗工程

1.7 其它

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除项目

1 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有吊顶 m2 287.12

2 011605001001 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:铲除原有
地砖

m2 22.37

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:按20KM内考虑

m3 7.74

拆除项目合计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

4 011207001002 墙面槽孔吸声板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:8#竖向槽钢
2.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
3.面层材料品种、规格、颜色
:28-4型槽孔吸声板,2.0mm
4.压条材料种类、规格:U型银
色拉丝不锈钢装饰条，10X10X
1.0mm

m2 81.9808

5 011207001003 墙面美多利木纹
高压装饰不燃板

1.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板1
8mm厚

m2 316.438

6 011207001004
墙面美多利木纹
高压装饰不燃板
格栅造型

1.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板
格栅造型
3.压条材料种类、规格:黑色
金属凹槽
4.其它:详图纸

m2 126.0448

7 011207001005 墙面铁刀木木纹
高压装饰不燃板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:100*100*5mm方通骨架
2.面层材料品种、规格、颜色
:铁刀木木纹高压装饰不燃板2
5mm厚
3.其它:详图纸

m2 81.9808

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011207001006 音响钢结构吊梁
饰面

1.面层材料品种、规格、颜色
:外包棕色木饰面板

m2 21.4676

9 011207001007 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格、颜色
:槽木吸音板

m2 170.9248

10 011406001001 白色墙漆
1.刮腻子遍数:2
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶
漆底油二遍面油二遍

m2 93.2552

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程
合计

楼地面装饰工程

11 011102003001 台阶 块料

1.800*800*10灰色防滑地砖
铺实拍平，水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.20厚1:3水泥砂浆找平层

m2 25.1872

12 011107001001 台阶防滑槽 1.台阶防滑槽
2.宽*深:10*10mm

m 46.6208

13 011104001001 地毯台阶反光贴
条

1.地毯台阶反光贴条
2.1.5mm厚

m 46.6208

14 011104001002 地毯梯步

1.界面剂
2.橡胶海绵衬垫
3.灰色条纹阻燃地毯2.0mm
4.灰色金属压条1.0mm厚

m2 270.5584

15 011105003001 块料踢脚线 1.踢脚线高度:100高黑色踢脚
砖

m2 1.7

16 011105005001 木质踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板
踢脚线

m2 4.4132

楼地面装饰工程
合计

天棚工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 011302001001 吊顶天棚（平面
）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:双层9
.5mm厚石膏板
3.面层材料品种、规格:白色
漆

m2 179.11

18 011302001002 吊顶天棚（平面
）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:50mm
厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层
3.面层材料品种、规格:2mm厚
穿孔铝板(穿孔率20%)

m2 81.22

19 011302001004 天花风口
1.天花检修口：800*800mm
2.部位：天花风口
3.其他：出风口粘贴防震垫

个 7

20 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:150*150*5mm方钢焊接骨架
2.面层材料品种、规格、颜色
:棕色铁刀木木纹高压装饰不
燃板

m2 102.1768

21 011304001001 灯带(槽)

1.灯带型式、尺寸:灯槽100*1
65mm
2.骨架:30*40mm镀锌方通
3.基层材料种类、规格:9.5厚
纸面石膏板双层
4.面层材料品种、规格:白色
无机涂料饰面

m 80.85

22 011304001004 窗帘盒

1.灯带型式、尺寸:窗帘盒100
*165mm
2.骨架:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:9.5厚
纸面石膏板双层
4.面层材料品种、规格:白色
无机涂料饰面

m 12.85

23 010810001001 电动窗帘 1.电动窗帘 m2 142.8

天棚工程合计

砌筑工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

24 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm M5.0

m3 15.82

砌筑工程合计

门窗工程

25 010807001002 铝合金固定窗 1.框、扇材质:铝合金固定窗
2.玻璃品种、厚度:6厚玻璃

m2 4.9

26 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:铝合金
4.饰面:美多利木纹贴膜

m2 6.732

27 010802001002
铝合金隐形平开
门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:铝合金
4.饰面:美多利木纹槽木吸音
不燃板

m2 1.3464

门窗工程合计

其它

28 011304001005 天花马道

1.天花马道
2.骨架:L50x50x5镀锌角钢，
[80x43x5镀锌槽钢 
3.面铺钢网板
4.走道板宽按600mm，高度大
于900mm

m 55.3452

29 010606013001 舞台灯光吊架

1.构件名称:舞台灯光吊架
2.钢材品种、规格:L75x50x8
角钢
3.刷防锈漆2遍

t 0.34

30 010516002001 预埋螺栓 1.M12化学螺栓 套 87

31 010516002002 预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件
2.规格:钢板等

t 0.129

其它合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

分部分项合计

措施项目

32 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 396.3176

33 粤011701012002 活动脚手架 1.搭设部位:天棚活动脚手架 m2 260.3312

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 11784.97 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 11784.97

合    计 11784.97 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 自动报警

1.2 应急疏散照明系统

1.3 弱电布线

1.4 动力系统

1.5 照明系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

自动报警

1 030904006001 带电话插孔手动
报警装置

1.名称:带电话插孔手动报警
装置

个 10

2 030904005002 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 1

3 030904003001 消火栓起泵按钮 1.名称:消火栓起泵按钮 个 1

4 030904008003 输出模块 1.名称:输出模块 个 1

5 030904001002 感烟探测器 1.名称:感烟探测器 个 10

6 030904008004 总线隔离模块 1.名称:总线隔离模块 个 1

7 030904007002 消防吸顶式扬声
器

1.名称:消防吸顶式扬声器
2.功率:3W

个 2

8 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 24

9 030408003004 配管 1.材质:MT20 m 91.052

10 030411004011 配线
1.名称:系统总线/应急广播线
/电话线/防火门监控信号线
2.型号:WDZN-RYS-2x1.5

m 20.4

11 030411004012 配线 1.名称:模块电源线 
2.规格:WDZN-BYJ-2x2.5

m 70.652

自动报警合计

应急疏散照明系
统

12 030412004008 疏散出口标志灯
1.名称:疏散出口标志灯
2.规格:LED 1x1W
3.安装形式:墙壁安装

套 2

13 030412004009
疏散标志灯(单
面)

1.名称:疏散标志灯(单面)
2.规格:LED 1x1W
3.安装形式:墙壁安装

套 6

14 030412004010 自带电源疏散照
明灯(B)型

1.名称:自带电源疏散照明灯(
B)型
2.规格:LED 1x15W
3.安装形式:吸顶安装

套 7

15 030411004010 配线 1.型号:WDZN-BYJ-2.5 m 269.28

16 030411001002 配管 1.规格:SC15 m 134.946

应急疏散照明系
统合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

弱电布线

17 030411002004 金属线槽 1.名称:金属线槽
2.规格:MR100*100mm

m 59.43

18 030502012001 音视频网络地插
盒

1.名称:音视频网络地插盒 个 9

19 030411004006 配线 1.名称:信号屏蔽线
2.规格:RVVP2*0.5mm2

m 71.4

20 030408003010 配管 1.材质:JDG25 m 71.4

21 030411001003 灯杆DN40管 m 52.02

22 030411004009 配线 1.名称:音箱线
2.规格:EVJE4*2.5mm2

m 34

23 030411004016 配线 1.名称:音箱线
2.规格:EVJE2*2.5mm2

m 34

24 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-0.6/1Kv-4*25+1
*16mm2

m 34

25 030408006002 电力电缆头 1.规格:YJV-0.6/1Kv-4*25+1
*16mm2

个 1.36

26 030502005001 双绞线缆 1.名称:网络线
2.规格:六类4对UTP

m 995.14

27 030502005003 视频线 1.名称:视频线
2.规格:HDMI

m 36.72

28 030502005004 会议延长线 1.名称:会议延长线
2.规格:6芯航空线

m 21.76

29 030502005005 75欧姆同轴线 1.名称:75欧姆同轴线
2.规格:SYV-75-5-1

m 102

30 030408003011 配管 1.材质:MT25 m 350.2

31 030411004017 配线 1.规格:RVV3*2.5mm2 m 282.2

32 030411004018 配线 1.规格:RVV3*1.5mm2 m 68

33 030502001001 48U弱电机柜 1.48U弱电机柜 台 1

34 030502001002 设备机柜 1.设备机柜 台 1

弱电布线合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

动力系统

35 030404017001 总配电箱
1. 名称: 总配电箱
2.含电源直通箱和电源模块 
3.含箱体，开关，附属配件等

台 1

36 030404017002 总配电箱 1. 名称: 7BGTKT总配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台

37 030404017003 照明配电箱 1. 名称: HHAL照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1

38 030404035001 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 6

39 030404035002 插座 1.名称:壁挂式空调插座
2.规格:~250V 16A,3极

个 4

40 030404035003 插座 1.名称:多媒体插座
2.规格:~250V 16A,3极

个 7

41 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.规格:86型

个 18

42 030411006002 接线盒 1.名称:设备接线盒(三相)
2.规格:86型

个 2

43 030411002001 金属线槽 1.名称:MR(150x100) m 16.4764

44 030411002002 金属线槽 1.名称:MR50*50mm m 30.4708

45 030411002006 金属线槽 1.名称:MR100*50mm m 8.772

46 030413001001 线槽支架制作、
安装

1.名称:线槽支架制作、安装
2.材质:型钢（综合）

kg 46.24666
4

47 031201003001 线槽支架刷油

1.名称:线槽支架刷油
2.除锈级别:手工除锈 一般钢
结构 轻锈 除微锈
3.油漆品种:樟丹防锈漆、灰
色调和漆
4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两
遍

kg
46.24666

4

48 030411004013 配线
1.名称:设备接线盒(三相)配
线rd5
2.型号:WDZ-BYJ(F)-16 mm2

m 91.8

49 030411004014 配线 1.名称:插座配线
2.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2

m 1403.295
6

50 030408003005 配管 1.材质:MT75 m 27.54

51 030408003006 配管 1.材质:MT20 m 166.7904

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

52 030408003007 配管 1.材质:MT25 m 188.6388

53 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1 KV以下

系统 1

动力系统合计

照明系统

54 030412005002 LED灯带
1.名称:LED灯带
2.型号:暗藏4500K
3.规格:4W/m

套 24

55 030412004001 装饰灯
1.名称:筒灯
2.型号:4500K 
3.规格:20W

套 199

56 030412004002 装饰灯 1.名称:6孔黑色格栅斗胆灯
2.型号:6x10W

套 19

57 030412004007 平板条形灯
1.名称:平板条形灯(居中或均
分布置)
2.规格:45W

套 4

58 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJE-4X50+1X25
mm2

m 102

59 030408006001 电力电缆头 1.规格:WDZ-YJE-4X50+1X25
mm2

个 2

60 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ-4mm2 m 134.64

61 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 1171.184
4

62 030408003009 配管 1.材质:JDG25 m 71.4

63 030408003008 配管 1.材质:MT20 m 390.3948

64 080703004001 12键LCD智能面
板

1.名称:12键LCD智能面板 m2 0.68

65 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 1

66 030404034002 照明开关 1. 名称: 单联单控开关
2. 规格: 250V 10A

个 4

67 030411002003 金属线槽 1.名称:MR(50x50),SCE m 42.95492

照明系统合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

分部分项合计

措施项目

68 031302007001 高层施工增加 项 1

69 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 2379.91 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 2379.91

合    计 2379.91 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除工程

1.2 消防喷淋系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程

1 粤R2-3-48 喷头 公称直径(
mm以内) 20

1.喷头 公称直径(mm以内) 2
0拆除

个 38

2 粤R2-3-42
镀锌钢管(螺纹
连接) 公称直径
(mm以内) 25

1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径(mm以内) 25拆除 m 71.3592

拆除工程合计

消防喷淋系统

3 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m
21.65500

8

4 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 21.76

5 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN40水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 22.44

6 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 19.04

7 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN50水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 17

8 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN65水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 17.68

9 030901003001 水喷淋(雾)喷头 1.材质、型号、规格:DN25 个 17

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 030901003002 水喷淋(雾)喷头 1.材质、型号、规格:DN32 个 15

11 030901010001 室内消火栓 1.室内消火栓 套 4

12 030901013001 灭火器 1.灭火器 具 4

消防喷淋系统合
计

分部分项合计

措施项目

13 031302007001 高层施工增加 项 1

14 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 279.07 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 279.07

合    计 279.07 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E501 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除项目

1.2 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

1.3 楼地面装饰工程

1.4 天棚工程

1.5 砌筑工程

1.6 门窗工程

1.7 其它

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除项目

1 011606003001 天棚面龙骨及饰
面拆除

1.龙骨及饰面种类:原有吊顶 m2 152.01

2 011605001001 平面块料拆除 1.拆除的基层类型:铲除原有
地砖

m2 11.84

3 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料
2.运距:按20KM内考虑

m3 4.1

拆除项目合计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

4 011207001002 墙面槽孔吸声板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:8#竖向槽钢
2.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
3.面层材料品种、规格、颜色
:28-4型槽孔吸声板,2.0mm
4.压条材料种类、规格:U型银
色拉丝不锈钢装饰条，10X10X
1.0mm

m2 43.4016

5 011207001003 墙面美多利木纹
高压装饰不燃板

1.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板1
8mm厚

m2 167.526

6 011207001004
墙面美多利木纹
高压装饰不燃板
格栅造型

1.隔离层材料种类、规格:50
mm厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一
层
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板
格栅造型
3.压条材料种类、规格:黑色
金属凹槽
4.其它:详图纸

m2 66.7296

7 011207001005 墙面铁刀木木纹
高压装饰不燃板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:100*100*5mm方通骨架
2.面层材料品种、规格、颜色
:铁刀木木纹高压装饰不燃板2
5mm厚
3.其它:详图纸

m2 43.4016

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

8 011207001006 音响钢结构吊梁
饰面

1.面层材料品种、规格、颜色
:外包棕色木饰面板

m2 11.3652

9 011207001007 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格、颜色
:槽木吸音板

m2 90.4896

10 011406001001 白色墙漆
1.刮腻子遍数:2
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶
漆底油二遍面油二遍

m2 49.3704

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程
合计

楼地面装饰工程

11 011102003001 台阶 块料

1.800*800*10灰色防滑地砖
铺实拍平，水泥浆擦缝
2.20厚1:3干硬性水泥砂浆
3.20厚1:3水泥砂浆找平层

m2 13.3344

12 011107001001 台阶防滑槽 1.台阶防滑槽
2.宽*深:10*10mm

m 24.6816

13 011104001001 地毯台阶反光贴
条

1.地毯台阶反光贴条
2.1.5mm厚

m 24.6816

14 011104001002 地毯梯步

1.界面剂
2.橡胶海绵衬垫
3.灰色条纹阻燃地毯2.0mm
4.灰色金属压条1.0mm厚

m2 143.2368

15 011105003001 块料踢脚线 1.踢脚线高度:100高黑色踢脚
砖

m2 0.9

16 011105005001 木质踢脚线

1.踢脚线高度:100mm
2.面层材料品种、规格、颜色
:美多利木纹高压装饰不燃板
踢脚线

m2 2.3364

楼地面装饰工程
合计

天棚工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

17 011302001001 吊顶天棚（平面
）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:双层9
.5mm厚石膏板
3.面层材料品种、规格:白色
漆

m2 94.82

18 011302001002 吊顶天棚（平面
）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:50mm
厚32K玻璃棉,包玻璃丝布一层
3.面层材料品种、规格:2mm厚
穿孔铝板(穿孔率20%)

m2 43

19 011302001004 天花风口
1.天花检修口：800*800mm
2.部位：天花风口
3.其他：出风口粘贴防震垫

个 3.6

20 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:150*150*5mm方钢焊接骨架
2.面层材料品种、规格、颜色
:棕色铁刀木木纹高压装饰不
燃板

m2 54.0936

21 011304001001 灯带(槽)

1.灯带型式、尺寸:灯槽100*1
65mm
2.骨架:30*40mm镀锌方通
3.基层材料种类、规格:9.5厚
纸面石膏板双层
4.面层材料品种、规格:白色
无机涂料饰面

m 42.8

22 011304001004 窗帘盒

1.灯带型式、尺寸:窗帘盒100
*165mm
2.骨架:轻钢龙骨
3.基层材料种类、规格:9.5厚
纸面石膏板双层
4.面层材料品种、规格:白色
无机涂料饰面

m 6.8

23 010810001001 电动窗帘 1.电动窗帘 m2 75.6

天棚工程合计

砌筑工程

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

24 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm M5.0

m3 8.38

砌筑工程合计

门窗工程

25 010807001002 铝合金固定窗 1.框、扇材质:铝合金固定窗
2.玻璃品种、厚度:6厚玻璃

m2 2.59

26 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:铝合金
4.饰面:美多利木纹贴膜

m2 3.564

27 010802001002
铝合金隐形平开
门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:铝合金
4.饰面:美多利木纹槽木吸音
不燃板

m2 0.7128

门窗工程合计

其它

28 011304001005 天花马道

1.天花马道
2.骨架:L50x50x5镀锌角钢，
[80x43x5镀锌槽钢 
3.面铺钢网板
4.走道板宽按600mm，高度大
于900mm

m 29.3004

29 010606013001 舞台灯光吊架

1.构件名称:舞台灯光吊架
2.钢材品种、规格:L75x50x8
角钢
3.刷防锈漆2遍

t 0.18

30 010516002001 预埋螺栓 1.M12化学螺栓 套 46

31 010516002002 预埋铁件 1.钢材种类:预埋铁件
2.规格:钢板等

t 0.068

其它合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

分部分项合计

措施项目

32 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 209.8152

33 粤011701012002 活动脚手架 1.搭设部位:天棚活动脚手架 m2 137.8224

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 6239.39 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 6239.39

合    计 6239.39 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 自动报警

1.2 应急疏散照明系统

1.3 弱电布线

1.4 动力系统

1.5 照明系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 1 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

自动报警

1 030904006001 带电话插孔手动
报警装置

1.名称:带电话插孔手动报警
装置

个 5

2 030904005002 声光报警器 1.名称:声光报警器 个 1

3 030904003001 消火栓起泵按钮 1.名称:消火栓起泵按钮 个 1

4 030904008003 输出模块 1.名称:输出模块 个 1

5 030904001002 感烟探测器 1.名称:感烟探测器 个 5

6 030904008004 总线隔离模块 1.名称:总线隔离模块 个 1

7 030904007002 消防吸顶式扬声
器

1.名称:消防吸顶式扬声器
2.功率:3W

个 1

8 030411006003 接线盒

1.名称:接线盒
2.材质:塑料
3.规格:86型
4.安装形式:暗装

个 12

9 030408003004 配管 1.材质:MT20 m 48.204

10 030411004011 配线
1.名称:系统总线/应急广播线
/电话线/防火门监控信号线
2.型号:WDZN-RYS-2x1.5

m 10.8

11 030411004012 配线 1.名称:模块电源线 
2.规格:WDZN-BYJ-2x2.5

m 37.404

自动报警合计

应急疏散照明系
统

12 030412004008 疏散出口标志灯
1.名称:疏散出口标志灯
2.规格:LED 1x1W
3.安装形式:墙壁安装

套 1

13 030412004009
疏散标志灯(单
面)

1.名称:疏散标志灯(单面)
2.规格:LED 1x1W
3.安装形式:墙壁安装

套 3

14 030412004010 自带电源疏散照
明灯(B)型

1.名称:自带电源疏散照明灯(
B)型
2.规格:LED 1x15W
3.安装形式:吸顶安装

套 3

15 030411004010 配线 1.型号:WDZN-BYJ-2.5 m 142.56

16 030411001002 配管 1.规格:SC15 m 71.442

应急疏散照明系
统合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 2 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

弱电布线

17 030411002004 金属线槽 1.名称:金属线槽
2.规格:MR100*100mm

m 31.46

18 030502012001 音视频网络地插
盒

1.名称:音视频网络地插盒 个 5

19 030411004006 配线 1.名称:信号屏蔽线
2.规格:RVVP2*0.5mm2

m 37.8

20 030408003010 配管 1.材质:JDG25 m 37.8

21 030411001003 灯杆DN40管 m 27.54

22 030411004009 配线 1.名称:音箱线
2.规格:EVJE4*2.5mm2

m 18

23 030411004016 配线 1.名称:音箱线
2.规格:EVJE2*2.5mm2

m 18

24 030408001002 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:YJV-0.6/1Kv-4*25+1
*16mm2

m 18

25 030408006002 电力电缆头 1.规格:YJV-0.6/1Kv-4*25+1
*16mm2

个 1

26 030502005001 双绞线缆 1.名称:网络线
2.规格:六类4对UTP

m 526.84

27 030502005003 视频线 1.名称:视频线
2.规格:HDMI

m 19.44

28 030502005004 会议延长线 1.名称:会议延长线
2.规格:6芯航空线

m 11.52

29 030502005005 75欧姆同轴线 1.名称:75欧姆同轴线
2.规格:SYV-75-5-1

m 54

30 030408003011 配管 1.材质:MT25 m 185.4

31 030411004017 配线 1.规格:RVV3*2.5mm2 m 149.4

32 030411004018 配线 1.规格:RVV3*1.5mm2 m 36

33 030502001001 48U弱电机柜 1.48U弱电机柜 台 1

34 030502001002 设备机柜 1.设备机柜 台 1

弱电布线合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 3 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

动力系统

35 030404017003 照明配电箱 1. 名称: HHAL照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1

36 030404035001 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 3

37 030404035002 插座 1.名称:壁挂式空调插座
2.规格:~250V 16A,3极

个 2

38 030404035003 插座 1.名称:多媒体插座
2.规格:~250V 16A,3极

个 4

39 030411006001 接线盒 1.名称:接线盒
2.规格:86型

个 9

40 030411006002 接线盒 1.名称:设备接线盒(三相)
2.规格:86型

个 1

41 030411002001 金属线槽 1.名称:MR(150x100) m 8.7228

42 030411002002 金属线槽 1.名称:MR50*50mm m 16.1316

43 030411002006 金属线槽 1.名称:MR100*50mm m 4.644

44 030413001001 线槽支架制作、
安装

1.名称:线槽支架制作、安装
2.材质:型钢（综合）

kg 24.48352
8

45 031201003001 线槽支架刷油

1.名称:线槽支架刷油
2.除锈级别:手工除锈 一般钢
结构 轻锈 除微锈
3.油漆品种:樟丹防锈漆、灰
色调和漆
4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两
遍

kg
24.48352

8

46 030411004013 配线
1.名称:设备接线盒(三相)配
线rd5
2.型号:WDZ-BYJ(F)-16 mm2

m 48.6

47 030411004014 配线 1.名称:插座配线
2.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2

m 742.9212

48 030408003005 配管 1.材质:MT75 m 14.58

49 030408003006 配管 1.材质:MT20 m 88.3008

50 030408003007 配管 1.材质:MT25 m 99.8676

51 030414002001 送配电装置系统 1.名称:送配电装置系统调试
2.电压等级(kV):1 KV以下

系统 1

动力系统合计

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 4 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

照明系统

52 030412005002 LED灯带
1.名称:LED灯带
2.型号:暗藏4500K
3.规格:4W/m

套 12

53 030412004001 装饰灯
1.名称:筒灯
2.型号:4500K 
3.规格:20W

套 105

54 030412004002 装饰灯 1.名称:6孔黑色格栅斗胆灯
2.型号:6x10W

套 10

55 030412004007 平板条形灯
1.名称:平板条形灯(居中或均
分布置)
2.规格:45W

套 2.52

56 030408001001 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.规格:WDZ-YJE-4X50+1X25
mm2

m 54

57 030408006001 电力电缆头 1.规格:WDZ-YJE-4X50+1X25
mm2

个 2

58 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ-4mm2 m 71.28

59 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 620.0388

60 030408003009 配管 1.材质:JDG25 m 37.8

61 030408003008 配管 1.材质:MT20 m 206.6796

62 080703004001 12键LCD智能面
板

1.名称:12键LCD智能面板 m2 0.36

63 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 1

64 030404034002 照明开关 1. 名称: 单联单控开关
2. 规格: 250V 10A

个 2

65 030411002003 金属线槽 1.名称:MR(50x50),SCE m 22.74084

照明系统合计

分部分项合计

措施项目

66 031302007001 高层施工增加 项 1

67 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 5 页  共 5 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1256.73 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 1256.73

合    计 1256.73 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除工程

1.2 消防喷淋系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除工程

1 粤R2-3-48 喷头 公称直径(
mm以内) 20

1.喷头 公称直径(mm以内) 2
0拆除

个 20

2 粤R2-3-42
镀锌钢管(螺纹
连接) 公称直径
(mm以内) 25

1.镀锌钢管(螺纹连接) 公称
直径(mm以内) 25拆除 m 37.7784

拆除工程合计

消防喷淋系统

3 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m
11.46441

6

4 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 11.52

5 030901001004 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN40水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 11.88

6 030901001005 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN100水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 10.08

7 030901001006 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN50水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 9

8 030901001007 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN65水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 9.36

9 030901003001 水喷淋(雾)喷头 1.材质、型号、规格:DN25 个 9

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

10 030901003002 水喷淋(雾)喷头 1.材质、型号、规格:DN32 个 7

11 030901010001 室内消火栓 1.室内消火栓 套 2

12 030901013001 灭火器 1.灭火器 具 2

消防喷淋系统合
计

分部分项合计

措施项目

13 031302007001 高层施工增加 项 1

14 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 144.64 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 144.64

合    计 144.64 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-E502 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 拆除项目

1.2 门窗工程

1.3 楼地面装饰工程

1.4 天棚工程

1.5 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

拆除项目

1 011610002001 金属门窗拆除 1.拆除原有不锈钢门 m2 2.00844

2 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:拆除废料外运
2.运距:20公里

m3 0.04782

拆除项目合计

门窗工程

3 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:原木色铝合
金门

m2 2.00844

门窗工程合计

楼地面装饰工程

4 011104001001 地毯楼地面

1.面铺5.0mm厚蓝白间色条纹
地毯(含10mmAI金属隔音膜+8
mm尼龙碳原子纱线地毯)
2.用防固界面剂整体刮一次
3.5mm厚水泥自流平找平层
4.用防固界面剂整体刮一次
5.原地面砖清理干净

m2 40.24053

楼地面装饰工程
合计

天棚工程

5 011302001002 吊顶天棚（平面
）

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨
2.基层材料种类、规格:双层9
.5mm厚石膏板
3.面层材料品种、规格:白色
漆

m2 40.24

天棚工程合计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

6 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:米白色高压装饰不燃板

m2 26.2213

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

7 011502001001 金属装饰线

1.线条材料品种、规格、颜色
:古典黄铜色拉丝不锈钢饰面
2.宽度:70mm

m 18.39476

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程
合计

分部分项合计

措施项目

8 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 40.30429

9 粤011701010001 满堂脚手架 1.满堂脚手架(钢管) 基本层(
3.6~5.2m)

m2 44.57621

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 578.18 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 578.18

合    计 578.18 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 照明系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

照明系统

1 030404017003 照明配电箱 1. 名称:7AW2-9照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1

2 030412004008 装饰灯
1.名称:筒灯
2.型号:4500K 
3.规格:12W

套 23

3 030404035004 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 11

4 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2 m 89.4234

5 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 63.6006

6 030408003004 配管 1.材质:MT20 m 21.2002

7 030408003005 配管 1.材质:MT25 m 29.8078

8 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 1

照明系统合计

分部分项合计

措施项目

9 031302007001 高层施工增加 项 1

10 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 95.46 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 95.46

合    计 95.46 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 消防喷淋系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

消防喷淋系统

1 030901001003 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN32水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 4.782

2 030901003001 水喷淋下喷头 1.材质、型号、规格:DN25 个 4

消防喷淋系统合
计

分部分项合计

措施项目

3 031302007001 高层施工增加 项 1

4 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 9.86 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 9.86

合    计 9.86 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W603 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 砌筑工程

1.2 门窗工程

1.3 楼地面装饰工程

1.4 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm M5.0

m3 9.91

砌筑工程合计

门窗工程

2 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:原木色铝合
金门

m2 6.402

门窗工程合计

楼地面装饰工程

3 011104001001 地毯楼地面

1.面铺5.0mm厚蓝白间色条纹
地毯(含10mmAI金属隔音膜+8
mm尼龙碳原子纱线地毯)
2.用防固界面剂整体刮一次
3.5mm厚水泥自流平找平层
4.用防固界面剂整体刮一次
5.原地面砖清理干净

m2 60.3534

楼地面装饰工程
合计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

4 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:9.0mm灰色布纹高压装饰不燃
板

m2 112.326

5 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:9.0mm风化楼木纹高压装饰不
燃板

m2 32.96448

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 011207001003 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:山水纹高压装饰不燃板3330X
5800mm(厂家定制生产)

m2 22.33716

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程
合计

分部分项合计

措施项目

7 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 144.01

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1062.17 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 1062.17

合    计 1062.17 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 消防喷淋系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

消防喷淋系统

1 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 6.984

2 030901003001 水喷淋下喷头 1.材质、型号、规格:DN25 个 7

消防喷淋系统合
计

分部分项合计

措施项目

3 031302007001 高层施工增加 项 1

4 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 15.47 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 15.47

合    计 15.47 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 照明系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

照明系统

1 030404017003 照明配电箱 1. 名称: HHAL照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1

2 030412004007 平板条形灯
1.名称:平板条形灯(居中或均
分布置)
2.规格:45W

套 14

3 030404035004 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 14

4 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2 m 1.164

5 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 146.664

6 030408003003 配管 1.材质:MT20 m 48.888

7 030408003002 配管 1.材质:MT25 m 35.8512

8 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 26

照明系统合计

分部分项合计

措施项目

9 031302007001 高层施工增加 项 1

10 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 128.61 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 128.61

合    计 128.61 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W602 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 砌筑工程

1.2 门窗工程

1.3 楼地面装饰工程

1.4 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 1 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

砌筑工程

1 010402001001 砌块墙

1.砌块品种、规格、强度等级
:蒸压加气混凝土砌块
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:200mm
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂
浆 砌筑灰缝≥5mm M5.0

m3 9.91

砌筑工程合计

门窗工程

2 010802001001 铝合金平开门

1.门代号及洞口尺寸: 综合考
虑
2.门框或扇外围尺寸:铝合金7
0系列
3.门框、扇材质:原木色铝合
金门

m2 6.402

门窗工程合计

楼地面装饰工程

3 011104001001 地毯楼地面

1.面铺5.0mm厚蓝白间色条纹
地毯(含10mmAI金属隔音膜+8
mm尼龙碳原子纱线地毯)
2.用防固界面剂整体刮一次
3.5mm厚水泥自流平找平层
4.用防固界面剂整体刮一次
5.原地面砖清理干净

m2 60.3534

楼地面装饰工程
合计

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程

4 011207001001 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:9.0mm灰色布纹高压装饰不燃
板

m2 112.326

5 011207001002 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:9.0mm风化楼木纹高压装饰不
燃板

m2 32.96448

本页小计



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 2 页  共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 综合合价

其中

暂估价

6 011207001003 墙面装饰板

1.龙骨材料种类、规格、中距
:轻钢龙骨 
2.面层材料品种、规格、颜色
:山水纹高压装饰不燃板3330X
5800mm(厂家定制生产)

m2 22.33716

墙、柱面装饰与
隔断、幕墙工程
合计

分部分项合计

措施项目

7 粤011701012001 活动脚手架 1.搭设部位:墙柱面活动脚手
架

m2 167.0516

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

13

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率1
3%

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，市级
文明工地为0
.6%；省级文
明工地为1.2
%

3 011707002001 夜间施工增加费 20
以夜间施工
项目人工费
的20%计算

4 GGCSF0000001 赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项的（
人工费+施工
机具费）*0.
3 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

5 QTFY00000001 其他费用
按经批准的
专项施工组
织方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 1062.17 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 1062.17

合    计 1062.17 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：单独装饰-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 消防喷淋系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

消防喷淋系统

1 030901001002 水喷淋钢管

1.安装部位:室内
2.材质、规格:DN25水喷淋钢
管
3.压力试验及冲洗设计要求:
水压试验、水冲洗

m 6.984

2 030901003001 水喷淋下喷头 1.材质、型号、规格:DN25 个 7

消防喷淋系统合
计

分部分项合计

措施项目

3 031302007001 高层施工增加 项 1

4 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 15.47 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 15.47

合    计 15.47 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：给排水-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

1 分部分项合计

1.1 照明系统

2 措施合计

2.1 绿色施工安全防护措施费

2.2 其他措施费

3 其他项目

3.1 暂列金额

3.2 暂估价

3.3 计日工

3.4 总承包服务费

3.5 预算包干费

3.6 工程优质费

3.7 概算幅度差

3.8 索赔费用

3.9 现场签证费用

3.10 其他费用

4 税前工程造价

5 增值税销项税额

6 总造价

7 人工费

招标控制价合计=1+2+3+5



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价
其中

暂估价

照明系统

1 030404017003 照明配电箱 1. 名称: HHAL照明配电箱
2.含箱体，开关，附属配件等

台 1

2 030412004007 平板条形灯
1.名称:平板条形灯(居中或均
分布置)
2.规格:45W

套 14

3 030404035004 插座 1.名称:安全型五孔插座
2.规格:~250V 10A,2+3极

个 14

4 030411004004 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-4mm2 m 1.164

5 030411004005 配线 1.型号:WDZ-BYJ(F)-2.5mm2 m 146.664

6 030408003003 配管 1.材质:MT20 m 48.888

7 030408003002 配管 1.材质:MT25 m 35.8512

8 030404034001 照明开关 1. 名称: 二位单极开关
2. 规格: 250V 10A

个 26

照明系统合计

分部分项合计

措施项目

9 031302007001 高层施工增加 项 1

10 031301017001 脚手架搭拆费 项 1

单价措施合计

本页小计

合   计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 1 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

1 LSSGCSF00001 绿色施工安全防护措
施费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

35.77

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础，费率3
5.77%

2 031301010001 安装与生产同时进行
增加费用

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

3 031301011001 在有害身体健康环境
中施工增加费

分部分项人工费 0 按人工费的1
0%计算

4 TSSGBWZJF001

在地下（暗）室、设
备及大口径管道内等
特殊施工部位进行施
工增加费

30
按该部分人
工费的30%计
算

5 粤0313020080
01

赶工措施费
分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

赶工措施费=
（1-δ）*分
部分项（人
工费+施工机
具费）*0.34
4 （0.8≤δ
＜1   式中
：δ=合同工
期/定额工期
）

6 031302002001 夜间施工增加费 20
按其夜间施
工项目人工
费的20%计算

7 JTGRSGZJF001 交通干扰工程施工增
加费

10

按在市政道
路上施工项
目人工费的1
0%计算

8
粤0313020090
01 文明工地增加费

分部分项人工费
+分部分项机具
费

0

以分部分项
的人工费与
施工机具费
之和为计算
基础；市级
文明工地1.0
0%；省级文
明工地2.00%

9 DXGXJCJXF001 地下管线交叉降效费

按实际发生
或经批准的
施工方案计
算



总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 2 页  共 2 页

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整费率
(%)

调整后金
额

(元)
备注

10 QTFY00000001 其他费用

按实际发生
或经批准的
施工组织设
计方案计算

合    计



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 128.61 明细详见表-12-1

2 暂估价 0.00

2.1 材料暂估价 — 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 0.00 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 预算包干费

6 工程优质费

7 概算幅度差

8 现场签证费用

9 索赔费用

10 其他费用

合    计 —



暂列金额明细表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表— 12— 1

序号 名称 计量单位 暂定金额（元） 备注

1 暂列金额 项 128.61

合    计 128.61 —



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：电气-A2-W601 标段： 第 1 页  共 1 页

 编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率
(%)

金额(元)

1 增值税销项税额 分部分项合计+措施合计+其他
项目

9

合    计
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