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证书编号：A444015856

工程项目名称:国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目(标段一）-园科院本部
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设计说明

10KV一次系统图(改造后) 

广园中路428号开关房 一次结线图(改造前) 

广园中路 号开关房一次结线图 改造后

由开关房来 高低压一次系统图 

市园林科研所广园中路专变房一次结线图 

高压母表计量柜二次原理图

 高压计量柜计量室内元件布置图 

 高压计量柜正视及左右视图

 高压计量柜正视及背视图

专变房低压一次结线图原有（一）

专变房低压一次结线图原有（二）

专变房低压一次结线图（新装）

专变配电房电气平面图(更动前)

低压配电房电气平面图(更动前)

专变配电房电气平面图(更动后)

低压配电房电气平面图(更动后)

专变配电房土建平面图(更动后)

低压配电房土建平面图(更动后)

专变配电房接地平面图(更动后)

配电房接地平面图(更动后)

电气布置断面图

电气设备土建基础剖面图

配电房接地网要求图

室内接地大样图

电房环境控制箱图

电房工具箱外形图

电房门大样图

排气扇安装大样图

3层4列排管直线井（行车)剖断面图

3层4列排管转角井（行车)剖断面图

3层4列排管三通井（行车)平面图

3层4列排管三通井（行车)剖断面图

1

1

营业

营业

电房内告示牌

高压一次结线图图板

高压开关柜标志牌

3层4列排管（行车）敷设图（包封）

3层4列排管直线井（行车）平面图

3层4列排管转角井（行车）平面图

1

1

1

1

智能量测终端+负荷管理分支装置（集中电源方案）通用二次接线原理图

智能量测终端+负荷管理分支装置（集中电源485总线通讯方案）接线端子图

智能量测终端+负荷管理分支装置（集中电源485串联通讯方案）接线端子图

低压进线柜设备布置示意图

开关房平面图

电房接地平面布置图(改造后）

电气布置断面图

开关房土建平面图

SMC盖板大样图

走廊路径平面图

电气路径平面图

29 1-26

30 1-27

盖板起盖孔及型钢包边做法大样图

破除及恢复路面图

1150×300×100盖板配筋图

1650×300×200盖板配筋图

一托三线复合材料电缆支架图

1300×300×100盖板配筋图

电缆两线槽盒平剖面图

1

1

1

1

1

1
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1

1

1

1

配电/营业

2A/HDPE型φ160*6电缆管断面图

2A人行道直通电缆小管井图

人行道L型电缆小管井图

2A人行道电缆小管井图

小电缆沟通盖板及井口（行人）盖板图

小电缆沟通盖板及井口（行人）配筋图

工井防盗盖板图

10KV外电电缆走向示意图(原有）
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槽盒盖板图

槽盒盖板配筋图
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二、工程概况:

一、设计依据:

设  计  说  明

设计说明、主要设备和材料清单

主要设备和材料表：本设计主要依据下列标准和规程进行设计:

《供配电系统设计规范》                   GB50052-2009；

《20kV及以下变电所设计规范》             GB50053-2013；

《电力工程电缆设计规范》                 GB50217-2007；

《3-110KV高压配电装置设计规范》          GB50060-2008;

《并联电容器装置设计规范》               GB50227-2008；

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 GB/T50062－2008；

《低压配电设计规范》                     GB50054-95；

《建筑设计防火规范》                     GB50016-2006；

《高层民用建筑设计防火规范》             GB50045-1995(2005版)；

《民用建筑电气设计规范》                 JGJ16-2008；

《城市工程管线综合规划规范》             GB 50289-98；

《66kV及以下架空电力线路设计规范》       GB50061-2010;

《导体和电器选择设计技术规范》           DL/T5222-2005;

《住宅设计规范》                         GB50096-1999(2003年版)；

《电力装置的电测量仪表装置设计规范》     GB/T50063-2008；

《电力工程直流系统设计技术规程》         DL/T5044-2014;

《交流电气装置的接地》                   DL/T621-1997；

《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》   DL/T620-1997；

《建筑物防雷设计规范》                   GB50057-94(2000年版)。

注：本设计符合《中国南方电网10kV及以下业扩受电工程典型设计图集》、《南方电网公司电能计量装置典型设计》

要求。

设备名称 型 号 规 格 单位 数 量序号

米 68FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2

01

SCB13-630kVA（带外壳）

GCK

全绝缘全密封

102

高压电缆

03

04

05

06

套 310kV肘型电缆头 70mm²
套 110kV户内终端电缆头 70mm²（冷缩式）

07

08

09

10

11

12

13

14

15

台

台

台

4

5

SCB13-630kVA变压器

低压GCK柜

全绝缘全密封高压柜

16

17

米 880YJV-0.6/1KV-1*240mm2低压电缆

破除，恢复水泥路面 米 35

7,AD段：新建低压两线槽盒40米，新建2孔排管20米，新建直线井1座，转角井3座。

6,新建高压3层4列排管25米.新建3层4列三通井1座，3层4列转角井2座，3层4列直线井1座。

广东恒达工程设计有限公司
GuangDong HengDa Engineering Design

Limited Company

国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

1.供电电压等级：交流10kV景泰F12单回路电源供电。方案最终以供电局批复为准。

2.迁移原有专变房SCB10-630kva变压器1台，拆除高压室半绝缘柜4台。拆除市园林研究所箱式开关房至市园林科研所广园中路专变房

原有高压电缆YJV22-8.7-15kV-3*70mm2/70米，4个电缆头。拆除原有2孔埋管65米，拆除原有电缆井2座，混凝土路面修复10m2。

3.在市园林科研所广园中路专变房新装SCB13-630kVA变压器1台，在市园林科研所广园中路专变房新装全绝缘全密封高压柜4台，在市

园林科研所广园中路低压房新装低压柜5台。

4，由新建开关房新敷FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2/35米至市园林科研所广园中路专变房G01进线柜。

5，由市园林科研所广园中路专变房新增SCB13-630kVA变压器新敷3[3(1X240)]+1[2(1X240)]/80米至新装低压进线柜D1。

米 70ZR-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2拆除高压电缆

半绝缘高压柜 台 4拆除半绝缘高压柜

SCB13-630kVA，增加外壳迁移变压器 套 1

新建管廊路径

发电机200kW;发电机300kW发电机 台班 各5

新型负荷开关负荷管理终端 套 2

配备验电笔、接地棒、绝缘鞋，绝缘手套等安全工器具 套 1

开关房、专变房、低压房电房土建改造 间 3
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GuangDong HengDa Engineering Design
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国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

一次系统图 改造后

由广园中路428号开关房来

FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2/35m（新敷）

市园林科研所广园中路专变房 

计量装置
负荷管理装置SCB13-630kVA

景泰F12景泰F12

FYZA-YJV22-3×70mm2/15m(新敷)

景泰F12

V
V

SCB10-630kVA

FYZA-YJV22-3×70mm2/18m(新敷)

（原有） （新增）

610

6104
61040

811
81140

609
60940

景泰F12
DTU

1M

FYZA-YJV22-3×70mm2/10m

广园中路428号开关房

607
60740

DTUDTUDTUDTU

#1综合测控 #2综合测控

608
60840

至白云山公安分局开关房 

FYZA-YJV22-3×300mm2/50m(新建)

由110kV景泰站景泰F12来 

FYZA-YJV22-3×300mm2/50m(新建)



1-03广东恒达工程设计有限公司
GuangDong HengDa Engineering Design

Limited Company

国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

说明：

、新装柜的柜内与二

次小箱内皆需安装除

湿装置注明采用冷凝

除湿装置

、 柜继电保护装置

为自供电式 柜配保护

。

设备名称 型号

高压开关柜编号

用途

负荷开关（三工位）

开关柜接线

～

10kV

一

次

接

线

图

高压开关柜间隔形式

高压环网开关柜名称

主

要

设

备

元

件

熔断器

带电指示器

故障指示器

下部接地开关

电动操作机构

变压器 干式

电压互感器

肘形电缆头 1套/三相

电流互感器

零序电流互感器

开关分、合位信号

气压异常信号

计算容量/电流

进出线电缆型号规格(mm )

尺寸 : 宽×深×高(mm)

气箱时用

自

动

化

元

件

接地开关信号

断路器（真空或SF6）

隔离开关

冷凝除湿装置 

断路器保护动作跳闸信号

套管式 

穿芯式

远方/就地信号

避雷器（选配）

故障指示器信号

YH5WS

无线无源测温装置（选配）

二次电气图纸编号

出厂编号

智

能

元

件

局放在线监测装置（选配）

后备直流电源模块（选配）

分布式DTU

高压开关柜编号

～

10kV

一

次

接

线

图

高压开关柜间隔形式

高压环网开关柜名称

10kV

0.4kV0.1kV

G12

站用变柜

分离式环网柜

MCB:32A/3P

空开配置各1：

MCB:32A/2P

MCB:6A/3P

MCB:6A/2P

设备名称 型号

用途

负荷开关（三工位）

主

要

设

备

元

件

熔断器

带电指示器

故障指示器

下部接地开关

电动操作机构

变压器 干式

电压互感器

肘形电缆头 1套/三相

电流互感器

零序电流互感器

开关分、合位信号

气压异常信号

计算容量/电流

进出线电缆型号规格(mm )

尺寸 : 宽×深×高(mm)

气箱时用

自

动

化

元

件

接地开关信号

断路器（真空或SF6）

隔离开关

温湿度控制器

断路器保护动作跳闸信号

套管式 

穿芯式

远方/就地信号

避雷器

故障指示器信号

数量规  格

1

后备直流电源模块（选配）

 950×800×1705

无线无源测温装置（选配） 1

二次电气图纸编号

出厂编号

智

能

元

件

138Ah，48V

1GSN-Q 1

1SCB11-10/0.4/0.1kV-30.5kVA

开关柜接线

70mm2

XRNT-10/10A(选配) 3

航插电源线(10m)

以太网线(10m)

1

2

FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2/10m(新敷)

备用

G07

数量规  格

K

600/5 10P20级，≥2.5VA

常开、常闭接点

630A 1

1

1

1

1

DC48V

3

100/5 10P10级，≥2.5VA 1

光纤型

常开接点 1

航插电源线

以太网线

常开接点 1

SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜

(根据使用电缆配置)

（375 ~ 450）×750×2205

各3

常开、常闭接点

常开、常闭接点

各2

各1

2

3

1

超声波+暂态地电压

保护测控单元

DTU

1

1

由景泰F12馈线来

G08

数量规  格

K

600/5 10P20级，≥2.5VA

常开、常闭接点

630A 1

1

1

1

1

DC48V

3

100/5 10P10级，≥2.5VA 1

光纤型

常开接点 1

航插电源线

以太网线

常开接点 1

SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜

300mm2

（375 ~ 450）×750×2205

各3

常开、常闭接点

常开、常闭接点

各2

各1

2

3

1

超声波+暂态地电压

保护测控单元

DTU

1

1

至景泰F12白云山公安分局开关房

G09

数量规  格

K

600/5 10P20级，≥2.5VA

常开、常闭接点

630A 1

1

1

1

1

DC48V

3

100/5 10P10级，≥2.5VA 1

光纤型

常开接点 1

航插电源线

以太网线

常开接点 1

SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜

300mm2

（375 ~ 450）×750×2205

各3

常开、常闭接点

常开、常闭接点

各2

各1

2

3

1

超声波+暂态地电压

保护测控单元

DTU

1

1

2
×

D

G10

SF6全绝缘断路器自动化成套柜

数量规  格

600/5 10P20级，≥2.5VA

常开、常闭接点

1

1DC48V

3

100/5 10P10级，≥2.5VA 1

常开接点 1

常开接点 1

（375 ~ 450）×750×2205

常开、常闭接点

常开、常闭接点

各2

各1

2

3

1

12kV/630A-25kA

12kV/630A-25kA

1

1

1光纤型

常开接点 1

4N0+2NC

航插电源线

以太网线

超声波+暂态地电压

保护测控单元

DTU

1

1

G11

R

SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜

数量规  格

100/5 0.5级，5VA

常开、常闭接点

125A 1

1

1

1

DC48V

3

100/5 10P10级，≥2.5VA 1

常开接点 1

70mm2

（375 ~ 450）×750×2205

各3

常开、常闭接点

常开、常闭接点

各2

各1

2

1

4A 3

航插电源线

以太网线

1

超声波+暂态地电压

保护测控单元

DTU

1

1

预留至用户高压室 至本房站用变柜

30kVA

××

景泰F34 

广园中路 号开关房

一次结线图 改造前
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国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

说明：

、新装柜的柜内与二

次小箱内皆需安装除

湿装置注明采用冷凝

除湿装置

、 柜继电保护装置

为自供电式 柜配保护

。

设备名称 型号

高压开关柜编号

用途

负荷开关（三工位）

开关柜接线

～

10kV

一

次

接

线

图

高压开关柜间隔形式

高压环网开关柜名称

主

要

设

备

元

件

熔断器

带电指示器

故障指示器

下部接地开关

电动操作机构

变压器 干式

电压互感器

肘形电缆头 1套/三相

电流互感器

零序电流互感器

开关分、合位信号

气压异常信号

计算容量/电流

进出线电缆型号规格(mm )

尺寸 : 宽×深×高(mm)

气箱时用

自

动

化

元

件

接地开关信号

断路器（真空或SF6）

隔离开关

冷凝除湿装置 

断路器保护动作跳闸信号

套管式 

穿芯式

远方/就地信号

避雷器（选配）

故障指示器信号

YH5WS

无线无源测温装置（选配）

二次电气图纸编号

出厂编号

智

能

元

件

局放在线监测装置（选配）

后备直流电源模块（选配）

分布式DTU

高压开关柜编号

～

10kV

一

次

接

线

图

高压开关柜间隔形式

高压环网开关柜名称

10kV

0.4kV0.1kV

G12

站用变柜

分离式环网柜

MCB:32A/3P

空开配置各1：

MCB:32A/2P

MCB:6A/3P

MCB:6A/2P

设备名称 型号

用途

负荷开关（三工位）

主

要

设

备

元

件

熔断器

带电指示器

故障指示器

下部接地开关

电动操作机构

变压器 干式

电压互感器

肘形电缆头 1套/三相

电流互感器

零序电流互感器

开关分、合位信号

气压异常信号

计算容量/电流

进出线电缆型号规格(mm )

尺寸 : 宽×深×高(mm)

气箱时用

自

动

化

元

件

接地开关信号

断路器（真空或SF6）

隔离开关

温湿度控制器

断路器保护动作跳闸信号

套管式 

穿芯式

远方/就地信号

避雷器

故障指示器信号

数量规  格

1

后备直流电源模块（选配）

 950×800×1705

无线无源测温装置（选配） 1

二次电气图纸编号

出厂编号

智

能

元

件

138Ah，48V

1GSN-Q 1

1SCB11-10/0.4/0.1kV-30.5kVA

开关柜接线

70mm2

XRNT-10/10A(选配) 3

航插电源线(10m)

以太网线(10m)

1

2

FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2/10m(新敷)

备用

G07

数量规  格

K

600/5 10P20级，≥2.5VA

常开、常闭接点

630A 1

1

1

1

1

DC48V

3

100/5 10P10级，≥2.5VA 1

光纤型

常开接点 1

航插电源线

以太网线

常开接点 1

SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜

(根据使用电缆配置)

（375 ~ 450）×750×2205

各3

常开、常闭接点

常开、常闭接点

各2

各1

2

3

1

超声波+暂态地电压

保护测控单元

DTU

1

1

由景泰F12馈线来

G08

数量规  格

K

600/5 10P20级，≥2.5VA

常开、常闭接点

630A 1

1

1

1

1

DC48V

3

100/5 10P10级，≥2.5VA 1

光纤型

常开接点 1

航插电源线

以太网线

常开接点 1

SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜

300mm2

（375 ~ 450）×750×2205

各3

常开、常闭接点

常开、常闭接点

各2

各1

2

3

1

超声波+暂态地电压

保护测控单元

DTU

1

1

至景泰F12白云山公安分局开关房

G09

数量规  格

K

600/5 10P20级，≥2.5VA

常开、常闭接点

630A 1

1

1

1

1

DC48V

3

100/5 10P10级，≥2.5VA 1

光纤型

常开接点 1

航插电源线

以太网线

常开接点 1

SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜

300mm2

（375 ~ 450）×750×2205

各3

常开、常闭接点

常开、常闭接点

各2

各1

2

3

1

超声波+暂态地电压

保护测控单元

DTU

1

1

2
×

D

G10

SF6全绝缘断路器自动化成套柜

数量规  格

600/5 10P20级，≥2.5VA

常开、常闭接点

1

1

1

DC48V

3

100/5 10P10级，≥2.5VA 1

常开接点 1

常开接点 1

（375 ~ 450）×750×2205

常开、常闭接点

常开、常闭接点

各2

各1

2

3

1

12kV/630A-25kA

12kV/630A-25kA

1

1

1光纤型

常开接点 1

4N0+2NC

航插电源线

以太网线

超声波+暂态地电压

保护测控单元

DTU

1

1

G11

R

SF6全绝缘负荷开关自动化成套柜

数量规  格

100/5 0.5级，5VA

常开、常闭接点

125A 1

1

1

1

DC48V

3

100/5 10P10级，≥2.5VA 1

常开接点 1

70mm2

（375 ~ 450）×750×2205

各3

常开、常闭接点

常开、常闭接点

各2

各1

2

1

4A 3

航插电源线

以太网线

1

超声波+暂态地电压

保护测控单元

DTU

1

1

至市园林科研所广园中路专变房 至本房站用变柜

6500kVA 30kVA

××

景泰F34 

广园中路 号开关房

一次结线图 改造后

170mm2
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0.4kV

电流互感器

1200/5 0.5级

TMY-60×6

FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2/25m（新敷）

低压断路器

YNW1-2000A/3P(In=1250A)

计量装置
负荷管理装置

FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2
10kV电源：由开关房来           

专变 SCB13-630kVA

10.5±2×2.5%/0.4kV

Uk=4%   D/yn11

带风机，温显，温控

V
V

熔断器

630A/20kA

接地开关

12/31.5kA

63A

50/5(0.5级)
电流互感器

100/5 0.2S级

电流互感器

10kV/2A

10/0.1kV  30VA 0.2级

熔断器 

电压互感器

630A/31.5kA

负荷开关(断路器）

GSN-10
带电显示器

100/5 0.5/10P10级
电流互感器

YH5WS-17/50
避 雷 器 

负荷开关

10kV景泰F12 

电涌保护器/4P 一级防雷

电涌保护器

隔离开关
630A

F21
80A

×

零序电流互感器
150/5 10P10级

GSN-10

带电显示器

高压避雷器
YH5WS-17/50kV

10kV景泰F12 
×

电房用电

MCCB-63/3P

电压互感器

0.4kV

电流互感器

1200/5 0.5级

TMY-60×6

低压断路器

YNW1-2000A/3P(In=1250A)

FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2

专变 SCB13-630kVA

10.5±2×2.5%/0.4kV

Uk=4%   D/yn11

带风机，温显，温控

熔断器

630A/20kA

接地开关

12/31.5kA

63A

50/5(0.5级)
电流互感器

负荷开关

电涌保护器/4P 一级防雷

电涌保护器
F21
80A

GSN-10

带电显示器

高压避雷器
YH5WS-17/50kV

10kV景泰F12 
×

电房用电

MCCB-63/3P

YH5WS-17/50
避 雷 器 

YH5WS-17/50
避 雷 器 

由开关房来 高低压一次系统图
广东恒达工程设计有限公司

GuangDong HengDa Engineering Design

Limited Company
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共   张

编 号

证 书
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风景园林甲级
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广州市林业和园林科学研究院
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施工图

3[3(1X240)]+1[2(1X240)]

低压单芯电缆

3[3(1X240)]+1[2(1X240)]

低压单芯电缆



1-06市园林科研所广园中路专变房一次结线

图

技术要求:

1、采用高压计量。

2、计量CT采用0.2S级，计量PT采用0.2级。计量室门、计量CT及PT二次接线端子盒应配有供电部

门的铅封装置口。

3、计量装置及负荷控制装置由供电部门提供。高压计量柜应预留足够位置安装计量仪表，计量

仪表面板装观察孔。

4、高压柜必须满足"五防"要求，排列次序如图正视。

5、所有设备均应接地良好。

6、所有高压柜的防护等级需大于或等于IP4X。

7、避雷器需安装在变压器高压侧。

一

次

接

线

方

案

设备名称

负荷开关或断路器开关

高压熔断器

接地开关

带电指示器

高压避雷器

故障指示器

电压互感器

高压电流互感器

开关柜型号

开关柜尺寸(W×D×H) (mm)

开关柜名称

开关柜编号

设备名称
高

压

部

分

主

要

设

备

加热器

电压表

电流表

零序电流互感器

设备容量/计算电流

电缆型号及规格（mm2）

综合继保

电动操作机构

隔离开关

规  格 数量

1

进线柜

插入式指示灯

代号

450×750×1450

全绝缘全密封柜

G01

100/5 0.5/10P10级 2

光纤型 1

3YH5WS-17/50kV

10/0.1/0.22kV 0.5级 1

630A/31.5kA

1A 2

601

1

1

0-100A 2

0-12kV 1

F11

6014

TA11

TV11

FU11

1150/5 10P10级穿芯式

FYZA-YJV22-8.7/15kV-3

×70mm2

1260kVA/73.08A

1电动AC220V

630A 1

过流、速断、零序、

高温报警，超温跳闸

FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2/35m（新敷）

10kV电源：由开关房来           

32A

100/5 0.2S级 2

计量

2

G02

10/0.1kV 0.2级 

规  格 数量代号

1

计量装置由供电部门提供

800×820×1806

全绝缘全密封柜

v
v

计量装置

负荷管理终端

景泰F12 TMY-60×6

数量

出线

代号 规  格

G03

1630A/20kA

1插入式指示灯

光纤型 1

1

50/5 0.5级 1

803

1

0-50A 1

363A

80340

630kVA/36.37A
FYZA-YJV22-8.7/15kV-3

×70mm2

电动AC220V 1

TMY-60×6景泰F12

450×750×1450

全绝缘全密封柜

短路，超温，熔断

器跳闸

操作面

1

备注

穿芯式

数量

出线

代号 规  格

G04

1630A/20kA

1插入式指示灯

光纤型 1

1

50/5 0.5级 1

804

1

0-50A 1

363A

80440

630kVA/36.37A
FYZA-YJV22-8.7/15kV-3

×70mm2

电动AC220V 1

450×750×1450

全绝缘全密封柜

短路，超温，熔断

器跳闸

TMY-60×6景泰F12

3YH5WS-17/50kV3YH5WS-17/50kV

广东恒达工程设计有限公司
GuangDong HengDa Engineering Design

Limited Company
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说明：

1.电能计量互感器准确度等级要求：PT，0.2级；CT，0.2S级。

2.计量方式：采用高压计量三相三线制计量方式。

  电能表：采用三相三线能计量正、反向有功及四象限无功电量的多工能电能表，并具有非接触停电抄表功能。

3.计量及负控CT,选用单绕组。

4.电流和电压互感器二次回路导线的颜色：A相（黄色）、B相（绿色）、C相（红色）、N（黑色）、地线（黄绿双色）。

二次回路导线截面要求：电压回路导线铜芯截面积不应小于2.5mm2；电流回路导线铜芯截面积不应小于4mm2。导线应使用铜制单芯绝缘导线。

5.互感器二次端钮至试验接线盒之间不能接入任何设备及不得使用航空插头。

6、本设计符合《南方电网公司电能计量装置典型设计 10kV用电客户电能计量卷》中的CSG-10GJL-TY-02、CSG-10GJL-TY-03的要求。

7、计量柜一次设备门应装设防止误打开操作的安全联锁装置，严禁安装跳闸联锁，加装开门报警装置；电能表室及负荷管理终端室均需安装

开门报警触点装置。
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1、本图符合《南方电网公司电能计量装置典型设计》CSG-10GJL-H 15-02要求。
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备注:

1、本图符合《南方电网公司电能计量装置典型设计》CSG-10GJL-H 15-03要求。

 高压计量柜正视及左右视图
广东恒达工程设计有限公司

GuangDong HengDa Engineering Design

Limited Company

国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图



1-10

线

次

结

一

铅封装置

铅封装置

铅封装置

铅封装置

铅封装置

铅封装置

铅封装置

铅封装置

铅封装置

铅封装置

铅封装置

铅封装置

800 800

正视图

550

40
0

电能表 负控终端

试验接线盒

计量室元件

备注:

1、本图符合《南方电网公司电能计量装置典型设计》CSG-10GJL-H 15-04要求。
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电房土建要求1:

1、电房位于建筑物内首层，无地下室，电房净空高度＞3.5m。

2、本图尺寸以毫米为单位，标高以米为单位；图示标高按电房外走廊地面为±0.00确定，括号中标高为原地面标高。

3、电房各墙体厚度为240毫米且应批荡，只刷石灰水2-3度，涂防虫漆,天棚抹平扫白。

4、各缆沟须批荡，电缆沟有高度差的地方应做平缓过渡，各缆沟须用预制件封面, 各缆沟口电缆完工后，用水泥封闭好。

5、所有电房门均按按相关要求制作安装，封不锈钢网,电房门窗见门窗设备表；各电房门口加装防鼠挡板。

6、高低压柜基础槽钢安装时前后两根槽钢位于同一平面且与地面固定，高出地面10-20mm并与接地网焊接牢固。

7、电房接地装置用φ16圆钢将接地网引出至各接地点，电房地网接地电阻不大于4欧姆。

8、浇注砼时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

9、电房内不能有与供电系统无关的任何管线。

10、电房内设备基础土建剖面详见"电气设备土建基础剖面图"。

柜坑盖SMC盖板1

设计说明：

1、拆除原有房墙体及天面装饰装修；按开关房土建要求改造电房装饰。

2、拆除200厚内隔墙一面，长2.6米，高3.5米；新建电房门一扇。

拆除200厚内墙

电缆沟盖SMC盖板2
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水平接地带

焊接处
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材料表

备  注规      格 数        量

25

L50X5，L=2.5m 6

ψ16，L=1.5m 6

名        称图      例

角钢垂直地极

圆钢引出线

圆钢水平地极 φ16

热镀锌米 25房内明装接地线 40×4mm 扁铁

电房接地平面布置图(改造后）

38
00

地网说明：

1、电房地网接地电阻要求不大于4欧，拟采用地网埋于接地沟的方法满足要求；当接地沟内回填砂质粘土土壤电阻率小于100欧米时，

计算接地电阻满足要求，若达不到要求需加大地网范围或其它降阻措施。

2、水平地极埋深为室外地坪下应不小于0.8米，地网引出至电房地面地线用φ16圆钢。

3、水平地极驳接点，水平面与垂地极连接点必需电焊焊接，接口长度不得小于200毫米，焊接厚度不小于8毫米，焊接后除渣并在焊接口涂防锈漆两遍。

4、所有焊接口采用连接双面焊，搭接处应做圆处理。

5、钢件敷设完毕在确定无虚焊、漏焊后，按图纸要求回填砂质粘土，然后洒水夯实。

6、引出地线φ16圆钢应按电房土建平面图纸所示位置，或按实际情况而定，引出长度要大于200毫米，待安装时与设备连接。

并需用40×4热镀锌扁铁环绕整个电房墙脚一周，与地网应不少于有两点的连接。

7、房内地面部分的地网涂上黄绿相间的颜色.

9、本图参照《中国南方电网10kV及以下业扩受电工程典型设计图集( 2018版)》图号CSG-2018-10YK-AZ-18设计。

12
00

不锈钢

不锈钢
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电气布置断面图

自动化成套柜安装侧视图（1:25）

安装要求:

1、高低压柜基础钢选用#10槽钢，安装时前后 两根槽钢位于同一平面且与地面固定，高出地面10-20mm。

2、电房内所有电 气 设备及构架均须接地，并需有可靠的接地线，接地 电阻要求4欧姆以下(地网用16MM直径镀锌圆钢)。
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1:2水泥砂浆抹面
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环网柜基础钢（#10槽钢）

1:2水泥砂浆抹面

高压电缆沟(柜前)

C20
C20

SMC盖板 800×400×40mm

4Φ12

C20

砌Mu10砖
M7.5水泥砂浆

Φ6@200

C20砼地面

2Φ10

电

房

墙

体

C15  砼  垫  层

石  粉  垫  层

电房地面完成面
+0.30

电房室外地面

环网柜基础底
-0.70

角钢L30x4
膨胀螺栓M6x65@500

SMC盖板 490×400×40mm

（SF6环网柜或紧凑型空气绝缘环网柜基础）

A-A剖面图 1:25

说 明：

1、本图尺寸以毫米为单位，标高以米为单位；图示 标 高按配电站地面完成面为±0.00确 定。

2、配电站为独立式一层建筑。

3、所有砌体采用Mu10砖M7.5水泥沙浆。

4、砌体需抹面的,要求采用1:2水泥沙浆抹面15mm厚。

5、浇 注砼时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。
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盖板面图

SMC电缆盖板侧面图

SMC盖板面图1

SMC盖板的承载力要求为：分布荷载20kPa。

SMC盖板大样图
广东恒达工程设计有限公司
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新建两线槽盒40米

接入公共管廊

A
B

D

设计说明1:
1,AB段：新建低压两线槽盒40米.BD段：新建2孔管20米。

2.新建直线井1座，转角井3座。混凝土路面破除及修复10米。

设计说明2:
1,新建高压3层4列排管25米.混凝土路面破除及修复25米。

2.新建3层4列三通井1座，3层4列转角井2座，直线井1座。

走廊路径平面图

C
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新建2孔管20米

新建3层4列排管25米
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新敷FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2/35米

电气路径平面图

 新敷3[3(1X240)]+1[2(1X240)]/80米
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施工图

设计说明:
1,开关房新敷设FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70mm2/35米至专变房。

2.专变房新敷设YJV-0.6/1KV-3[3(1*240)]+2(1*240)mm2/80米至低压房。

图   例

转角井

三通井

电缆走廊

直线井

电缆走向
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Ir=0.8In

0～1200A

1200/5 4

4
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发   电
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0～450V 1
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3

3

1
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30～50A
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CMB30-50A/3P 

花卉超市

主

要

设

低压框架开关

电流表

设备名称 型  号

低压塑壳开关

低压刀熔开关

脱扣电流

备

低压避雷器 HY1.5W5-0.28kV/1.3kV

电流互感器 ALH-0.66 0.5级

电压表

回路名称

额定电流  (A)

备注

设备容量  (kW)

回路编号

低压开关柜编号

低压开关柜型号

柜外形尺寸  宽×深×高

低

压
一

次

结

线

0.4kV

Ir=  (A)

P1

1

Ir=0.8In

4

4

1

0～1200A

0～450V

630kVA

进   线

1

无功补偿,自动投切

210kVAR

3

无功补偿主屏
柜内元件厂家配

800×1000×2200

GCL

P2

1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

10KW

组培室

130KW

设计所

20KW

监理公司

10KW

1号温室

6KW

2号温室

5KW

3号温室

6KW

4号温室

6KW

5号温室

8KW

备  用

0～300A

300A

300/5

CMB30-300A/3P

0～50A

50A

50/5

CMB30-50A/3P

0～50A

50A

50/5

CMB30-50A/3P 1

3

3

1

3

30～50A

50A

50/5

CMB30-50A/3P 1

3

3

1

3

30～50A

50A

50/5

CMB30-50A/3P 1

3

3

1

3

30～50A

50A

50/5

CMB30-50A/3P 1

3

3

1

3

30～50A

50A

50/5

CMB30-50A/3P 1

3

3

1

3

30～50A

50A

50/5

CMB30-50A/3P 1

3

3

1

3

30～20A

20A

20/5

CMB30-20A/3P

电气联锁
K1 K2

专变

SCB10-630kVA

10.5±2×2.5%/0.4kV

D/Yn-11 Uk=6%

带风机，温显、温控器

14.4A 187.59A 28.6A 14.4A 8.66A 7.22A 8.66A 8.66A 11.5A

下出线 下出线 下出线 下出线 下出线 下出线 下出线 下出线 下出线

CW1-2000/4P（1250A）

NT2=400A

QSA-630

400/5

30～600A

31200/5

设计说明

、低压柜采用下进下出线方式。

、 、 两个开关实行二合一，并需要相应的电气机械连锁装置，实现

市电和发电机的供电转换。

、进线开关设置分励失压脱扣，并应有 ～ 的失压延时，出线开关额定

极限分断能力≥

、电容补偿柜应选用具有谐波监察功能的控制器；

、接地电阻要求不大于 欧姆。

TMY-3×(80×6)+2×(60×6)

甲方自备

909AkVA

专变房低压一次结线图原有（一）

智能量测终端或

负荷管理终端

FZ

设计说明2：

1、注意进线断路器的配置要求，须符合负控管理的相关要求
新增负控管理装置
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施工图
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P5

1

3

3

1

3

30～500A

500A

500/5

CM1-630L/3P 1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

超市用电

197KW

办公楼用电

100KW

0～400A

400A

400/5

CM1-400L/3P 

0～250A

250A

250/5

CM1-250L/3P 

后山用电

286KW

GCL

600×1000×2200

P4

1

3

3

1

3

30～100A

100A

100/5

CMB30-100A/3P 1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

1

3

3

植保室

10KW

6号温室

2KW

后山温室

3KW

2楼办公

12KW

3楼办公

6KW

冷库

25KW

饭堂

12KW

新设计所

40KW

备  用

CMB30-50A/3P

0～50A

50A

50/5

CMB30-50A/3P 1

3

3

1

3

30～50A

50A

50/5

CMB30-50A/3P 1

3

3

1

3

30～50A

50A

50/5

CMB30-50A/3P 1

3

3

1

3

30～20A

20A

20/5

CMB30-20A/3P

土化室

15KW

0～100A

100A

100/5

CMB30-100A/3P 

0～50A

50A

50/5

1

3

3

1

3

30～20A

20A

20/5

CMB30-20A/3P 1

3

3

1

3

30～100A

100A

100/5

CMB30-100A/3P 1

3

3

1

3

30～100A

200A

200/5

CMB30-200A/3P 

主

要

设

低压框架开关

电流表

设备名称 型  号

低压塑壳开关

低压刀熔开关

脱扣电流

备

低压避雷器 HY1.5W5-0.28kV/1.3kV

电流互感器 ALH-0.66 0.5级

电压表

回路名称

额定电流  (A)

备注

设备容量  (kW)

回路编号

低压开关柜编号

低压开关柜型号

柜外形尺寸  宽×深×高

低

压
一

次

结

线

0.4kV

Ir=  (A)

下出线 下出线 下出线 下出线 下出线 下出线 下出线 下出线 下出线下出线 下出线 下出线

21.66A 14.4A 2.89A 4.33A 17.32A 8.66A 30.08A 17.32A 57.72A 412.7A 284.27A 144.3A

下出线

TMY-3×(80×6)+2×(60×6)

专变房低压一次结线图原有（二）
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规格 数量

≥50kA

Ir=0.8In /智能式

4

3

10～450

进线柜

D1

1500/5A 0.5级

3

0～1500

630kVA

907.2A

取消失压脱扣

TA1

800×1000×2200

ACB-1250A/3P(In=1250A)

开关柜型号

开关柜名称

柜体外形尺寸(宽mm×深mm×高mm)

元 件 类 型

低压熔断器型号(FU)

电流互感器(TA) LMZJ

电流表(PA)     

电压表(PV)     

刀（刀熔）开关型号(QFS)

回路编号

回路名称

备注

进出线电缆型号、规格（mm2）

开关柜编号

断

路

器

型号(QF)

极限短路分段能力(Icu)

脱扣电流整定值/脱扣器

浪涌保护（FV）

计算容量(kW)

设备电流(A)

电容补偿控制器

电容器

主

要

电

气

元

件

单线图

额定电压

~0.4kV

电度表

规格 数量

1≥35kA

3

3

规格 数量

200/热磁式

≥35kA 1

3

3

D4

出线柜

600×1000×2200

0～400

400/热磁式

400/5A 0.5级

MCCB-400/3P

规格 数量

1≥35kA

3

3

规格 数量

≥35kA 1

3

3

下出线

0～100

100/5A 0.5级

100/热磁式

MCCB-100/3P

0～250

250/5A 0.5级

250/热磁式

MCCB-250/3P

规格 数量

1≥35kA

3

3

规格 数量

0～400

315/热磁式

400/5A 0.5级

MCCB-400/3P

≥35kA 1

3

3

D3

出线柜

600×1000×2200

0～600

630/热磁式

600/5A 0.5级

MCCB-630/3P

规格 数量

1≥35kA

3

3

规格 数量

≥35kA 1

3

3

下出线

400/5A 0.5级

0～100

100/5A 0.5级

100/热磁式

MCCB-100/3P

1

3NT3-500A

D2

电容补偿柜

规格 数量

3

10～450

0～500

210kvar

柜内元件厂家配

QSA-630A/3

500/5A 0.5级 3

303A

30kvar 7

1

800×1000×2200

3

MCCB-250/3P

250/5A 0.5级

0～250

≥35kA 1

3

30～250

250/5A 0.5级

250/热磁式

≥35kA 1

3

30～600

600/5A 0.5级

630/热磁式

规格 数量

≥35kA 1

MCCB-630/3P

规格 数量

1

MCCB-250/3P

一级防雷

TA

QFS

7×30kvar

A3×

V

FVFU

复合开关
（三相）

控制器

动态电容自动补偿

说明：

1、低压配电柜采用低压电缆下进下出线方式；

2、甲方自控负荷，需严格按照变压器容量运行。

3、所有设备及构架均应接地良好，接地电阻不大于4欧姆。

4、ACB为框架断路器通用代号，MCCB为塑壳断路器通用代号，客户应根据设计参数选用进网许可的产品。

5、典设模板选用南方电网公司10kV及以下业扩受电工程典型设计“CSG-10YK-DP-18、CSG-10YK-DP-19”。

GCK GCK GCK GCK

QF

A3×

QF

A3×

QF

A3×

QF

A3×

规格 数量

1≥35kA

3

30～250

250/热磁式

250/5A 0.5级

MCCB-250/3P

规格 数量

1≥35kA

3

30～100

100/热磁式

100/5A 0.5级

MCCB-100/3P

QF

A3×

QF

A3×

QF

A3×

QF

A3×

QF

A3×

QF

A3×

QF

A3×

QF

A3×

QF11

电房照明
S202-C20A/2P

3[3(1X240)]+1[2(1X240)] SCB13-630kva

PE:TMY-50*5

一级防雷

一级防雷

规格 数量

1≥35kA

3

3

规格 数量

100/热磁式

≥35kA 1

3

3

D5

出线柜

600×1000×2200

0～400

400/热磁式

400/5A 0.5级

MCCB-400/3P

规格 数量

1≥35kA

3

3

规格 数量

≥35kA 1

3

3

下出线

0～100

100/5A 0.5级

100/热磁式

MCCB-100/3P

0～250

250/5A 0.5级

250/热磁式

MCCB-250/3PMCCB-250/3P

250/5A 0.5级

0～250

≥35kA 1

3

30～250

250/5A 0.5级

250/热磁式

≥35kA 1

3

30～600

600/5A 0.5级

630/热磁式

规格 数量

≥35kA 1

MCCB-630/3P

规格 数量

1

MCCB-250/3P

GCK

QF

A3×

QF

A3×

QF

A3×

QF

A3×

QF

A3×

QF

A3×

TMY-3*（80*6）+50*5TMY-4*（80*6） TMY-4*（80*6）

低压单芯电缆

广东恒达工程设计有限公司
GuangDong HengDa Engineering Design

Limited Company

国家城市林业科技示范园（广东广州）建设
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项目负责 校 核

设 计
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李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期
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设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责
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专业负责 建设单位
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A244013576
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风景园林甲级
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A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

315/热磁式

MCCB-400/3P

0～400

至初设低压线路 至初设低压线路 至初设低压线路

下进下出

专变房低压一次结线图（新装）

一级防雷

数量

1ACB-1250A/3P(In=1250A) 1

规格

≥50kA

Ir=0.8In /智能式

发   电

智能量测终端或

负荷管理终端

FZ

设计说明：

1、新型电力负荷管理系统及其所控制负荷出线回路仅

供参考，应以用户与供电局签订的《负荷管理协议》要

求为准。

2,注意进线断路器的配置要求，须符合负控管理的相关

要求。应配有相应的分励线圈。

3,D1进线柜下方需预留新型负控装置安装位置

D1进线柜下方需预留新型负控装置安装位置



G1

G2

G3

G4

2

3

12

14 10

15

13

11

10kV电源进线

ZRYJV22-8.7/15kV-3×70

8

9

16

专变房

下M1，上C1

SCB10-630kVA

1

5

7

6

迁移原有变压器拆除原有高压柜4台

专变配电房电气平面图(更动前)

1-21
专变配电房电气平面图(更动前)

4

原有电缆至低压房

8*ZRVV-300mm2
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国家城市林业科技示范园（广东广州）建设
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芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

拆除高压电缆

ZRCYJV22-8.7/15kV-3*70mm2/15米

拆除原有围栏8米

电房说明

1、 改造原有专变房，拆除原有4台高压柜，迁移原有630KVA变压器1台，拆除

原有变压器基础1座；拆除原有高压电缆ZRCYJV22-8.7/15kV-3*70mm2/15米；

、拆除1套变压器围栏1.8米高。

3、电房层高3.6米。拆除电房墙体、天面装饰面。

临时用电：

1、停电期间，使用一台200kW的发电机保证用户用电，5个台班;使用一台300kW

的发电机保证用户用电，5个台班。
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低压配电房电气平面图(更动前)
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拆除隔墙1幅

由专变房来

1-22
低压配电房电气平面图(更动前)
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国家城市林业科技示范园（广东广州）建设
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共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

电房说明

、原有低压房拆除一面隔墙，拆除1套电房门1200*2500mm，保留原有5

台低压柜；

2、电房层高3.6米。

拆除1套电房门
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G11

10kV电源进线

FYZA-YJV22-8.7/15kV-3×70/35米

专变房

专变配电房电气平面图(更动后)

G12

G13

G14

630kVA（带外壳）

原有
新装高压柜4台

全绝缘全密封

新敷高压电缆FYZA-YJV22-8.7/15kV-3*70mm2/15米

专变配电房电气平面图(更动后)

200

新敷高压电缆FYZA-YJV22-8.7/15kV-3*70mm2/18米

 新敷3[3(1X240)]+1[2(1X240)]/80米

B2B2

1000 1600 100016001500

原有低压电缆

新装

90
0

14
50

14
99

电房安装要求:

1、电房内所有电气设备及构架均须接地，并需有可靠的接地线，接地电阻要求4欧姆以下(地

网用16mm直径镀锌扁铁)。

2、变压器底座采用减振措施；变压器与电缆头连接的铜排部分、变压器低压侧接线端子、低

压母线槽软连接需加热缩式绝缘外套。

3、电房应有照明灯、防潮灯、排气扇、驱鼠器、工具箱、ABC干粉灭火器装置；电房控制箱

需配有温湿控器、电房照明开关、电源插座装置。

4、所有电房内设备装设标志牌和警示牌；高、低压柜前后铺设防滑绝缘地胶板；电房内电缆

进出地面处须用防鼠泥密封。

5、电房门采用不锈钢电房门，窗用镀锌钢百叶内设不锈钢网窗；电房门防鼠档板为8mm硬塑

板(600mm高)，驱鼠器距离地面500mm安装；

电房门要求向外开，且房门前应有不少于2米宽通道至建筑物外街道（道路）。

6、高压房内各配置10kV系统模拟图板一块。

7、电房设置符合"安、健、环"设施。

套～220V  40W日光灯

温湿控制器、插座、驱鼠器

套

只

台

～220V  250W红外线灯

电房环境配电箱

8 

9

数 量单 位名  称 规  格

7

5

6

4

3

1

编 号

2

干式变压器

套

高压柜 台

套 3日光灯

温湿控制器、插座、驱鼠器

套

只

台

10

红外线灯 1

电房环境配电箱

8 

9

数 量单 位名  称 规  格

7

5

6

4

3

1

编 号

2

SCB13-630kVA（带外壳）干式变压器

套灭火器 手提式

工具箱 套

1

主  要  设  备  材  料  表 

充气柜高压柜 4台

11

12

13

套

14

15

套220V 2×3W应急灯

套配电箱 套

68高压电缆 米FYZA-YJV22-8.7-15kV-3*70mm2

2

2

块防鼠挡板 8mm厚（600mm高×1800宽） 1

1

1

1

880YJV-0.6/1KV-1*240mm2低压电缆 米

广东恒达工程设计有限公司
GuangDong HengDa Engineering Design

Limited Company

国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期
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设计阶段

图 号
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工程名称项目负责
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项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

迁移原有变压器630kVA（配做外壳）

新装变压器630kVA（带外壳）

SCB13-630kVA配做外壳 套套 1套

630kVA（带外壳）

验电笔、接地棒、绝缘鞋，绝缘手套等安全工器具 1套

绝缘胶垫 10kV等级，5mm厚度，宽度1m 21米 柜前、变压器位置
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低压配电房电气平面图(更动后)

D1D3D4D5

新装低压柜5台
由专变房来(原有电缆）

新开门1座

由新专变来(新敷电缆）

D2
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低压配电房电气平面图(更动后)

新敷3[3(1X240)]+1[2(1X240)]/80米
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国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

套～220V  40W日光灯

温湿控制器、插座、驱鼠器

套

只

～220V  250W红外线灯

电房环境配电箱

8 

9

数 量单 位名  称 规  格

7

5

6

4

3

1

编 号

2

套

台

套 4日光灯

温湿控制器、插座、驱鼠器

套

只

10

红外线灯 1

电房环境配电箱

8 

9

数 量单 位名  称 规  格

7

5

6

4

3

1

编 号

2

套灭火器 手提式

工具箱 套

主  要  设  备  材  料  表 

GCK低压柜 5台

11

12

13

套

14

15

套220V 2×3W应急灯

套配电箱 套

3

3

块防鼠挡板 8mm厚（600mm高×1200宽） 2

1

1

1

1550

绝缘胶垫 10kV等级，5mm厚度,宽度1m 18米 低压柜周围设置
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专变房

专变配电房土建平面图(更动后)

专变配电房土建平面图(更动后)

变压器基础
1500*1200

+0.40

变压器基础
1500*1200

+0.40

1100 1500 10501550
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编号 名    称 规    格 单位 数量

主  要  设  备  材   料   表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

变压器基础 1500*1200 2座

高压柜坑 米 2.15

电房土建要求1:

1、电房位于建筑物内首层，无地下室，电房净空高度＞3.5m。

2、本图尺寸以毫米为单位，标高以米为单位；图示标高按电房外走廊地面为±0.00确定，括号中标高为原地面标高。

3、电房各墙体厚度为240毫米且应批荡，只刷石灰水2-3度，涂防虫漆,天棚抹平扫白。

4、各缆沟须批荡，电缆沟有高度差的地方应做平缓过渡，各缆沟须用预制件封面, 各缆沟口电缆完工后，用水泥封闭好。

5、所有电房门均按按相关要求制作安装，封不锈钢网,电房门窗见门窗设备表；各电房门口加装防鼠挡板。

6、高低压柜基础槽钢安装时前后两根槽钢位于同一平面且与地面固定，高出地面10-20mm并与接地网焊接牢固。

7、电房接地装置用φ16圆钢将接地网引出至各接地点，电房地网接地电阻不大于4欧姆。

8、浇注砼时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

9、电房内不能有与供电系统无关的任何管线。

10、电房内设备基础土建剖面详见"电气设备土建基础剖面图"。
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50

+0.30

+0.00
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国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号
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审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计
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邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生
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项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579
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芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图
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防静电地坪漆 厚度3mm 40平方米
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24
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240

低压配电房土建平面图(更动后)

新开门1座

低压配电房土建平面图(更动后)

1200
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新建3.75米柜坑

编号 名    称 规    格 单位 数量

主  要  设  备  材   料   表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

低压柜坑 米 3.75

电房土建要求1:

1、电房位于建筑物内首层，无地下室，电房净空高度＞3.5m。

2、本图尺寸以毫米为单位，标高以米为单位；图示标高按电房外走廊地面为±0.00确定，括号中标高为原地面标高。

3、电房各墙体厚度为240毫米且应批荡，只刷石灰水2-3度，涂防虫漆,天棚抹平扫白。

4、各缆沟须批荡，电缆沟有高度差的地方应做平缓过渡，各缆沟须用预制件封面, 各缆沟口电缆完工后，用水泥封闭好。

5、所有电房门均按按相关要求制作安装，封不锈钢网,电房门窗见门窗设备表；各电房门口加装防鼠挡板。

6、高低压柜基础槽钢安装时前后两根槽钢位于同一平面且与地面固定，高出地面10-20mm并与接地网焊接牢固。

7、电房接地装置用φ16圆钢将接地网引出至各接地点，电房地网接地电阻不大于4欧姆。

8、浇注砼时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

9、电房内不能有与供电系统无关的任何管线。

10、电房内设备基础土建剖面详见"电气设备土建基础剖面图"。
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专变房

专变配电房接地平面图(更动后)
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名        称图      例

角钢垂直地极

圆钢引出线

圆钢水平地极 φ16

热镀锌米房内明装接地线 40×4mm 扁铁

地网说明：

1、电房地网接地电阻要求不大于4欧，拟采用地网埋于接地沟的方法满足要求；当接地沟内回填砂质粘土土壤电阻率小于100欧米时，

计算接地电阻满足要求，若达不到要求需加大地网范围或其它降阻措施。

2、水平地极埋深为室外地坪下应不小于0.8米，地网引出至电房地面地线用φ16圆钢。

3、水平地极驳接点，水平面与垂地极连接点必需电焊焊接，接口长度不得小于200毫米，焊接厚度不小于8毫米，焊接后除渣并在焊接口涂防锈漆两遍。

4、所有焊接口采用连接双面焊，搭接处应做圆处理。

5、钢件敷设完毕在确定无虚焊、漏焊后，按图纸要求回填砂质粘土，然后洒水夯实。

6、引出地线φ16圆钢应按电房土建平面图纸所示位置，或按实际情况而定，引出长度要大于200毫米，待安装时与设备连接。

并需用40×4热镀锌扁铁环绕整个电房墙脚一周，与地网应不少于有两点的连接。

7、房内地面部分的地网涂上黄绿相间的颜色.

9、本图参照《中国南方电网10kV及以下业扩受电工程典型设计图集( 2018版)》图号CSG-2018-10YK-AZ-18设计。

专变配电房接地平面图(更动后)
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电气布置断面图
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低压母线槽

干式变压器（带外壳）安装图
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B1（详见平面图）

干式变压器（带外壳）安装A-A视图(母线上出)

B2（详见平面图）
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电缆户内头 干式变压器

散热风机

低压母线软连接

说 明

、选用变压器为带防护外壳的干式变压器，变压器底座应配置橡胶减振器或阻尼弹簧减振器；变压器低压侧接线端子、

低压母线槽软连接需加热缩式绝缘外套。

、高低压柜基础钢选用 槽钢，安装时前后两根槽钢位于同一平面且与地面固定，高出地面 。

、电房内所有电气设备及构架均须接地，并需有可靠的接地线，接地电阻要求 欧姆以下 地网用 直径镀锌圆钢 。

、本图基于南网 修改。
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地网说明：

1、电房地网接地电阻要求不大于4欧，拟采用地网埋于接地沟的方法满足要求；当接地沟内回填砂质粘土土壤电阻率小于100欧米时，计算接

地电阻满足要求，若达不到要求需加大地网范围或其他降阻措施；

2、水平地极埋深为室外地坪下-0.8米，至地面设备构架用φ16圆钢引出；

3、水平接地极驳接点，水平与垂直地极连接点必需电焊焊接，接口长度不得小于200毫米，焊缝厚度不小于8毫米，焊接后除渣并在焊接口涂

防锈漆两遍；

4、所有焊接口采用连接双面焊，搭接处应做圆处理；

5、钢件敷设完毕在确定无虚焊、漏焊后，按图纸要求回填砂质粘土，然后洒水夯实；

6、引出地线φ16圆钢应按电房土建平面图纸所示位置，或按实际情况而定，引出长度要大于200毫米，待安装时与设备连接，并采用40x4mm镀

锌扁铁环绕整个电房墙脚（离地300mm/离墙30mm）一周作为明装接地线，与地网应不少于有两点的连接。

7、房内地面部分的地网涂上黄绿相间的颜色。

8、本图符合《中国南方电网公司10kV及以下业扩受电工程技术导则》(2018版)“CSG-2018-10YK-AZ-18”。

≥
20
0

不锈钢

不锈钢

不锈钢

配电房接地网要求图广东恒达工程设计有限公司
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地面 地面 地面

10

R4
0

序号 名称 规格 单位 数量 总重量(Kg) 备注

扁钢接地母线

设备接地引线

黄色绝缘子

射钉

连接过渡板

断接卡

引出线连接板

镀锌螺栓

地网引出线

-50×5 米 热镀锌，数量见平面图1

2

3

4

5

6

7

8

9

-50×5

50×50 Ф8

M8，  L=85

-50×5×200

-50×5×300

-50×5×350

M8×30

Ф16

米

个

个

件

件

件

根

米

6

6

热镀锌，数量见平面图

热镀锌，数量见平面图

热镀锌

热镀锌

每隔1m安装1个

热镀锌，数量同3

配螺母、垫片、弹簧垫圈

详见地网图

地面

≥

接地母线与地网引出线断接大样 1:10 3-3 1:10 室内接地母线安装图 1:10

断接卡加工  1:10 

-50×5×300 

接地母线驳接 1:10

纵向分支线搭接 1:10

材料表 

地坪

标高

预留连接段子板墙上明装做法  1:10

正视图

预留连接段子板墙上明装做法  1:10

俯视图

1-1 1:10

2-2 1:10

砌Mu10砖

M7.5水泥砂浆

孔

开关柜支撑角铁接地大样 1:10

10

11

镀锡铜编织线

铜接线端子

螺栓

TXZ-1.5/25

DT-25 ²

M8×25

米 3 热镀锌

个 4 热镀锌

副 4 热镀锌12

室内接地大样图 广东恒达工程设计有限公司
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电房环境控制箱结线图

主  控  板

显示器

4 5 8 9 12 13

手动开
自  动
手动关

10 11

输入
AC220V

带开关二、三孔插座

照

明

红

外

灯

排

气

扇

驱

鼠

器

手动开
自  动
手动关

手动开
自  动
手动关

手动开
自  动
手动关

输  入
AC220V

加热器

房照明

红外灯

排气扇

驱鼠器

电房环境控制箱说明:

1、电房环境控制箱功能

   a--温度与湿度具有测量、显示、调节控制起动装置

   b--驱鼠

   c--控制电房照明

   d--交流220V电源插座(带一位开关二、三孔10A插座)

2、测量温度要求：-10℃-60℃ 误差为±1℃ 调节温度阀门步距为0.5度（设定默认为35℃）。起动回路触点容量要求大于1安培。

3、测量湿度要求：1%-99%RH 分辩率为3%RH 调节步距为1%RH （设定默认为80%RH）。起动回路触点容量要求大于5安培。

4、驱鼠器要求采用超声波，频率为16-20kHZ，有效范围不少于30m2。具有手、自动功能。自动功能为每小时切换一次频率。

5、对各种设施控制起动功能需配手、自动切换开关装置，并要求各出线回路具有过负荷保护装置。

6、箱内主控板应有外壳密封。

发光二极管

K1(照明开关)

注：图中K1、K2为

C65N-20A/2P终端开关。

输出 AC220V 10A

加

热

器

红

外

灯

排

气

扇

驱

鼠

器

电房环境控制箱正面图

230

31
0

加热器指示灯

照明开关

145

31
0

电房环境控制箱侧面图

驱鼠指示灯

排气扇指示灯

箱壳要求:

1、箱壳要求挂墙式安装，箱壳门锁要求用把手式无匙门锁。

2、壳体材料采用2.5mm玻纤增强树脂合成材料。

3、箱壳门壳体颜色为原子灰色泽。

1:50 1:50

红外线指示灯
6 7

加

热

器

31 2

″″ ″ ″

K2(箱内)

控制仪显示器

终端箱
三遥

K2(终端箱开关)

电房环境控制箱图
广东恒达工程设计有限公司
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400

6
0
0

145

6
0
0

铭牌

电房记录工具箱

层隔板

分隔板

2
5
0

箱壳要求:

1、箱壳要求挂墙式安装，箱壳门锁要求用把手式无匙门锁。

2、壳体材料采用1mm不锈钢材料。

3、箱内需按图尺寸分隔，下隔锁匙挂钩采用φ1mm不锈钢园铁。

4、箱壳门壳体颜色为原子灰色泽。

电房记录工具箱正面图

1:50

电房记录工具箱侧面图

1:50

锁匙挂钩

1
0
0

1
0
0

3
5
0

层隔板

锁匙挂钩

5
050 50 50 50 50 50 100

电房工具箱外形图
广东恒达工程设计有限公司
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门外框

50×50×5mm方通

窗板框

40×40×2mm方通

门板框

40×40×2mm方通

门腹板(2mm厚)

40×40×1.5mm方通

门栓(成品)

百叶(1.5mm厚)

门轴(成品)

门耳(成品)

窗栓(成品)

门栓(成品)

防鼠网夹板

250mm宽/2mm厚

防鼠网

6×6mm网孔

防鼠网

6×6mm网孔

1800×2500不锈钢通风百叶门（M1）正视图 1800×2500不锈钢通风百叶门（M1）背视图

门外框

50×50×5mm方通

窗板框

40×40×2mm方通

门板框

40×40×2mm方通

门腹板(2mm厚)

40×40×1.5mm方通

门栓(成品)

百叶(1.5mm厚)

门轴(成品)

门耳(成品)

窗栓(成品)

门栓(成品)

防鼠网夹板

250mm宽/2mm厚

防鼠网

6×6mm网孔

1200×2500不锈钢通风百叶门（M2）正视图

防鼠网

6×6mm网孔

门遮板(2mm厚)
门遮板(2mm厚)

制作要求:

1.不锈钢通风百叶门选用304号不锈钢制作。

2.户内防鼠网必须采用不锈钢板网，用螺钉及平铁板固定在防鼠网框上，以便更换。

3.构件焊接完毕，需磨平焊口，再进行电镀并喷涂二次处理。

4.电房门成品应整齐美观，不能有大的缝隙。

5.在门内两侧下方加装防鼠挡板插架，高600mm，插架槽宽10mm,与门框点焊连接。

6.电房门生产厂家需根据本图要求进行细化设计。

60°

百叶大样图

1200×2500不锈钢通风百叶门（M2）背视图

防鼠挡板插架大样

电房门大样图

54
0

C2(1200X600不锈钢百叶窗)

1080

540 540

54
0

C1(1800X600不锈钢百叶窗)

1620

540 540 540
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排气扇安装大样图

CD1(500X500预留轴流风机孔)

500

50
0

防雨罩
5050 400

1-1
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钢纱网

1:25

轴流风机防雨罩大样
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0

40
0

400
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0

2

1

加装迷宫式钢纱网格2-2
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50

40
0
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M4圆头钢螺丝固定

轴流风机
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00
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0
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M4圆头钢螺丝固定

4圆头钢螺丝固定[

与电房门洞顶平齐
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电房内告示牌

说明:

1.上下边调配色深蓝色C100M69;

2.制作材质为有机玻璃板;

3.悬挂在进入电房较显眼的墙上;

4.文字用红色油漆丝印;

5."坚决与"违章、麻痹、不负责任"三大安全敌人作斗争"为黑体，150号字，上下左右居中；

6."电房工作须知"为黑体,96号字,正文字体为宋体,60号字。

48
35
2

480

40
0坚决与

“违章、麻痹、不负责任”

三大安全敌人作斗争

        电房工作须知

1、未经运行部门同意，不得私自进入电房；

2、进入电房施工，要办理有关许可证件；

3、进入电房禁止吸烟，保持房内整洁卫生，不留

杂物；

4、巡视人员检查电房时，应按电房检查记录卡内

容认真对照检查记录；

5、开关操作要按有关操作制度执行，操作时认真

核对名称开关位置，每次操作应逐项记录在开关操

作记录簿上。

安全警语告示牌

48
35
2

480

40
0

进入电房工作须知告示牌 
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接线说明:

1、二次接线有清晰的符号套，标明回路和走向，符号符合图纸要求。

2、二次回路的A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红颜色线，中性线应采用蓝色线，接地线采用黄绿线。3、电源及测量用电压回路导线:应

采用铜质单芯电缆，导线截面积不少于2.5mm。

4、测量用电流二次回路导线:电流互感器二次电流回路的电缆芯线截面的选择，应按电流互感器的额定二次负荷计算确定，对一般测量回路。

当二次电流为5A时，不宜小于4mm，二次电流为1A时，不宜小于2.5mm，当二次电流小于1A时，按电流互感器的额定二次负荷计算确定。

5、控制电缆:导线截面积不小于2×1.5mm。接线端子以设备实际标注为准。

6、信号电缆:导线截面积不小于2×1.5mm?。接线端子以设备实际标注为准。7、RS-485线:导线截面积不小于2×0.75mm。接线端子以设备实际

标注为准。

8、电源及测量用电压回路导线、测量用电流二次回路导线、控制电缆、信号电缆、RS-485线应选用铜质电缆，向外引出时。可采用铠装屏蔽线

缆或加装PVC管保护。

TAa、TAb、TAc
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JXQ
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分 支
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回 路

电

流

回

路

电

流
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负 荷

管 理

分 支
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轮次
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负荷控制

回    路

第2~12路负荷

控制接线编号

类推

 1FZ

遥信1

 2FZ

遥信2

负  荷
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智能量测终端+负荷管理分支装置（集中电源
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说明:设备安装应符合相关安装要求规定，安装布置以现场实际设备安装为准。

符号说明
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控制接线排
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观察窗

低压进线柜正视图 智能量测终端元件布置图

卸下智能量测终端门板

进线开关

铅封装置

计量锁

铅封装置

进线柜GCK P01进线柜GCK P01 进线柜GCK P01
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门开关

低压进线柜后视图
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2

3

4

UD

UK

JXQ

电压接线排

控制接线排

集线器

广东恒达工程设计有限公司
GuangDong HengDa Engineering Design

Limited Company

国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图



1-44广东恒达工程设计有限公司
GuangDong HengDa Engineering Design

Limited Company

国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

3层4列排管（行车）敷设图（包封）

平面图
1:20

AA

说明

、开挖时按剖面要求放坡，在电缆沟开挖至足够深度后，把沟底土层夯实，找平后，才捣垫层混凝土层。

、铺填石屑时需按 逐层洒水夯实。

、电缆管必须保持平直，采用复合材料管枕对电缆管进行卡位和固定，施工中防止水泥及砂石漏入管中，覆土前电缆管端口必须用管

盖封好。

、建议使用单条管长度 米。电缆管廊中的光缆专用管，宜采用蓝色且具备阻燃功能，须将其设置于靠近建筑物一侧的最上层并与其

他电力管区分。空置电缆管应用实心管塞塞住。

、排管直线段每隔 米设电缆工作井；光缆盘留井约 米设置 座。

、在人行道或行车路面，沿电缆走向每隔 设置一个不锈钢电缆标志牌；泥土地面或绿化带，沿电缆走向每隔 设置一个水泥

电缆标志桩。

、本图按路面自行修复设计，若路面为市政修复则需回填至与路面平齐。

、垫层地基土的容许承载力 时，垫层需做加固处理。

、管枕可采用现场砌砖或捣制 混凝土，也可选用复合材料构件或预制混凝土构件。

、管枕每隔 布置一道。待排管敷设完毕后，采用 钢筋混凝土全程包封。

、本图基于南网 细化。

A-A埋12孔管(行车)
1:20

1：
0.
25

市政路面

按原有路面修复

C15混凝土垫层

填石屑夯实

光缆专用管

C30混凝土

12�12

�8@200

C30混凝土包封

备注对应模块管接连接方式排管材料

12 管行车排管模块对应表

承插连接玻璃钢管(DBW-R-175X10)

焊接MPP管(MPP-175X14)

玻璃纤维编织缠绕拉挤管(BWFRP-175X5.5)直通接头连接

175为管内径

175为管内径

175为管内径

√
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国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

3层4列排管直线井(行车)平面图

说明：

井内设置 管集水口 纵向集水口坡度不少于 。

施工后电缆井侧作业面宜先回填 压实后再作路面恢复，恢复后高度应与市

政路面标高一致。

井盖板设置电缆标志牌。

各层电缆之间宜用复合支架作为电缆支承。

剖断面图详见图纸 。

盖板详见图纸 。

本图中盖板须增加防盗功能。

本图基于南网 细化。

通往封闭井、顶管、桥箱、箱变基础、户外开关箱基础、配电房的电缆保护

管须采用专用的电缆管道封堵装置进行封堵，大样图详见

。

电缆中间接头须采用专用的防爆盒进行保护。

预埋镀锌角铁
L50X5

电缆管

标志牌

预制商品行车砼盖板(9块)

集水口

 200 PVC管
BB

A

A

滚动支架

电缆排管直线井平面图

0.5% 0.5%

高压电缆
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国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

3层4列排管直线井(行车)剖断面图

说明：

钢筋锚固要求及构造图详见《钢筋砼结构施工钢筋排布规则与构造图》 。

浇注混凝土时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

开挖时根据土质类型进行放坡或使用挡土板支护，在井坑开挖至足够深度后，把坑底土层夯实，找平后，才捣

垫层混凝土层。回填选用石粉。每回填 厚分层夯实，夯实遍数根据土质压实系数及所用机具确定。

本工程按垫层地基土的容许承载力大于 设计，施工时若发现土质的实际情况与设计要求不符，须通知

设计人员及地质勘察人员共同研究处理。

滚动电缆支架详见图 。

光缆专用管宜采用蓝色且具备阻燃功能，须将其设置于靠近建筑物一侧的最上层并与其他电力管区分。

排管管井内靠建筑物一侧最上层的支架为光缆敷设专用支架，颜色宜采用蓝色并与其它支架相区分，材质及尺

寸同其它支架。

井壁内侧批 水泥砂浆 厚。

本图基于南网 细化。

按道路管理单位要求修复。

C15砼

�10@200 �12@200

市政路面

�8@200
5�12

�12@200

�10@200

1：
0.
25

石屑回填,压实

锚钩，长150
�6@500

预埋镀锌角铁
L50X5

C25砼

市政路面见说明10
路面恢复

�14@200

80
0

600

A-A剖面图

光缆专用管

光缆敷设专用支架

市政路面

石屑回填,压实

1：
0.
25

�8@200
5�12

�12@200

�10@200

C15砼

0.5%0.5%
C25砼�12@200

�10@200

 200PVC管集水口
内填粗沙

预制砼盖板(行车)

预埋镀锌角铁
L50X5

B-B断面图

备注：B为支架厚度
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国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

3层4列排管(行车)转角井平面图

说明：

井内设置 管集水口 纵向集水口坡度不少于 。

施工后电缆井侧作业面宜先回填 压实后再作路面恢复，恢复后高度应与市政路面标高一致。

井盖板设置电缆标志牌。

各层电缆之间宜用复合支架作为电缆支承。

剖断面图详见图纸 。

盖板详见图纸 。

本图中盖板须增加防盗功能。

本图基于南网 细化。

通往封闭井、顶管、桥箱、箱变基础、户外开关箱基础、配电房的电缆保护管须采用专用的电缆管道封

堵装置进行封堵，大样图详见 。

电缆排管转角井平面图

预埋镀锌角铁

电缆管

标志牌

预制行车砼盖板(9块)

集水口
 200 PVC管

高压电缆
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国家城市林业科技示范园（广东广州）建设

项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

C-C

预埋镀锌角铁
L50X5

预制砼盖板

市政路面

侧壁

见说明11
路面恢复

暗梁 7 20纵筋
 10@100箍筋
C25砼

4�10@200

 10@150箍筋
4�14@200

说明：

钢筋锚固要求及构造图详见《钢筋砼结构施工钢筋排布规则与构造图》 。

浇注混凝土时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

开挖时根据土质类型进行放坡或使用挡土板支护，在井坑开挖至足够深度后，把坑底土层夯实，找平后，才捣垫

层混凝土层。回填选用石粉。每回填 厚分层夯实，夯实遍数根据土质压实系数及所用机具确定。

当实际工程中通道宽度不能满足时，管中心距及管壁至井壁距离可缩小到 。

本工程按垫层地基土的容许承载力大于 设计，施工时若发现土质的实际情况与设计要求不符，须通知设

计人员及地质勘察人员共同研究处理。

一托二线复合材料电缆支架详见图

光缆专用管宜采用蓝色且具备阻燃功能，须将其设置于靠近建筑物一侧的最上层并与其他电力管区分。

排管管井内靠建筑物一侧最上层的支架为光缆敷设专用支架，颜色宜采用蓝色并与其它支架相区分，材质及尺寸

同其它支架。

井壁内侧批 水泥砂浆 厚。

本图基于南网 细化。支架布置图

3层4列排管(行车)转角井剖断面图

光缆敷设专用支架

11.按道路管理单位要求修复。

C15砼

�10@200 �12@200

市政路面

�8@200
5�12

�12@200

�10@200

1：
0.
25

石屑回填,压实

锚钩，长150
�6@500

预埋镀锌角铁
L50X5

C25砼

市政路面见说明10
路面恢复

�14@200

80
0

600

A-A剖面图

光缆专用管
光缆敷设专用支架

市政路面

石屑回填,压实

1：
0.
25

�8@200
5�12

�12@200

�10@200

C15砼

0.5%0.5%
C25砼�12@200

�10@200

 200PVC管集水口
内填粗沙

预制砼盖板(行车)

预埋镀锌角铁
L50X5

B-B断面图

备注：B为支架厚度
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项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

说明：

井内设置 管集水口 纵向集水口坡度不少于 。

施工后电缆井侧作业面宜先回填 压实后再作路面恢复，恢复后高度应与市政路面标高一致。

井盖板设置电缆标志牌。

各层电缆之间宜用复合支架作为电缆支承。

剖断面图详见图纸 。

盖板详见图纸 。

本图中盖板须增加防盗功能。

本图基于南网 细化。

通往封闭井、顶管、桥箱、箱变基础、户外开关箱基础、配电房的电缆保护管须采用专用的电缆管道封堵装置进行封堵，

大样图详见 。

3层4列排管(行车)三通井平面图

电缆排管三通短井平面图

预制行车砼盖板(11块)

A

集水口
 200 PVC管

预埋镀锌角铁
L50X5

C

BB

标志牌
电缆管高压电缆

0.5% 0.5%

10

900 900

23
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0
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项目(标段一）-园科院本部 日 期

图 号

审 核

审 定

专业负责

项目负责 校 核

设 计

吴敏巧吴敏巧

陈晓君

吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

市政路面

石屑回填,压实

1：
0.
25

�8@200
5�12

�12@200

�10@200

C15砼

0.5%0.5% C25砼�12@200

�10@200

 200PVC管集水口
内填粗沙

预制砼盖板(行车)

预埋镀锌角铁
L50X5

B-B断面图

C-C

预埋镀锌角铁
L50X5

预制砼盖板

市政路面

侧壁

见说明11
路面恢复

暗梁 7 20纵筋
 10@100箍筋
C25砼

4�10@200

 10@150箍筋
4�14@200

说明：

钢筋锚固要求及构造图详见《钢筋砼结构施工钢筋排布规则与构造图》 。

浇注混凝土时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

开挖时根据土质类型进行放坡或使用挡土板支护，在井坑开挖至足够深度后，把坑底土层夯实，找平后，才捣垫层混凝土

层。回填选用石粉。每回填 厚分层夯实，夯实遍数根据土质压实系数及所用机具确定。

当实际工程中通道宽度不能满足时，管中心距及管壁至井壁距离可缩小到 。

本工程按垫层地基土的容许承载力大于 设计，施工时若发现土质的实际情况与设计要求不符，须通知设计人员及

地质勘察人员共同研究处理。

一托二线复合材料电缆支架详见图

光缆专用管宜采用蓝色且具备阻燃功能，须将其设置于靠近建筑物一侧的最上层并与其他电力管区分。

排管管井内靠建筑物一侧最上层的支架为光缆敷设专用支架，颜色宜采用蓝色并与其它支架相区分，材质及尺寸同其它支

架。

井壁内侧批 水泥砂浆 厚。

本图基于南网 细化。支架布置图

3层4列排管(行车)三通井剖断面图

光缆敷设专用支架

11.按道路管理单位要求修复。
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吴敏巧

邢烁烁 2025.09陈晓君

李松生

校 对

审 核

制 图

设 计

日 期

版 本

第 张

设计阶段

图 号

项目编号

工程名称项目负责

审 定

项目主持 内 容

图 纸

专业负责 建设单位

共   张

编 号

证 书

A244013576
市政道路乙级

风景园林甲级

第   版

建筑乙级

A144013579

广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

�10

11201

2 钢筋

钢筋

编号 名称 规   格

3

3 箍筋

砼 C30

120

图  形 数量

1120

120 120
270

6

4

16

单位

根

根

个

米0.0524

120

预制电缆沟盖板材料表

板承载力 公路-II级荷载

60 60

�16

�10

预制砼盖板平面图

1-1剖面

2-2剖面

板盖重量合计 130kg

说明：

本图尺寸以毫米为单位。

浇注砼时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

盖板起盖孔及型钢包边做法大样详见图

本图为普通盖板设计，根据运行需要 ，可采用 型钢包边盖板增加防盗功能。

本图基于南网 细化。

1150×300×150盖板配筋图
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广州市林业和园林科学研究院

芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图

12701

2 钢筋

钢筋

编号 名称 规   格

3

3 箍筋

砼

170

图  形 数量
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170 170

6

4

19

单位

根

根

个

米0.0844

170

预制电缆沟盖板材料表

90 90
预制砼盖板平面图

1-1剖面

2-2剖面

�10

C30

270

�16

�10

板承载力 公路-II级荷载板盖重量合计 210kg

说明：

本图尺寸以毫米为单位。

浇注砼时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

盖板起盖孔及型钢包边做法大样详见图

本图为普通盖板设计，根据运行需要 ，可采用 型钢包边盖板增加防盗功能。

本图基于南网 细化。

1300×300×200盖板配筋图
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施工图

剖面

重  量（kg）
一件

16201

2 钢筋

钢筋

编号 名称 规   格

3
3

4

箍筋

混凝土 C25

170 170

图  形 数量

盖板重量合计

1620

170 170
270
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4
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单位

根
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米

小  计
1.28

2.56

0.85

5.13

10.24

10.23
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247.5kg 

�12 960

预制电缆沟盖板材料表

板承载力 65kN(集中荷载)

60 60

0.099 247.5

�16  1620

�10  2080

剖面

1650×300×200盖板配筋图

说明：

本图尺寸以毫米为单位。

浇注砼时必须符合国家标准《结构工程施工及验收规范》。

盖板起盖孔及型钢包边做法大样图见图 。

本图为普通盖板设计，根据运行需要 ，可采用 型钢包边盖板增加防盗功能。

本图基于南网 细化。
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盖板

镀锌角钢
L50X5

∅6@500鱼尾钩
%%B6@150鱼尾钩

盖板及其支座预埋件大样图

L=150
∅6@150

说明：

、本图尺寸以毫米计。

、盖板框采用 形钢及圆钢焊接而成。

、盖板框焊接后须磨平焊口并进行热镀锌处理。

、盖板预留孔洞内四周采用镀锌钢板，见大样图。

、盖板配筋详见电缆沟盖板及工作井盖板加工图。

、盖板上应有安健环标志。

、盖板颜色宜与市政道路配合一致。

本图基于南网 细化。

2-2剖面

δ=3mm
镀锌钢板

L=150
∅6

 6，L=150

预埋件大样图

焊接点

 6，L=150

镀锌钢板δ=3
焊接成型

预埋件大样平面图

预留孔洞20×40

1-1剖面

3mm厚C型钢包边

带起盖孔电缆盖板平面图

2
1

2

L=150
∅6@150

L=150
L=150

3mm厚C型钢包边

3mm厚C型钢包边

3mm厚C型钢包边

3mm厚C型钢包边

3mm厚C型钢包边 预埋件

厚

厚

宽

宽

30 160 30160

20

40

170 40 17040

20
10

10

203 350 50

203 350 50

2010 10

盖板起盖孔及型钢包

边做法大样图
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芶皓 国家城市林业科技示范园（广东广州）建设项目（标段一）

施工图
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复合材料电缆支架立面图

复合材料电缆支架平面图

说明：

、电缆支架采用复合材料，要求选用不饱和聚酯树脂或环氧树脂，颜色待定。

、凡支架直角部分需进行 倒角处理。

、支架承重要求 。

本图基于南网 细化。

复合材料电缆支架侧面图

一托三线复合材料电

缆支架图
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破除及恢复路面图
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施工图

说明：

1、本图尺寸除注明者外，余以毫米为单位。

2、水泥选用42.5R硅酸盐水泥，其物理性能及化学成分应符合现行的国家标准《硅酸盐水

泥、普通硅酸盐水泥》和《道路硅酸水泥》的规定。

3、水泥、集料等原材料的技术要求应符合现行的国家标准的有关规定。

4、路面施工应符合现行的国家标准的有关规定。路基以及路面各结构层的施工，应使其

下材料层达到设计要求和相应的施工规范要求后,方能进行其上结构层的施工。

5、路面结构纵向设置胀缝、每5m设置一条缩缝，施工缝可根据现场实际条件决定,按规范

施工。

6、路面拆除需要先进行路面切割，沥青路面切割10cm厚。

7、路面修复原则：沥青路面按宽度4m整板修复。
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说明：

1、新建电缆走廊需前用石屑夯实垫平100mm后再安装电缆槽盒。

2、敷设电缆时槽盒内先垫100mm细沙子;敷设电缆后槽盒内应填满细沙子。

石屑垫层

70
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电缆两线槽盒侧面图

两线槽盒的断面图
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电缆两线槽盒平剖面图
广东恒达工程设计有限公司

GuangDong HengDa Engineering Design

Limited Company

国家城市林业科技示范园（广东广州）建设
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施工图
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说明：

1、槽盒混凝土采用C20混凝土。

2、钢筋保护层为15mm。

3、在求内壁平直光滑。

4、图中尺寸单位：毫米。
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断面图

1.开挖时按剖面要求放坡，在电缆沟开挖至足够深度后，把沟底土层夯实，找平

后，才捣垫层混凝土层。

2.在垫层、混凝土层完工后，铺填石粉后放管，洒水夯实.

3.电缆管必须保持平直，管与管之间保持60mm间距，施工中防止水泥及砂石漏入

管中，覆土前电缆管端口必须用管盖封好。

6.在HDPE管接头及每隔3米处，构筑HDPE管支承墩，做法详见支承墩示意图。

7.管沟每隔50～80米和转弯处设工作井。

4.HDPE电缆管规格：外径为φ160，壁厚为6mm，长6米。

5.电缆管材需符合广州供电局《高密度聚乙烯(HDPE)电缆导管技术标准》的要求。

2A/HDPE型φ160x6电缆管断面图

人行路面±0.000
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2A人行道直通电缆小管井图

Ⅰ-Ⅰ

直通电缆井平面图
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说明：

本图尺寸以毫米为单位

、地基底承载力按 ≥ 设计。施工时发现土质实际情况

与设计要求不一致时，应通知设计人员研究处理。

井垫层砼用 。梁主筋为 级、箍筋为 级、砼采用 制作成

形。砌体均用 砖 水泥砂浆砌 厚。

井口采用镀锌角钢包边，并每隔 用¦µ6钢筋伸入梁中锚固，

锚固长度要符合相关施工规范。

要求井的盖板顶面标高应与行人路面标高一致。

井施工后应在井的外侧回填方式为：井面以下 内回填石粉，

其余回填原土并夯实。修复后高度应与市政路面标高一致。

井的内壁及外露面均用 水泥砂浆批 厚。

电缆井盖板采用供电局要求的防盗型水泥盖板。

井内应设置 管集水口，管内填满粗砂，纵向集水坡度不

小于 。

本图适用于非机动车道。

电缆埋管规格、数量详见电缆埋管断面图。

所有工井盖板采用供电局要求的防盗盖板。

空管管口采用橡皮塞封堵
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人行道L型电缆小管井图

L型电缆井平面图
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高度每隔500mm伸出二条锚筋500mm长。

说明：

本图尺寸以毫米为单位

、地基底承载力按 ≥ 设计。施工时发现土质实际情况与设计要求

不一致时，应通知设计人员研究处理。

井垫层砼用 。梁主筋为 级、箍筋为 级、砼采用 制作成形。砌体均

用 砖 水泥砂浆砌 厚。

井口采用镀锌角钢包边，并每隔 用¦µ 钢筋伸入梁中锚固，锚固长

度要符合相关施工规范。

要求井的盖板顶面标高应与行车路面标高一致。

井施工后应在井的外侧回填方式为：井面以下 内回填石粉，其余回填

原土并夯实。修复后高度应与市政路面标高一致。

井的内壁及外露面均用 水泥砂浆批 厚。

电缆井盖板采用标准型规格预制水泥盖板。

井内应设置 管集水口，管内填满粗砂，纵向集水坡度不小于

。

本图适用于机动车道。

空管管口采用橡皮塞封堵
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2A人行道三通电缆小管井图

Ⅰ-Ⅰ

三通电缆井平面图
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说明：

1.本图尺寸以毫米为单位.

2、地基底承载力按fak≥100kPa设计。施工时发现土质实际情况与设计要求不一致时，

应通知设计人员研究处理。

3.井垫层砼用C15。梁主筋为II级、箍筋为I级、砼采用C20制作成形。砌体均用Mu10砖

M7.5水泥砂浆砌240厚。

4.井口采用镀锌角钢包边，并每隔500mm用¦µ6钢筋伸入梁中锚固，锚固长度要符合相关

施工规范。

5.要求井的盖板顶面标高应与行人路面标高一致。

6.井施工后应在井的外侧回填方式为：井面以下20cm内回填石粉，其余回填原土并夯实。

修复后高度应与市政路面标高一致。

7.井的内壁及外露面均用1:2水泥砂浆批20厚。

8.电缆井盖板采用供电局要求的防盗型水泥盖板。

9.井内应设置Φ200PVC管集水口，管内填满粗砂，纵向集水坡度不小于0.5%。

10.本图适用于非机动车道。

11.电缆埋管规格、数量详见电缆埋管断面图。

12.所有工井盖板采用供电局要求的防盗盖板。

空管管口采用橡皮塞封堵
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说明要求：

1、本图尺寸以毫米计。

2、盖板框采用角钢及圆钢焊接加工而成。

3、盖板框焊接后须磨平焊口并进行热镀锌处理。

4、盖板预留孔洞内四周采用钢板箍边，钢板箍边应进行热镀锌处理，加工详见大样图。

5、盖板配筋详见电缆沟盖板及工井盖板加工图。

6、盖板必须加浆压光处理，盖板上方应有"闪电"标志及"高压电缆"字样。

7、本盖板适用于电缆检查井和工井以及外露的电缆沟盖板，配筋详见电缆沟盖板配筋图。

8、当盖板作为沉底非外露电缆沟盖板时，盖板不需要提升孔及角钢包边。
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说明要求：

1、本图尺寸以毫米计。

2、本盖板中，板主筋使用Ⅰ级钢筋，箍筋使用Ⅰ级钢筋。

3、浇筑混凝土时必须符合验收规范有关规定。
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施工图

10kV外电电缆走向示意图（原有）

广园中路

市园林研究所箱式开关房

广州市园林科学研究所

艺家园林资材配套超市

办公楼

办公楼

办公楼

银鱼岗

拆除市园林研究所箱式开关房至广州市园

科学林研究所专变房高压电缆

ZRYJV22-8.7/15kV-3×70mm2/70米

广州市园科学林研究所专变房广州市园科学林

研究所低压配电房

说明：

1、拆除原有高压电缆ZRYJV22-8.7-15kV-3*70mm2/70米，4个电缆头。

2、 拆除原有2孔埋管65米，拆除原有电缆井2座，混凝土路面修复10m2.
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