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中山大学中山眼科中心药学部制剂室搬迁重建设计施工一体化项目
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第一章 项目概况

[bookmark: _Toc5810][bookmark: _Toc4173]1.1项目基本信息
1.1.1项目名称
中山大学中山眼科中心药学部制剂室搬迁重建设计施工一体化项目
1.1.2项目位置
项目位于广东省广州市越秀区先烈南路54号，即中山眼科中心区庄院区3号楼17楼
1.1.3项目建设单位
中山大学中山眼科中心
1.1.4项目背景
项目为配合区庄院区综合能力提升为目标，旨在进一步改善区庄院区医疗科研条件，提高患者和职工满意度，满足医院高质量发展的要求。
1.1.5项目改造必要性
1.项目符合中山眼科中心总体规划及事业发展的需要。
2.项目有利于改善患者就医体验和医护工作条件。
3.项目有利于中山眼科中心的可持续及高质量发展。
[bookmark: _Toc6289][bookmark: _Toc15698]1.2项目规模
1.2.1项目规模及内容
本工程为中山眼科中心制剂室搬迁重建工程，需要对区庄院区3号楼17楼进行整体装修改造，包括装修工程、通风与空调安装工程、给排水安装工程、电气安装工程、弱电安装工程、工艺管道安装工程、消防工程、防水工程、原有生产设备搬运及安装等。承包从材料供货、施工、安装调试、验收、质保期内售后服务（维修、保养等）等全过程工作内容。
1.2.2项目投资金额
项目建设投资为1100万元
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[bookmark: _Toc6761][bookmark: _Toc21498]第二章 设计任务

[bookmark: _Toc27020][bookmark: _Toc18333]2.1设计目标
项目为配合区庄院区综合能力提升为目标，旨在进一步改善区庄院区医疗科研条件，提高患者和职工满意度，满足医院高质量发展的要求为目标。
在需重建的1号楼旧建筑物内将原有制剂室搬迁至3号楼17楼并重新装修、安装、调试等。
[bookmark: _Toc518][bookmark: _Toc28759]2.2设计原则
1、项目建设应符合国家颁布的相关标准及规范。
2、项目建设应满足使用科室用房所需要的功能使用要求。
3、本项目车间材料、安装和装修要求体现当前国际先进流程设计理念，体现健康、安全、环保和节能的理念，降低生产运行成本。
4、符合中国2010版GMP现行的规范及医院制剂生产规范要求，及相关质检实验室/微生物室的要求，并通过药监部门的评审验收。
5、项目车间生产自动化设备（不在本招标范围内），运作实现机械化、自
动化，工艺设备和物料转运设备具备良好的人机工程设计，可有效降低工人劳动强度，实现高效率生产。
7、根据产能规划，生产线按总体规划设计，预留设备安装位置体现经济化低成本运行理念。
8、各功能间实操性强，考虑员工操作的舒适度及良好的操作环境。
9、空调、开关及电器的设计采用节能环保的产品，空调系统采用远程控制
（办公电脑控制）及节能环保设计。
整体厂房使用寿命大于10年，材料、配件品牌选详见工艺设备品牌推荐参考表。

[bookmark: _Toc16200][bookmark: _Toc15946]2.3设计任务
※本设计范围为中山大学中山眼科中心药学部制剂室搬迁重建设计施工一体化项目。通过招标选择能够最大限度满足招标人要求的初步设计方案为中标方案。
中标的设计单位将承担本项目的全部设计工作，包括但不限于装修工程、通风与空调安装工程、给排水安装工程、电气安装工程工程、弱电安装工程及工艺管道安装工程、防水工程等专业图纸。
包括以上设计内容的方案设计、初步设计及概算、施工图设计及深化（含设计交底）、现场服务、施工及验收过程的配合、施工过程中的方案优化及设计变更、项目改造涉及到的各专业设计、要满足使用功能的变更设计等项目全生命周期设计服务工作。各阶段设计的内容和标准，必须符合国家现行各项设计规范；初步设计和施工图设计深度必须达到国家现行的民用建筑设计深度的要求。
此部分内容设选项按标准化模式设置，标注“√”的选项即为本项目采用，标注“×”的选项为本项目不采用。包括但不限于以下内容：
√（1）设计及完善：根据现行《建筑工程设计文件编制深度规定》中关于设计应达到的深度要求，同时根据有关职能部门提出的修改意见，对甲方选定的设计方案进行修改和完善。
√（2）建筑设计：包括但不限于拆除、室内建筑平面等。
（3）室外市政、园林工程设计：包括但不限于项目范围内的道路、园林景观绿化、供电系统、照明系统、安全防范监视系统、室外给排水系统、消防系统等的设计，以及室外各种管线综合平衡设计。
√（4）室内设计及装修工程：包括但不限于建筑内装修、特殊建筑装修装饰以及装修节点详图。
√（5）结构设计：包括但不限于本项目范围内建筑体拆除及装修工程的结构设计。
√（6）电气系统设计：包括但不限于建筑内部配电系统、动力、照明配电、火灾自动报警系统、消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地等等。
√（7）建筑智能化系统设计：
√  1）通信网络系统：包括计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告，手机信号覆盖等；
√  2）建筑设备监控系统；
√  3）安全防范系统：视频监控系统、出入口控制系统等；
√  4）智能化系统集成；
  5）机房工程；
  6）监控中心；
  7）医护对讲系统。
√（8）给排水系统设计：建筑给水、排水系统设计（包含直饮水供水系统）、集中热水供应系统等设计。
√（9）空调通风系统设计：包括不限于建筑物内部通风系统、建筑物内部空气调节系统、集中供热系统、空调智能化自控系统、节能设计技术等的设计。
√（10）消防系统设计：消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统。
（11）加装电梯及楼梯工程设计与相关配合。
（12）核辐射防护设计：具有放射设备的功能用房及病房， 应根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》《医用 X 射线诊断放射防护要求》《放射性同位素与射线装置放射防护条例》《放射卫生防护标准应用指南》以及卫生监测部门要求，做好防辐射处理。
√（13）管线综合平衡设计：各种专业设备、系统的管线在建筑物内、外的路由平衡设计。建筑物内、外的管线综合平衡设计以专篇形式提交。
√（14）设备选型意见：拟采用的通用机电设备、通用电子设备（如大屏幕显示系统、广播音响系统等）的选型于施工图设计开始前向甲方提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书。
√（15）对于专项设计文件，须由乙方及专项分包单位人员校核并会签盖章确认。
（16）提供主要设备材料表及技术要求书，配合甲方的招标工作。
若有需要，地震评估、环境评估、防雷评估、风洞试验、振动台试验、点试验、消防性能化分析及有关专项试验、研究与论证不在乙方设计范畴内，但乙方应配合甲方工作。
（17）标识导引系统设计。
（18）本项目实施过程中所涉及的现有设施拆除、管线迁改等内容的设计。
√（19）本项目实施过程中所涉及的现状腾挪及保障不停业施工所需的水电气等临时接驳方案设计，腾挪用房的设计。
√（20）其他：负责网上填报各阶段报建相关资料，并负责纸质报送材料的整理组卷盖章工作。
√（21）包括但不限于以上工作内容，设计相关或甲方要求的其他设计工作内容均需无条件配合实施。
[bookmark: _Toc22733][bookmark: _Toc19038]3.5设计周期
1.初步设计：通过招标选择能够最大限度满足招标人要求的初步设计方案为中标方案，中标的设计方案及概算需满足必须满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）以及国家卫健委、广东省的有关规定，其投标成果能满足及时上报国家卫健委对项目初步设计及概算的深度要求。
2.施工图设计：自收到初步设计确认文件后20天内提交施工图设计成果文件。
中标的设计单位还应当按照招标文件和设计合同的约定承担工程施工期间的设计交底、技术指导、现场配合及配合竣工图编制等服务。
[bookmark: _Toc12440][bookmark: _Toc29076]3.6设计服务内容
1.必须按照甲方要求参加工程例会或现场技术交底或查勘现场，解决施工现场遇到的问题。
2.按照甲方要求提交装修效果图，提交时间为甲方提出要求后1周内。
3.承担本项目设计工作，服务包括但不限于：方案设计、初步设计及施工图设计等。
4.设计过程中如有必要或接甲方通知需及时安排人员到医院与科室进行沟通确认图纸内容及细节。
5.项目单位提供平面方案图供设计投标单位参考，布局图深化由设计投标单位完善；另业主提供基本的现状平面布置图，落实精确的建筑尺寸资料（平面、立面）由承包人自行解决或自行安排现场，包含在本项目服务费中，不另外计费。
6.承包人收到发包人的业务联系单后，必须在3天内予以答复，并明确处理解决时间。
7.承包人应积极配合完成相关报建报批工作及报批过程的资料填写或系统信息录入，图纸审查工作等。配合甲方做好各专项的提资工作，确保施工图设计文件通过施工图审查及消防设计审查
8.承包人必须提供完善的跟本项目配套相关的招标配合服务，包括提供技术要求、必要的工程数据、招标图纸指导等。
※9.包括但不限于以上工作内容，设计相关或甲方要求的其他设计工作内容均需无条件配合实施。

[bookmark: _Toc27750][bookmark: _Toc14526]第三章 设计要求

[bookmark: _Toc3952][bookmark: _Toc7867]3.1设计技术标准
3.1.1国家技术标准和规范
设计人应当按照国家现行的建筑工程建设标准、设计规范和制图标准进行设计，提交设计成果文件，设计成果文件应当包括电子文件和纸质文件，并按照行业要求进行组装成册成卷。所有设计均应符合城市规划、消防、卫生、防疫、交通、环保、人防、防火等国家有关法规、规范方面的要求。
如国家技术标准和规范更新的，则应对设计进行调整，以确保设计能够符合要求。
3.1.2当地技术标准
设计人的设计应当符合广东省地方规定的标准，包括药品生产质量管理规范(GMP)2010版，中华人民共和国药品管理法实施条例，《洁净厂房施工及验收规范》，
《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008以及，项目所在地的地方标准和规定。
3.1.3项目设计依据
1．现行法律法规
2．现行技术标准与规范行业标准
《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）；
《综合医院建筑设计规范》（GB51093-2014）；
《综合医院建设标准》（建标110-2021）；
《城市道路和建筑无障碍设计规范》（CJJ36-2006）；
《广东省医院基本现代化建设标准》（试行）；
《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年版；
《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；
《20kV及以下变电所设计规范》（GB50053-2013）；
《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）；
《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；
《建筑照明设计标准》（GB50034-2013）；
《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）；
《医疗建筑电气设计规范》（JGJ312-2013）；
药品生产质量管理规范(GMP)2010版，中华人民共和国药品管理法实施条例，
《洁净厂房施工及验收规范》，
《医药工业洁净厂房设计规范》GB50457-2008
《生物安全实验室建筑技术规范》GB50346-2011
《病原微生物实验室生物安全通用准则》WS233-2017
国家及地方有关政策、法规、专业技术规范；
上述标准如有最新的按最新标准执行。
3.其它相关文件等。
4.委托人提供的原建筑、结构、电气、给排水、空调、智能化等专业设计图纸及说明；本设计任务书及附件的要求等。
[bookmark: _Toc9404][bookmark: _Toc747]3.2项目功能和技术要求
[bookmark: _Toc24809][bookmark: _Toc1602][bookmark: _Toc25889][bookmark: _Toc11540][bookmark: _Toc10730][bookmark: _Toc24136][bookmark: _Toc30668][bookmark: _Toc29713][bookmark: _Toc6224][bookmark: _Toc31341][bookmark: _Toc24149][bookmark: _Toc31515][bookmark: _Toc25194][bookmark: _Toc17318][bookmark: _Toc13018]3.2.1建筑、装修专业设计
净化生产区域/实验室/微生物室区域采用硫氧镁隔墙及吊顶装配而成，（厂房洁净区域墙面、天花要求材质抗过氧化氢腐蚀）。要求生产部位房间内光滑平整墙面与地面和天棚墙面与墙面之间的阴角均做圆弧处理且需按要求采用净化车间专用的门窗及净化地漏等建筑配件。净化生产区内的柱子与砌体墙面均应采用彩钢硫氧镁板贴面。（抗过氧化氢腐蚀材质）。
彩钢板墙墙板采用50mm厚的机制硫氧镁彩钢板。基板为0.426mm厚白灰色的钢
板（颜色由招标人确认），表面覆上塑料保护膜 (0.05mm) 。墙板表面不吸尘不产尘易清洁，并能耐受清洗消毒的回风口、顶棚送风口。
顶板采用50mm厚的手工硫氧镁彩钢板（颜色由招标人确认）。基板为0.426mm
厚白灰色的钢板，表面覆上塑料保护膜 (0.05mm) 。墙板表面不吸尘不产尘易清洁，并能耐受清洗消毒
未特别要求的墙板与地面（彩钢板的立面与地面彩砂接触或聚氨酯处采用彩砂圆弧或聚氨酯圆弧），墙板与顶板连接圆弧采用连体槽铝圆弧,圆弧半径不小于50mm，厚度不小于1.0mm；回风墙与墙板、顶板、地面的连接圆弧能采用连体圆弧的尽可能采用连体圆弧，如确因采用连体圆弧无法施工处可采用分体圆弧连接，分体圆弧半径不小于50mm，厚度不小于1.0mm。铝合金型材采用电泳材料（颜色甲方定），材料厚度应满足成品钢制洁净门：（材质需要耐过氧化氢腐蚀）
门框: 1.5mm厚钢制门框，装有塑胶密封条，提高气密效果。
门扇:  50mm厚的成品门，基板为1.0钢板mm，填充材料为纸蜂窝，下部采用自动升降底封条，防止与地面磨擦。颜色由招标人确认，各门的颜色不得有肉眼可见的色差。要求如下：槽铝、角铝≥1.0mm，阴角圆弧≥1.0mm（阴角圆弧采用整体式）。
外包间观察窗： 采用中空净化窗：其余观察窗采用中空净化窗：双层5mm钢化玻璃，丝印黑色边框，成品窗，可直接进行整体安装，内充氮气保护双层5mm钢化玻璃，丝印黑色边框，成品窗，可直接进行整体安装，内充氮气保护
洁净区地面/微生物实验室地面采用聚氨酯自流平楼面（燃烧性能B1级）
聚氨酯自流平与立板结合处采用聚氨酯内圆弧，要求圆滑效果，不得有肉眼可见的明显粗糙感。
普通区地面/普通实验室区地面采用环氧彩沙楼面（燃烧性能B1级）。

	工艺设备品牌推荐参考表

	序号
	材料设备名称
	参考品牌、厂家(达到同等或以上要求)
	备注

	一
	装修部分
	
	
	
	

	1
	PVC塑胶地板
	法国洁福
	美国阿姆斯壮
	LG
	

	2
	抛光砖、防滑砖、墙面砖
	东鹏
	蒙罗丽莎
	鹰牌
	

	3
	手工玻镁岩棉彩钢板
	广东华翱
	广东晓宝
	广东莱润
	

	4
	铝扣板
	华狮龙
	巴迪斯
	金佰利
	

	5
	铝单板
	华狮龙
	巴迪斯
	金佰利
	

	6
	传递窗、风淋室
	中境
	中科圣杰
	洁千里
	

	7
	洁净玻璃视窗
	易众
	华翱
	广州林森
	

	8
	钢制气密门、安全门
	易众
	华翱
	广州林森
	

	9
	防火门
	广州白云南粤
	广州泰昌实业
	深圳市森林
	

	10
	乳胶漆
	多乐士
	立邦
	华润
	

	二
	给排水、洁具
	
	
	
	

	1
	PPR给水管
	联塑
	雄塑
	顾地
	

	2
	UPVC排水管
	联塑
	雄塑
	顾地
	

	3
	PE排水管
	联塑
	雄塑
	顾地
	

	4
	水龙头、冲水器、洁具
	鹰卫浴
	美标
	九牧
	

	三
	强电部分
	
	
	
	

	1
	一体式配电箱体（开关元件及接地端子）
	东莞基业
	南洋电器厂
	白云电器
	元器件为施耐德、ABB、西门子

	2
	开关、插座、断路器，交流接触器、变频器
	ABB
	施耐德
	西门子
	

	3
	电缆、电线
	番禺电缆
	广州电缆厂
	广州庆丰电线厂
	

	4
	LED洁净灯、LED平板
	亿朗
	洁千里
	广东翔龙
	

	5
	LED筒灯\灯盘（含光源）
	飞利浦
	三雄极光
	雷士
	

	6
	医用紫外线杀菌灯
	亿朗
	洁千里
	苏州华榕
	

	7
	综合布线(面板模块、六类非屏蔽网络线、配线架模块)
	安普(AMP)
	美国西蒙
	德特威勒
	

	8
	金属线槽、线管及桥架
	华捷
	番禺桥架
	一通
	

	四
	工艺暖通系统
	
	
	
	

	1
	中央空调主机
	约克
	特灵
	开利
	

	2
	多联机
	大金
	三菱电机
	三菱重工
	

	3
	模块化风冷式冷/热水机组
	天加
	申菱
	雅士
	

	4
	组合式（净化）空气处理机组
	天加
	申菱
	雅士
	

	5
	风机盘管、空调机
	大金
	开利
	特灵
	

	6
	（空调、污水、生活）水泵
	格兰富
	凯泉
	ITT
	

	7
	镀锌钢管
	珠江
	中山华捷
	中山华通
	

	8
	补风变风量阀、定风量阀
	妥思
	菲尼克斯
	皇家空调
	

	9
	通风柜变风量阀
	妥思
	菲尼克斯
	皇家空调
	

	10
	玻璃钢离心风机
	台玉
	菱丰
	生泰
	

	11
	排气扇
	金羚
	正野
	松下
	

	12
	防火阀、手动阀
	广州耀安
	绿岛风
	科创
	

	13
	电动蝶阀
	天津塘高
	上海冠龙
	埃美柯
	

	14
	闸阀、蝶阀、止回阀、减压阀、浮球阀
	天津塘高
	上海冠龙
	埃美柯
	

	15
	比例积分阀（三通二通冷水电动阀）
	西门子
	霍尼维尔
	江森
	

	16
	铜类阀
	宁波埃美柯
	宁波南洋
	永亨
	

	17
	保温吸音材料
	福乐斯
	杜肯
	阿乐斯
	

	18
	橡胶软接
	广州华侨
	天津塘高
	上海松江
	

	五
	实验操作台柜部分
	
	
	
	

	1
	紧急冲淋器、洗眼器
	台雄
	科恩
	博朗
	

	2
	三联水龙头、水槽
	台雄
	科恩
	博朗
	

	3
	实验台台面板
	上海威盛亚
	优盛美
	佰抗
	

	六
	自控系统
	
	
	
	

	1
	PLC
	西门子
	施耐德
	ABB
	

	2
	触摸屏
	西门子
	施耐德
	ABB
	

	3
	组态软件
	西门子
	施耐德
	ABB
	

	4
	温湿度传感器
	西门子
	E+E
	霍尼维尔
	

	5
	压差传感器
	霍尼韦尔
	西门子
	WIKA
	

	6
	压差开关
	霍尼韦尔
	西门子
	德威尔
	




1、 本工程材料须按合同约定的参考品牌或厂家，经甲方、监理单位、乙方现场定板封样。需变更参考品牌或厂家的，按不低于同质同档次的原则，由施工单位提出申请，经相关单位审核，甲方确认后封样。
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3.4.1总体要求：
符合《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019，《污水排入城镇下水道水质标准》 GB/T 31962-2015，《医药工业洁净厂房设计标准》  GB50457-2019，《建筑给水排水与节水通用规范》 GB55020-2021等规范要求。
排水管材要求：（给水管道材质详见工艺管道图纸，室内给水支管：304不锈钢管。）
1、 常温生产污水管管材：UPVC管，溶剂粘接。
2、 高温生产污水管管材：304不锈钢管，焊接。
3.4.2纯化水管道安装系统
管道的材质为316L卫生级不锈钢管。U型隔膜阀采用316卫生级的T隔膜阀。厚度要求根据国标定义，不同的管径对应不同的厚度。
采用耐热（100°）以上保温材料包裹，保证巴氏消毒的效果。下洁净区采用双层保温套管。室内可见部分采用不锈钢板做外保护层。
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4.5.1设计内容
1． 空调系统
2． 防排烟系统
3． 通风系统
4.5.2空调系统
洁净系统：采用一到多套组合式空气处理机组（根据工艺及设计需要），自取新风；生产区洁净要求等级为B+C，微生物室、无菌室、阳性对照室为C级区，实验室、仓储区为普通区，详见空调图纸净化空调系统风量及工艺设计要求。
1．冷热源：净化空调系统采用组合式空调机组与组合式转轮除湿空调机组，楼层冷源平时由大楼主冷源系统提供，大楼空调主机不运行时，采用与15/16楼实验室共用新装空调冷源提供，大楼主冷源系统不在本次图纸设计范围。（各车间冷冻水回水管道主管增加电动调节阀需联动设计）
2．空调机房的设置：组合式净化空调机组设在楼顶空调机房内，要求对机房进行承重、防水、减振、隔音等设计。
3．净化空调系统要求：
①根据工艺布置及净化要求，洁净区按规范要求设计净化空调机组对净化区进行空气净化处理。净化机组采用组合式净化空调机组，内有初效过滤段和中效过滤段，中效过滤器设在正压段；
②净化空调系统的净化送风经过初，中，高三级过滤，高效过滤器设在末端送风口上，各房间的送，排风量详见净化区风量风压平面图；
③气流组织：送风口顶送风，房间下部侧回、排风；
④组合式空调机组内风机采用变频控制，机组在下班时间低速运行。以保证净化房间正压。
⑤净化区域按工艺要求进行排风，排风量满足排除房间内的余热、余湿，净化区域的排风系统采用防倒灌措施。工艺排风经风管风机收集后，排至尾气处理装置（按图纸设计）。所有接至室外的排风口均使用防虫防雨型。
4.洁净区环境指标：
温度控制范围：18-26℃
湿度控制范围：45-65%（特殊房间按照工艺）
换气次数按规范要求（特殊房间按照工艺需求）
洁净度：C+B级
最小压差：洁净区与非洁净区之间、不同级别洁净区之间的压差≥10PA，（依据设计图纸）
噪音 DB(A)：≤65DB(A)
舒适空调系统：
非净化区冷源采自大楼主机，根据主机类型设计末端空调。
非洁净区排风采用管道排风机或吸顶式排气扇进行机械通风，以满足排热排湿要求，换气次数不小于6次／H 。
排风机选用普通型风机，排风机在室内、外分别设置了手动电气开关。
需求范围：主要包括车间工艺通风系统、洁净空调系统、舒适性空调系统、舒适区新排风系统、自能化控制系统等。
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4.6.1设计范围
3号楼17楼及屋面对应设备机房。
4.6.2总体要求
1.本设计区域范围是从楼层总配电箱开始。
2.所有配电柜（箱），动力用电、照明，防溅插座、防爆插座及其配电管线的设计。
3.设计内容包括配电箱、电缆桥架，电线管，电线、电缆敷设，配电盘、端子箱，控制开关、插座，净化灯，电线、电缆终接，绝缘测试、试送电，系统调试等。
4.符合《低压配电设计规范》GB50054-2011、《供配电系统设计规范》GB 50052-2009、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011等中国国家标准及国际标准。
5.符合1、GB 50254-2014 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范。2、GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范。3、GB50171-2012《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》。
6.供电设计电路,满足设备的用电、接地电阻及照度要求。满足净化系统照度的要求。
4.6.7设备选型及主要技术要求
1.车间内所有照明用灯、应急灯、诱（灭）蚊灯及其管线设计。
2.净化区的灯具应能耐受洁净厂房臭氧和含氯消毒液及其他消毒液擦拭等使用要求。
3.应急灯：应急照明系统采用内带蓄电池储能的灯具，每个区域按灯具总数的25％～30％均匀分散安装，应急灯具外形和其它灯具一致，平时作为正常照明的一部分，蓄电池处于充电状态。应急照明最小可持续供电60分钟。
4.关键房间照度不小于300Lux，非关键房间照度不小于150Lux。
5.在技术夹层里，按照需要设置检修LED三防灯。
6.照明灯应有牢固的固定方式，不会因为震动和踩踏而掉落。
7.所有参观的灯需三联控制，在车间参观走廊进入处设置各房间灯的开关，开关面板上能显示灯是否开启状态。参观走廊出口处同样设置。
8.所有设备平台上下均安装照明灯，平台下面灯具选用防水灯。
9.所有灯具安装不得对应投料口上方。
开关和插座：
1.安装方式：要求嵌入彩钢板安装。所有净化区域的照明开关全部分区设置在走廊上。
2.参观走廊、更衣系统的房间照明采用双控开关，参观走廊灯具需间隔控制。
3.开关面板：采用乳白色的琴键面板。插座采用与开关同一型号和系列的产品。
4.洁净区操作间插座需安装防溅盒。
5.车间每个房间要有2组以上插座。个别房间要有380V航空插座（依据设备情况制定）
6.参观走廊要安装3组以上插座，
7.技术夹层要间隔安装插座；
8.外包，墙壁，天花，柱子要有插座，巴杀要防水插座。
9.安装要求：
①暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表面光滑整洁。无碎裂，划伤，装饰帽齐全。
②同一室内插座安装高度一致。
③开关安装位置便于操作，开关边缘距门框边缘的距离0.15～0.2m，开关距地面高度1.3m。相同型号并列安装及同一室内开关安装高度一致，且控制有序不错位。
④面板安装前应用吸尘器吸净盒内灰尘后再安装面板，面板紧贴墙面，并打密封胶处理。
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4.7.1设计内容
本项目考虑围绕智能建筑配置相应综合布线及与建筑使用、管理相关的建筑智能化系统建设内容，为医院数字化、智慧化发展提供基础条件。设计范围包括但不限于以下系统，具体以甲方需求为准：
4.7.2综合布线系统
1)电话语音插座、网络插座：办公区每个办公桌设置1个单口网络插座1个电话语音插座；其中洁净区设置电话时需采用洁净专用电话。所有电话插座、网络插座布线预留至大楼各层弱电间，预留一定长度。大楼弱电机房、各层弱电间内弱电机柜的数据显示、存储、交换机（及电话程控交换机）等弱电设备的供电由我司提供。
2)布线系统必须端到端（包括网线、面板等各种接插件）按品牌表选用。
3)布线系统必须是制造商的原厂产品，布线产品供货时必须提供原厂出厂证明，布线系统制造商必须承诺负责对用户现场抽样产品经标识后进行原厂检测以确定所提供产品是否为原厂产品。
综合布线系统要求符合ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 6类UTP最新的国际标准。系统整体信道带宽性能要求能够支持至少250MHz以上的数据传输UTP最新的国际标准。其应用能够充分保证整个项目高速、可靠的信息传输要求，适应现在和将来的技术发展。
4.7.6视频安防监控系统
1)在走廊公共区域设置摄像机进行全面监控。
2)摄像机走廊公共区域用400万像素广角高清视频监控彩色摄像机，摄像机分辨率为2048×1536像素,支持H.265及H.264编码所有摄像机布线引至办公室视频监控主机，由NVR实时储存视频监控数据至硬盘，视频监控数据存储保留时间2个月(1080P)。
3)监控主机需含NVR、交换机、光纤连接盘、跳线架、理线架、硬盘、视频监控专用液晶显示器等。
4)通过液晶显示器可实现系统所有视频型号的实时显示和录像，并且可调看系统内任一路视频画面；或通过安装视频监控软件的电脑也能满足日常视频监控数据查看实时画面，调出录像。
摄像机及视频监控机柜电源在办公室房间内设置，摄像机由POE交换机提供电源。
4.7.8出入口控制系统
1)入口处需要根据部门来设置门禁系统，各部门门禁系统相互独立。
2)人脸识别出入口控制系统是一种新型现代化安全管理系统，通过对大楼的主出入通道设置电子门禁，授权人员的进入需要人脸识别或通过内部工作人员允许后才可以进入,并将通行记录保存在监控主机中。管理员可以灵活设置开门权限，离职人员自动撤销，能查询进带人脸照片的出门禁记录。本工程大楼不同的部门，需要根据楼层所属部门来设置出入口控制系统；各楼层出入口控制系统设置详见出入口控制系统。
3)设置电子门禁，授权人员需要拿出自己的磁卡或输入正确密码，或两者兼备才可进入，并将通行记录保存在监控主机中。
4)门禁采用TCP/IP总线型系统，TCP/IP总线通过协议转换器与服务器主机连接，门禁控制器之前通过TCP/IP总线连接。
电子锁要求断电开门，确保火灾发生时，通过消防切非使电子锁断电开门。

[bookmark: _Toc26298][bookmark: _Toc11948][bookmark: _Toc20320][bookmark: _Toc19283][bookmark: _Toc12595][bookmark: _Toc16713][bookmark: _Toc15297][bookmark: _Toc30290][bookmark: _Toc2830][bookmark: _Toc4381][bookmark: _Toc14410][bookmark: _Toc14261][bookmark: _Toc27507][bookmark: _Toc23406][bookmark: _Toc8375][bookmark: _Toc14725][bookmark: _Toc21730]4.12消防设计
1.设计范围
3号楼17楼及屋面对应设备机房。
2. 消防设计内容，包含消防排烟系统、消防自动报警系统、消防水系统。
3. 建筑物内走道、楼梯、安全出口宽度、安全出口数量及安全疏散距离均按消防有关规范设计。
4. 各种构配件其燃烧性能及耐火极限均满足规范要求。
5. 防排烟等系统按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）进行设计。
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[bookmark: _Toc9618][bookmark: _Toc16124]第四章 设计人员组织管理要求

为便于甲方与乙方及时沟通及协调，以保证乙方的设计成果文件能更好地体现甲方的建设意图，乙方应根据甲方的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。
1、乙方应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。
2、在设计高峰或项目承建单位认为有必要时，设计方必须集中力量确保设计进度。
3、设计单位在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报建协调人，并向建设管理单位出具相应的授权文件。
4、项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。
5、须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。
6、必须保证参与本项目各设计单位人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目承建单位请假并指定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。
7、设计单位的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员。


[bookmark: _Toc12824][bookmark: _Toc29457]第五章 设计成果提交要求

[bookmark: _Toc12703][bookmark: _Toc32225]5.1通用要求
1、设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰，应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
2、凡是涉及到报批报建图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。
[bookmark: _Toc24627][bookmark: _Toc20982]5.2设计成果要求
5.2.1初步设计阶段的成果要求
1.设计人应按招标人要求进行初步设计（对本项目的装修、各设备专业的重大技术问题的解决方案）进行综合技术和经济分析，论证技术上的可行性、适用性和经济上的合理性。
2.编制并提交初步设计工作大纲，开展初步设计，提交初步设计图纸，计算工程量及主要设备、材料数量，提出施工方案意见，并提供文字说明及图表资料。
5.2.2初步设计深度
1.根据批准的装修方案设计进行初步设计。初步设计文件应包括编制设计文件说明书（包括设计总说明和各专业的设计说明）、设计图纸、主要设备及材料表。
2.初步设计文件的深度和成果应满足国家现行的建筑工程设计文件编制规定和本技术文件的规定和要求，初步设计文件应报送建设单位审查。设计人应参加建设单位组织的初步设计审查会，介绍初步设计成果，并根据审查意见或结论负责完成对不超出原定设计的内容做必要的调整和补充。
5.2.3初步设计成果要求
初步设计文件应满足审批和进行施工准备的要求，其基本要求应满足但不限于以下方面：
1.应符合已审定的装修方案设计；
2.设计中的主要技术和关键技术已经解决；
3.工程设计概算及设备清单能作为确定工程项目投资的依据；
4.能据以确定和准备主要设备和材料；
5.能据以进行施工招标标段划分和编制施工招标文件；
6.能据以进行施工图设计；
7.能据以确定施工总体进度安排，进行施工方案研究和施工设备；
8.初步设计阶段的基础设计应达到满足基础招标的深度。
5.2.4施工图阶段的成果要求
1.施工图设计工作的目的
根据批复的初步设计文件审查意见和设计合同的要求，对所审定的设计方案、技术决定加以具体和深化，最终确定各项工程数量，提出文字说明和满足施工需要的技术规范、招标图纸和详细图表资料等。
施工图设计文件以设计图纸为主，以设计说明为辅。
2.施工图设计应满足施工招标的要求
设计人可提出施工招标的标段划分建议，或按招标人的要求进行标段划分。
设计人应在合同规定的时间之前分批或一次性提交满足工程施工招投标所需的设计图纸和技术规范，并提供相关配合工作。
施工招标图纸文件应与施工图设计文件相互衔接，并重视限额设计，严格控制工程量，设计参数指标和工程投资，且不应在施工图设计阶段未经招标人同意做出影响建筑结构、设备系统安装运行等的变化。
3.施工图设计文件的深度和成果要求
施工图设计文件的深度和成果应满足国家现行的建筑工程设计文件编制规定和本技术文件的规定和要求，包括但不限于以下方面：
1）能据以编制工程施工图预算；
2）能据以安排工程施工材料、设备定货和非标准设备、构件的制作；
3）能据以安排施工实施进度计划和施工工艺流程；
4）能据以进行施工、安装及运行；
5）能据以进行工程验收等。
[bookmark: _Toc23272][bookmark: _Toc89]5.3设计文件提交份数
1.投标阶段的图纸和资料
投标的设计人应当按照招标文件的要求提交投标文件图纸和资料。
2.方案设计阶段的图纸
中标的设计人应当按照招标文件的约定完善装修方案设计，在方案设计报审时，设计人应提交满足审批要求的设计成果文件8套，并提交方案设计文件的电子版文件2套。报批过程的资料文件，除上报的资料要求外，额外2套给甲方存档。
3.初步设计阶段的图纸
初步设计阶段，设计人应按前述设计深度要求，一次性提交完整的设计成果文件8套（含项目概算），并提交全部初步设计文件的电子版文件2套。
4.施工设计图阶段的图纸
施工设计阶段，设计人应按要求，一次性提交完整的设计成果文件8套，并提交施工图工程量清单电子文件2套。
5.提交图纸要求
发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：说明部分采用WORD格式文件、图纸采用CAD/PDF格式文件、图形采用JPG格式文件、表格采用WORD或EXCEL格式文件。提交蓝图需分专业，分别折叠成A4后整齐捆绑提交，并做好专业标记。
发包人超过上述约定份数的额外图纸需求另行收费。中标供应商应先提交发包人需求的图纸给发包人，然后提交图纸晒图清单及等额有效发票给发包人，由发包人走流程申请费用支付。不得要求发包人先支付费用再提供图纸。
6.设计人责任
设计人未按约定时间提交设计成果的，每超过一日，应减收设计费的千分之五。
设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施，除赔偿发包人全部损失及按设计收费的10%向发包人支付违约金外，还应按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》及有关法律法规规定承担相应法律责任。
合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应赔偿发包人的全部损失及按双倍预付款支付违约金。
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