
工程项目清单汇总表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础
设施改造项目 标段： 第 1 页  共 1 页 

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本
表汇总计算；

序号 项 目 内 容 金 额
（元）

1   分部分项工程费 9115453.37

1.1   中国热带农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 7545208.51

1.1.1   弱电管线改造 1816291.09

1.1.2   电线电路改造 1476205.12

1.1.3   围墙改造 992603.62

1.1.4   排水沟改造 200785.44

1.1.5   道路改造 129038.18

1.1.6   路灯工程 223259.30

1.1.7   室外管网 1780920.66

1.1.8   安防监控工程 536526.96

1.1.9   防雷工程 389578.14

1.2   污水处理系统 29043.59

1.2.1   污水处理系统（土建部分） 29043.59

1.3   消防水池及泵房 1312006.32

1.3.1   消防水池及泵房（土建部分） 1135093.40

1.3.2   消防水池及泵房（安装部分） 176912.92

1.4   灌溉水池 229194.95

1.4.1   灌溉水池（土建部分） 205203.95

1.4.2   灌溉水池（安装部分） 23991.00

2   措施项目费 681516.94

2.1   安全生产措施费 262305.05

3   其他项目费 1469159.10

3.1   其中：暂列金额 729236.27

3.2   其中：专业工程暂估价 581100.00

3.3   其中：计日工

3.4   其中：总承包服务费

3.5   其中：合同中约定的其他项目

3.6   其中：预算包干费 158822.83

3.7   其中：工程优质费

3.8   其中：消纳费

4   税前工程造价 11266129.41

5   增值税(9%) 961652.65

6   合   计 12227782.06



措施项目清单计价表

工程名称：中国农业科学院农业机械
研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1 措施项目 681516.94

1.1 建筑工程 285672.59

1.1.1 1 绿色施工安全防护措施
费

196406.80

1.1.1.1 WMSGCS000011 文明施工措施 33495.73

1.1.1.2 HJBHCS000011 环境保护措施 30450.67

1.1.1.3 LSSSCS000011 临时设施措施 39585.87

1.1.1.4 AQSCCS000011 安全生产措施 92874.53

1.1.2 2 措施实施费用 89265.79

1.1.2.1 DNASSG000005
洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费

24018.92

1.1.2.2 2.6 脚手架 50176.77

1.1.2.2.1 011601001003 1#围墙脚手架 2901.89

1.1.2.2.2 011601001004 2#围墙脚手架 25431.82

1.1.2.2.3 011601001005 3#围墙脚手架 4231.92

1.1.2.2.4 011601001006 消防水池及泵房综合脚
手架

9270.28

1.1.2.2.5 011601001007 消防水池及泵房满堂脚
手架

2841.42

1.1.2.2.6 011601001008 消防水池及泵房里脚手
架

2045.44

1.1.2.2.7 011601001009 消防水池及泵房里脚手
架

910.86

1.1.2.2.8 011601001010 灌溉水池综合脚手架 1648.26

1.1.2.2.9 011601001011 灌溉水池里脚手架 894.88

1.1.2.3 2.19 垂直运输工程 15070.10

1.1.2.3.1 011601002002 消防水池及泵房垂直运
输

12789.22

1.1.2.3.2 011601002003 灌溉水池垂直运输 2280.88

1.2 装饰工程 8349.60

1.2.1 1 绿色施工安全防护措施
费

1478.34

1.2.1.1 WMSGCS000012 文明施工措施 252.12

1.2.1.2 HJBHCS000012 环境保护措施 229.20

1.2.1.3 LSSSCS000012 临时设施措施 297.96

1.2.1.4 AQSCCS000012 安全生产措施 699.06

本页小计 287150.93



措施项目清单计价表

工程名称：中国农业科学院农业机械
研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 2 页  共 2 页

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

序号 项目编码 项 目 名 称 工作内容 价格
（元）

备注

1.2.2 2 措施实施费用 6871.26

1.2.2.1 DNASSG000004
洞内、地下室内、库内
或暗室内(需要照明)进
行施工增加费

2034.79

1.2.2.2 2.6 脚手架 4014.17

1.2.2.2.1 011601001001 综合钢脚手架 3392.22

1.2.2.2.2 011601001002 墙柱面活动脚手架 621.95

1.2.2.3 2.19 垂直运输工程 822.30

1.2.2.3.1 011601002001 垂直运输 822.30

1.3 安装工程 228214.28

1.3.1 1 绿色施工安全防护措施
费

228214.28

1.3.1.1 WMSGCS000010 文明施工措施 38920.26

1.3.1.2 HJBHCS000010 环境保护措施 35382.06

1.3.1.3 LSSSCS000010 临时设施措施 45996.68

1.3.1.4 AQSCCS000010 安全生产措施 107915.28

1.3.2 2 措施实施费用

1.4 市政工程 159280.47

1.4.1 1 绿色施工安全防护措施
费

159280.47

1.4.1.1 WMSGCS000009 文明施工措施 31856.09

1.4.1.2 HJBHCS000009 环境保护措施 28960.09

1.4.1.3 LSSSCS000009 临时设施措施 37648.11

1.4.1.4 AQSCCS000009 安全生产措施 60816.18

1.4.2 2 措施实施费用

本页小计 394366.01

合计 681516.94 -



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械
研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 1 页  共 3 页

序号 项目
编码

措施项目名称 计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

人工费 材料费 施工机具
使用费

管理费 利润

1 措施项目 681516.94

1.1 建筑工程 285672.59

1.1.1 1 绿色施工安全
防护措施费

196406.80

1.1.1.1 WMSGCS0
00011

文明施工措施 801333.31 4.18 33495.73

1.1.1.2 HJBHCS0
00011

环境保护措施 801333.31 3.8 30450.67

1.1.1.3 LSSSCS0
00011

临时设施措施 801333.31 4.94 39585.87

1.1.1.4 AQSCCS0
00011

安全生产措施 801333.31 11.59 92874.53

1.1.2 2 措施实施费用 89265.79

1.1.2.1
DNASSG0
00005

洞内、地下室
内、库内或暗
室内(需要照明
)进行施工增加
费

24018.92 24018.92

1.1.2.2 2.6 脚手架 50176.77

1.1.2.2
.1

0116010
01003

1#围墙脚手架 2901.89 1647.49 515.34 115.60 272.45 351.6
5

1.1.2.2
.2

0116010
01004

2#围墙脚手架 25431.82 14438.3
9

4516.3
7

1013.11 2387.7
0

3081.
80

1.1.2.2
.3

0116010
01005

3#围墙脚手架 4231.92 2402.58 751.54 168.58 397.32 512.8
2

1.1.2.2
.4

0116010
01006

消防水池及泵
房综合脚手架

9270.28 4167.11 2836.7
4

584.11 730.77 952.0
8

1.1.2.2
.5

0116010
01007

消防水池及泵
房满堂脚手架

2841.42 1573.96 621.19 64.77 253.47 328.0
2

1.1.2.2
.6

0116010
01008

消防水池及泵
房里脚手架

2045.44 1351.49 141.27 54.50 216.32 281.6
0

1.1.2.2
.7

0116010
01009

消防水池及泵
房里脚手架

910.86 601.83 62.91 24.27 96.33 125.4
0

1.1.2.2
.8

0116010
01010

灌溉水池综合
脚手架

1648.26 848.13 331.56 124.58 149.84 194.0
4

1.1.2.2
.9

0116010
01011

灌溉水池里脚
手架

894.88 591.28 61.81 23.84 94.64 123.2
0

1.1.2.3 2.19 垂直运输工程 15070.10

1.1.2.3
.1

0116010
02002

消防水池及泵
房垂直运输 12789.22 9327.02

1595.1
2

1865.
16



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械
研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 2 页  共 3 页

序号
项目
编码 措施项目名称

计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

人工费 材料费
施工机具
使用费 管理费 利润

1.1.2.3
.2

0116010
02003

灌溉水池垂直
运输

2280.88 1663.42 284.48 332.6
4

1.2 装饰工程 8349.60

1.2.1 1 绿色施工安全
防护措施费

1478.34

1.2.1.1 WMSGCS0
00012

文明施工措施 8815.40 2.86 252.12

1.2.1.2 HJBHCS0
00012

环境保护措施 8815.40 2.6 229.20

1.2.1.3 LSSSCS0
00012

临时设施措施 8815.40 3.38 297.96

1.2.1.4 AQSCCS0
00012

安全生产措施 8815.40 7.93 699.06

1.2.2 2 措施实施费用 6871.26

1.2.2.1
DNASSG0
00004

洞内、地下室
内、库内或暗
室内(需要照明
)进行施工增加
费

2034.79 2034.79

1.2.2.2 2.6 脚手架 4014.17

1.2.2.2
.1

0116010
01001

综合钢脚手架 3392.22 2006.88 265.10 303.07 356.63 462.1
9

1.2.2.2
.2

0116010
01002

墙柱面活动脚
手架

621.95 459.65 71.33 91.30

1.2.2.3 2.19 垂直运输工程 822.30

1.2.2.3
.1

0116010
02001

垂直运输 822.30 599.74 102.62 119.9
5

1.3 安装工程 228214.28

1.3.1 1 绿色施工安全
防护措施费

228214.28

1.3.1.1 WMSGCS0
00010

文明施工措施 494577.28 7.869
4

38920.26

1.3.1.2 HJBHCS0
00010

环境保护措施 494577.28 7.154 35382.06

1.3.1.3 LSSSCS0
00010

临时设施措施 494577.28 9.300
2

45996.68

1.3.1.4 AQSCCS0
00010

安全生产措施 494577.28 21.81
97

107915.28

1.3.2 2 措施实施费用



措施项目清单构成明细分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械
研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 3 页  共 3 页

序号
项目
编码 措施项目名称

计算
基础

费率
（%）

价格
（元）

价格构成明细（元）

人工费 材料费
施工机具
使用费 管理费 利润

1.4 市政工程 159280.47

1.4.1 1 绿色施工安全
防护措施费

159280.47

1.4.1.1 WMSGCS0
00009

文明施工措施 877578.35 3.63 31856.09

1.4.1.2 HJBHCS0
00009

环境保护措施 877578.35 3.3 28960.09

1.4.1.3 LSSSCS0
00009

临时设施措施 877578.35 4.29 37648.11

1.4.1.4 AQSCCS0
00009

安全生产措施 877578.35 6.93 60816.18

1.4.2 2 措施实施费用

合计 681516.94
30088.7

9
10103.

83 14066.61
7009.0

1
8821.

84



其他项目清单计价表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究
所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 暂估（暂定）金
额（元）

结算（确定）
金额（元）

调整金额±
（元）

备注

1 暂列金额 729236.27 详见本标准表E.4.2

2 专业工程暂估价 581100.00 详见本标准表E.4.3

3 计日工 详见本标准表E.4.4

4 总承包服务费 详见本标准表E.4.5

5 合同中约定的其他项目

YSBGF 预算包干费 158822.83

GCYZF 工程优质费

XNF 消纳费

合    计 1469159.10 -



暂列金额明细表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设
施改造项目 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 暂定金额
（元）

确定金额
（元）

调整金额±
(元)

备注

1 合同价格调整暂列金额 9115453.3
7

8 729236.27

本页小计 - - 729236.27 -

合    计 - - 729236.27 -



专业工程暂估价明细表

工程名称：中国农业科学院农业机械
研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 专业工程名称

暂估金额（元）

备注不含税价格 增值税 含税价格

A B C 

1 围墙拆除 10000.00

2 拆除水塔 61100.00

3 污水处理系统 480000.00

4 旧防雷接闪带、防雷针等防雷设备拆
除及清理工程

30000.00

本页小计 581100.00

合计 581100.00 -



增值税计价表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防
基础设施改造项目

标段：中国农业科学院农业机械研
究所水电安防基础设施改造项目 第 1 页 共 1 页

序号 项目名称 计算基础说明 计算基础 税率（%） 金额（元）

1 增值税(9%)
分部分项工程费+措施项
目费+其他项目费-专业
工程暂估价

10685029.41 9 961652.65

合计 961652.65



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电管线改造 标段： 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目 1816291.0
9

1 030409006001 预埋4根PVC100 
通信管

1.名称:预埋 通信管
2.材质:4根DN110*3.0mm
3.敷设方式:埋地混凝土包
封 商品混凝土碎石粒径20
/40石(坍落度100± 20mm)
C20

m 2500.00 429.01 1072525.0
0

2 040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.挖装土方,人机配合 

m3 1999.11 8.02 16032.86

3 040103003001 余方弃置
1.弃料品种:土方弃置
2.自卸汽车运土方 运距3
km内

m3 1999.11 13.35 26688.12

4 040103001001 回填石屑 1.管(基)坑回填石屑 m3 1361.09 157.77 214739.17

5 040501005001 混凝土垫层
1.名称:管道垫层
2.修复混凝土路面:C15
3.铺设高度:100厚

m3 127.50 439.46 56031.15

6 010505001001 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 514.91 31.41 16173.32

7 040504001001 弱电手孔井

1.种类、规格:弱电手孔井
2.规格尺寸:750*500*100
0
3.垫层、基础材质及厚度:
混凝土C15
4.砌筑材料品种、规格、
强度等级:混凝土普通砖 2
40*115*53 强度≥10.0
5.勾缝、抹面要求:湿拌抹
灰砂浆 M15
6.砂浆强度等级:湿拌抹灰
砂浆 M10
7.盖板材质、规格:成品球
墨铸铁盖板750*500
8.详见图纸

座 35.00 753.81 26383.35

8 040203007001 水泥混凝土路面

1.名称:修复混凝土路面
2.混凝土强度等级:商品混
凝土碎石粒径20/40石(坍
落度100± 20mm)C25
3.厚度:20cm
4.水泥混凝土路面养生 水
养生

m2 2500.00 116.80 292000.00

9 041001001001 拆除路面

1.名称:拆除路面
2.小型机械拆除混凝土类
路面层 无筋 
3.厚度:20cm

m2 2500.00 23.12 57800.00

本页小计 1778372.9
7



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电管线改造 标段： 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

10 040103003002 余方弃置

1.弃料品种:石方弃置
2.装载机装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1
km内 实际运距(km):3

m3 1319.35 28.74 37918.12

本页小计 37918.12

合   计 1816291.0
9



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 1 页  共 5 页

表— 09

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409006001 预埋4根PVC100 通信管

1.名称:预埋 通信管
2.材质:4根DN110*3.0mm
3.敷设方式:埋地混凝土包封 商品混
凝土碎石粒径20/40石(坍落度100± 2
0mm)C20

m 2500 429.01 1072525

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C4-8-47 换
电缆保护管有混凝土包封敷
设 塑料管(公称直径mm以下)
 100 一根 实际根数(根):4

10m 250.0000 767.8 704.35 269.47 298.11 191950.00 176087.50 67367.50 74527.50

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040101002001 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.挖装土方,人机配合

m3 1999.11 8.02 16032.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-10 *1.5

人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 机械挖土方需
人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5

100m3天
然密实方 0.9996 4727.53 0 0 596.14 4725.43 0.00 0.00 595.87

D1-1-51 挖掘机装土 1000m3天
然密实方 0.1000 392.41 0 2008.08 302.7 39.22 0.00 200.72 30.26

D1-1-36 挖掘机挖装一般土方 一、二
类土

1000m3天
然密实方 1.8992 653.93 0 3350.58 504.97 1241.91 0.00 6363.27 959.02

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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040103003001 余方弃置 1.弃料品种:土方弃置
2.自卸汽车运土方 运距3km内 m3 1999.11 13.35 26688.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):3

1000m3天
然密实方 1.9991 0 0 10460.34 1319.05 0.00 0.00 20911.37 2636.93

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103001001 回填石屑 1.管(基)坑回填石屑 m3 1361.09 157.77 214739.17

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-135 管(基)坑回填石屑 100m3 13.6109 1614.43 13498.9 170.55 225.09 21973.85 183732.18 2321.34 3063.68

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040501005001 混凝土垫层
1.名称:管道垫层
2.修复混凝土路面:C15
3.铺设高度:100厚

m3 127.5 439.46 56031.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D5-1-13 垫层 混凝土 10m3 12.7500 685.26 77.96 10.82 122.58 8737.07 993.99 137.96 1562.90

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 128.7750 0 336 0 0 0.00 43268.40 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505001001 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 514.91 31.41 16173.32
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A1-20-12 换 基础垫层模板 100m2 5.1491 1069.73 1519.73 77.54 302.31 5508.15 7825.24 399.26 1556.62

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040504001001 弱电手孔井

1.种类、规格:弱电手孔井
2.规格尺寸:750*500*1000
3.垫层、基础材质及厚度:混凝土C15
4.砌筑材料品种、规格、强度等级:
混凝土普通砖 240*115*53 强度≥10
.0
5.勾缝、抹面要求:湿拌抹灰砂浆 M1
5
6.砂浆强度等级:湿拌抹灰砂浆 M10
7.盖板材质、规格:成品球墨铸铁盖
板750*500
8.详见图纸

座 35 753.81 26383.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D5-3-281 非定型井垫层 混凝土 10m3 0.3915 1377.97 70.58 261.21 288.66 539.49 27.63 102.27 113.01

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 3.9543 0 336 0 0 0.00 1328.64 0.00 0.00

D5-3-284 砖砌 矩形 10m3 1.0013 1969.69 2316.84 178.4 378.28 1972.21 2319.81 178.63 378.76

8005904 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M15 m3 2.2889 0 444 0 0 0.00 1016.27 0.00 0.00

D5-3-291 砖墙 抹灰 井内侧 100m2 0.8750 1820.6 7.33 109.55 339.9 1593.03 6.41 95.86 297.41

8005907 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M10 m3 1.9023 0 435 0 0 0.00 827.50 0.00 0.00
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D5-5-7 预埋铁件 t 0.4168 1957.74 5155.83 377.51 411.24 815.99 2148.95 157.35 171.40

D5-3-303 混凝土井盖、井圈制作 井圈 10m3 0.2503 2129.41 178.1 261.16 420.98 533.03 44.58 65.37 105.38

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20 m3 2.5282 0 346 0 0 0.00 874.76 0.00 0.00

D5-3-306 井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 10套 3.5000 545.39 54.55 0 96.04 1908.87 190.93 0.00 336.14

8005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M5 m3 0.9940 0 427 0 0 0.00 424.44 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040203007001 水泥混凝土路面

1.名称:修复混凝土路面
2.混凝土强度等级:商品混凝土碎石
粒径20/40石(坍落度100± 20mm)C25
3.厚度:20cm
4.水泥混凝土路面养生 水养生

m2 2500 116.8 292000

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D2-3-46 水泥混凝土路面 厚度 20cm 100m2 25.0000 3168.57 215.98 33.14 363.71 79214.25 5399.50 828.50 9092.75

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 510.0000 0 356 0 0 0.00 181560.00 0.00 0.00

D2-3-55 水泥混凝土路面养生 水养生 100m2 25.0000 77.99 57.34 0 8.86 1949.75 1433.50 0.00 221.50

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

041001001001 拆除路面

1.名称:拆除路面
2.小型机械拆除混凝土类路面层 无
筋 
3.厚度:20cm

m2 2500 23.12 57800

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-4-3 换
小型机械拆除混凝土类路面
层 无筋 厚15cm内 实际厚
度(cm):20

100m2 25.0000 1279.87 12.1 522.19 227.24 31996.75 302.50 13054.75 5681.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103003002 余方弃置

1.弃料品种:石方弃置
2.装载机装松散石方
3.自卸汽车运石方 运距1km内 实际
运距(km):3

m3 1319.35 28.74 37918.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-126 换 自卸汽车运石方 运距1km 
实际运距(km):3

1000m3天
然密实方 1.3194 0 0 16820.12 2121.02 0.00 0.00 22191.63 2798.37

D1-1-125 装载机装松散石方 1000m3天
然密实方 1.3194 347.43 0 5351.8 718.67 458.38 0.00 7060.90 948.18
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 PVC电力通信管 DN110*3.0mm m 10500.00 48.64 510720.00

2 安拆费 元 1785.09 1.00 1785.09

3 板枋材 综合 m3 1.23 1497.00 1833.83

4 材料费调整 元 -0.25 1.00 -0.25

5 柴油 (机械用)0# kg 3593.74 7.25 26054.59

6 低碳钢焊条 综合 kg 15.01 6.01 90.19

7 电 (机械用) kw· h 1565.45 0.80 1252.36

8 电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.13mm 卷 500.00 2.40 1200.00

9 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 kg 50.00 5.38 269.00

10 方形铸铁井盖座 750*450 套 35.00 189.00 6615.00

11 钢锯条 条 1000.00 0.43 430.00

12 钢模板 kg 474.70 5.44 2582.37

13 高压风管 m 1.25 21.88 27.35

14 隔离剂 kg 52.44 7.05 369.72

15 合金钢钻头 一字型 个 11.25 4.74 53.33

16 混凝土普通砖 240*115*53 强度≥10.0 千块 5.46 420.00 2291.52

17 机上人工 工日 212.52 232.30 49368.54

18 机械费调整 元 -2.75 1.00 -2.75

19 检修费 元 3885.50 1.00 3885.50

20 聚乙烯薄膜 0.05 m2 300.00 1.74 522.00

21 六角空心钢 综合 kg 18.00 4.01 72.18

22 棉纱 kg 462.50 11.47 5304.88

23 其他材料费 元 2420.09 1.00 2420.09

24 汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 2971.25 8.64 25671.60

25 人工费 元 351641.74 1.01 355158.16

26 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C20 m3 2.53 346.00 874.76

27 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C15 m3 128.78 336.00 43268.40

28 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C25 m3 510.00 356.00 181560.00

29 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C15 m3 3.95 336.00 1328.64

30 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C20 m3 485.15 346.00 167861.90

31 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 0.99 427.00 424.44

32 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 m3 1.90 435.00 827.50

33 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 m3 2.29 444.00 1016.27

34 石屑 m3 1823.86 100.00 182386.06

35 水 m3 582.13 4.05 2357.61

36 松杂板枋材 m3 4.74 1497.00 7089.19

37 塑料薄膜 m2 57.92 0.26 15.06

38 铁件 综合 kg 583.47 4.84 2823.99
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

39 脱模剂 kg 28.60 5.13 146.72

40 维护费 元 15349.21 1.00 15349.21

41 圆钉 50~75 kg 103.47 3.54 366.28

42 折旧费 元 18072.98 1.00 18072.98

合计 合    计 1623743.31
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

电路改造 1471068.1
2

1 030402011001 ZAP2配电箱

1.名称:ZAP2配电箱
2.规格:800*1700*600（
以厂家最终尺寸为准）
3.安装方式:落地安装
4.室外防水型IP55

台 1.00 6342.88 6342.88

2 030402011002 ZAP3配电箱

1.名称:ZAP3配电箱
2.规格:800*1700*600（
以厂家最终尺寸为准）
3.安装方式:落地安装
4.室外防水型IP55

台 1.00 6342.88 6342.88

3 030402011003 ZAP4配电箱

1.名称:ZAP4配电箱
2.规格:800*1700*600（
以厂家最终尺寸为准）
3.安装方式:落地安装
4.室外防水型IP55

台 1.00 6342.88 6342.88

4 010502004001 配电箱基础

1.垫层:C15混凝土
2.砖基础:混凝土普通砖 
湿拌砌筑砂浆 M7.5
3.压顶:普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C20
4.20厚烧面黄锈石零星装
饰
5.预埋铁件10厚钢板

座 3.00 1094.37 3283.11

5 040504001002 电缆人孔井

1.种类、规格:电缆人孔井
2.规格尺寸:600*600*800
3.垫层、基础材质及厚度:
混凝土C15
4.砌筑材料品种、规格、
强度等级:混凝土普通砖
5.勾缝、抹面要求:湿拌砌
筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M1
5
6.砂浆强度等级:湿拌抹灰
砂浆 一次抹灰厚度≥5mm 
M10
7.盖板材质、规格:成品球
墨铸铁盖板600*600

座 11.00 760.30 8363.30

6 010505001002 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 6.05 31.41 190.03

7 030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV221KV-4*185+
1*95mm2
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:埋地敷设

m 1670.00 671.99
1122223.3

0

本页小计 1153088.3
8
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJV-1KV-4*
50+1*25mm2
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:埋地敷设

m 400.00 202.95 81180.00

9 030409006002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC150
4.敷设方式:埋地

m 1510.00 102.74 155137.40

10 030409006003 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC80
4.敷设方式:埋地

m 385.00 66.63 25652.55

11 030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.1kV以下户内干包式铜芯
电力电缆终端头制作、安
装 铜芯干包终端头(截面
mm2以下) 185

个 8.00 308.26 2466.08

12 030409004001 电缆中间头

1.名称:电缆中间头
2.1kV以下户内干包式铜芯
电力电缆头制作、安装 铜
芯干包中间头(截面mm2以
下) 185

个 6.00 468.21 2809.26

13 030409003002 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.1kV以下户内干包式铜芯
电力电缆终端头制作、安
装 铜芯干包终端头(截面
mm2以下) 70

个 4.00 198.64 794.56

14 040101002002 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.人机配合 

m3 348.96 9.75 3402.36

15 040103003003 余方弃置
1.弃料品种:土方弃置
2.自卸汽车运土方 运距3
km

m3 70.66 16.21 1145.40

16 040103001002 回填土方 1.回填土 夯实机夯实 槽
、坑

m3 242.00 19.72 4772.24

17 030408008001
铺砂、盖保护板(
砖)

1.铺砂、盖保护砖
2.混凝土普通砖240*115*
53 强度≥10.0

m 968.00 30.05 29088.40

本页小计 306448.25



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电线电路改造 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 040205017001 电缆标示桩

1.名称:混凝土标示桩C15
2.混凝土强度:C15
3.地面漏出0.15米，埋深0
.6米 红油漆绘制电力符号
4.施工按现场实际情况综
合考虑

根 48.00 221.18 10616.64

19 030416006001 输配电装置系统 1.送配电装置系统调试 (
综合) 1kV以下交流供电

系统 1.00 914.85 914.85

增加灌溉水泵 5137.00

20 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-1KV-5*10
mm2
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:埋地敷设

m 50.00 49.18 2459.00

21 030409006004 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC40
4.敷设方式:埋地

m 50.00 53.56 2678.00

本页小计 16668.49

合   计 1476205.1
2



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 1 页  共 10 页

表— 09

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030402011001 ZAP2配电箱

1.名称:ZAP2配电箱
2.规格:800*1700*600（以厂家最终
尺寸为准）
3.安装方式:落地安装
4.室外防水型IP55

台 1 6342.88 6342.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-4-29 成套配电箱安装 落地式 台 1.0000 351.36 15.55 137.63 140.54 351.36 15.55 137.63 140.54

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030402011002 ZAP3配电箱

1.名称:ZAP3配电箱
2.规格:800*1700*600（以厂家最终
尺寸为准）
3.安装方式:落地安装
4.室外防水型IP55

台 1 6342.88 6342.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-4-29 成套配电箱安装 落地式 台 1.0000 351.36 15.55 137.63 140.54 351.36 15.55 137.63 140.54

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030402011003 ZAP4配电箱

1.名称:ZAP4配电箱
2.规格:800*1700*600（以厂家最终
尺寸为准）
3.安装方式:落地安装
4.室外防水型IP55

台 1 6342.88 6342.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

C4-4-29 成套配电箱安装 落地式 台 1.0000 351.36 15.55 137.63 140.54 351.36 15.55 137.63 140.54

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502004001 配电箱基础

1.垫层:C15混凝土
2.砖基础:混凝土普通砖 湿拌砌筑砂
浆 M7.5
3.压顶:普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20
4.20厚烧面黄锈石零星装饰
5.预埋铁件10厚钢板

座 3 1094.37 3283.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A1-5-78 混凝土垫层 10m3 0.0540 584.14 6.97 0 167.94 31.54 0.38 0.00 9.07

借A1-5-150 预埋铁件 t 0.0094 2671.44 5104.76 292.55 852.15 25.20 48.15 2.76 8.04

借8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 0.5481 0 336 0 0 0.00 184.16 0.00 0.00

借A1-4-1 砖基础 10m3 0.3630 1570.77 2222.14 0 237.81 570.19 806.64 0.00 86.33

借A1-5-35 现浇混凝土其他构件 压顶、
扶手 10m3 0.0240 2333.5 115.71 0 670.88 56.00 2.78 0.00 16.10

借A1-13-135 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 独立
梁柱面、零星项目 100m2 0.0398 5071.83 14083.9 0 786.13 202.06 561.10 0.00 31.32

借8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 0.0299 0 442 0 0 0.00 13.22 0.00 0.00

借8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20 m3 0.2424 0 346 0 0 0.00 83.87 0.00 0.00

借8005902 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥ m3 0.8567 0 428 0 0 0.00 366.67 0.00 0.00
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5mm M7.5

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040504001002 电缆人孔井

1.种类、规格:电缆人孔井
2.规格尺寸:600*600*800
3.垫层、基础材质及厚度:混凝土C15
4.砌筑材料品种、规格、强度等级:
混凝土普通砖
5.勾缝、抹面要求:湿拌砌筑砂浆 砌
筑灰缝≥5mm M15
6.砂浆强度等级:湿拌抹灰砂浆 一次
抹灰厚度≥5mm M10
7.盖板材质、规格:成品球墨铸铁盖
板600*600

座 11 760.3 8363.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D5-3-281 非定型井垫层 混凝土 10m3 0.1122 1377.97 70.58 261.21 288.66 154.62 7.92 29.31 32.39

借8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 1.1333 0 336 0 0 0.00 380.79 0.00 0.00

借D5-3-284 砖砌 矩形 10m3 0.2186 1969.69 2316.84 178.4 378.28 430.55 506.44 39.00 82.69

借8005904 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M15 m3 0.4997 0 444 0 0 0.00 221.87 0.00 0.00

借D5-3-291 砖墙 抹灰 井内侧 100m2 0.2006 1820.6 7.33 109.55 339.9 365.29 1.47 21.98 68.20

借8005907 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M10 m3 0.4362 0 435 0 0 0.00 189.75 0.00 0.00

借D5-3-303 混凝土井盖、井圈制作 井圈 10m3 0.0838 2129.41 178.1 261.16 420.98 178.34 14.92 21.87 35.26

借8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20 m3 0.8459 0 346 0 0 0.00 292.68 0.00 0.00
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借D5-3-306 井盖、井箅安装 检查井 铸
铁井盖、座 10套 1.1000 545.39 54.55 0 96.04 599.93 60.01 0.00 105.64

借8005906 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M5 m3 0.3124 0 427 0 0 0.00 133.39 0.00 0.00

借D5-5-7 预埋铁件 t 0.1755 1957.74 5155.83 377.51 411.24 343.58 904.85 66.25 72.17

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505001002 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 6.05 31.41 190.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A1-20-12 基础垫层模板 100m2 0.0605 1050.32 1492.14 76.15 296.82 63.54 90.27 4.61 17.96

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409001001 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV221KV-4*185+1*95mm2
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:埋地敷设

m 1670 671.99 1122223.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-5 *1.3
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 185 实际电缆
芯数(芯):5

100m 16.7000 1997.05 161.53 277.85 653.81 33350.74 2697.55 4640.10 10918.63

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZN-YJV-1KV-4*50+1*25mm2
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:埋地敷设

m 400 202.95 81180
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-3 *1.3
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 70 实际电缆芯
数(芯):5

100m 4.0000 1084.1 139.6 101.02 340.6 4336.40 558.40 404.08 1362.40

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409006002 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC150
4.敷设方式:埋地

m 1510 102.74 155137.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-56 电缆保护管埋地敷设 钢管(
公称直径mm以下) 150 10m 151.0000 326.69 31.04 6.66 95.8 49330.19 4687.04 1005.66 14465.80

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409006003 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC80
4.敷设方式:埋地

m 385 66.63 25652.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-55 电缆保护管埋地敷设 钢管( 10m 38.5000 269.42 26.8 6.66 79.35 10372.67 1031.80 256.41 3054.98
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公称直径mm以下) 100

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409003001 电力电缆头

1.名称:电力电缆头
2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆
终端头制作、安装 铜芯干包终端头(
截面mm2以下) 185

个 8 308.26 2466.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-86

1kV以下户内干包式铜芯电力
电缆终端头制作、安装 铜芯
干包终端头(截面mm2以下) 1
85

个 8.0000 117.69 133.21 0 33.82 941.52 1065.68 0.00 270.56

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409004001 电缆中间头

1.名称:电缆中间头
2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆
头制作、安装 铜芯干包中间头(截面
mm2以下) 185

个 6 468.21 2809.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-161
1kV以下户内干包式铜芯电力
电缆头制作、安装 铜芯干包
中间头(截面mm2以下) 185

个 6.0000 203.85 165 0 58.59 1223.10 990.00 0.00 351.54

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409003002 电力电缆头 1.名称:电力电缆头 个 4 198.64 794.56
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2.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆
终端头制作、安装 铜芯干包终端头(
截面mm2以下) 70

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-84

1kV以下户内干包式铜芯电力
电缆终端头制作、安装 铜芯
干包终端头(截面mm2以下) 7
0

个 4.0000 81.96 76.73 0 23.56 327.84 306.92 0.00 94.24

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040101002002 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.人机配合

m3 348.96 9.75 3402.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D1-1-10 *1.5

人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 机械挖土方需
人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5

100m3天
然密实方 0.1745 4727.53 0 0 596.14 824.86 0.00 0.00 104.01

借D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

1000m3天
然密实方 0.3315 719.93 0 4530.3 662.05 238.67 0.00 1501.85 219.48

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103003003 余方弃置 1.弃料品种:土方弃置
2.自卸汽车运土方 运距3km m3 70.66 16.21 1145.4

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):3

1000m3天
然密实方 0.0707 0 0 10068.96 1269.7 0.00 0.00 711.47 89.72

借D1-1-52 换 装载机装土 1000m3天
然密实方 0.0707 427.77 0 1728.5 271.91 30.23 0.00 122.14 19.21

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103001002 回填土方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 242 19.72 4772.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3压
实方 2.4200 1241.88 0 244.91 187.48 3005.35 0.00 592.68 453.70

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030408008001 铺砂、盖保护板(砖)
1.铺砂、盖保护砖
2.混凝土普通砖240*115*53 强度≥1
0.0

m 968 30.05 29088.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-75
电缆沟铺砂、盖保护板(砖) 
铺砂、盖砖 (电缆根数) 1~2
根

100m 9.6800 574.81 2149.61 0 165.2 5564.16 20808.22 0.00 1599.14

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040205017001 电缆标示桩
1.名称:混凝土标示桩C15
2.混凝土强度:C15
3.地面漏出0.15米，埋深0.6米 红油

根 48 221.18 10616.64
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漆绘制电力符号
4.施工按现场实际情况综合考虑

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D6-8-122 混凝土标志桩 件 48.0000 91.1 9.14 48.54 38.79 4372.80 438.72 2329.92 1861.92

借8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 0.8112 0 336 0 0 0.00 272.56 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416006001 输配电装置系统 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV
以下交流供电 系统 1 914.85 914.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-12 送配电装置系统调试 (综合)
 1kV以下交流供电 系统 1.0000 566.21 0 48.86 176.77 566.21 0.00 48.86 176.77

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:YJV22-1KV-5*10mm2
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:埋地敷设

m 50 49.18 2459

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-1 *1.3
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 10 实际电缆芯
数(芯):

100m 0.5000 424.7 29.93 10.1 124.96 212.35 14.97 5.05 62.48
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5

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409006004 电缆保护管

1.名称:电缆保护管
2.材质:镀锌钢管
3.规格:SC40
4.敷设方式:埋地

m 50 53.56 2678

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-55 电缆保护管埋地敷设 钢管(
公称直径mm以下) 100 10m 5.0000 269.42 26.8 6.66 79.35 1347.10 134.00 33.30 396.75
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 人工费 元 118930.40 1.01 120119.71

2 热轧圆盘条 φ10 kg 79.20 3.56 281.95

3 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 kg 9.73 5.38 52.32

4 镀锌扁钢 综合 kg 4.50 3.61 16.25

5 封铅 含铅65% 含锡35% kg 52.59 26.42 1389.36

6 塑料薄膜 m2 19.38 0.26 5.04

7 三色塑料带 综合 kg 11.74 10.30 120.92

8 白布 kg 161.89 2.75 445.20

9 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10× 100以内 十套 6.63 5.04 33.42

10 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M12× 100以内 十套 4.80 5.09 24.43

11 圆钉 50~75 kg 1.19 3.54 4.23

12 铁砂布 0~2# 张 3.00 0.94 2.82

13 低碳钢焊条 综合 kg 34.34 6.01 206.37

14 焊锡丝 综合 kg 3.47 7.69 26.68

15 焊锡膏 kg 0.61 47.01 28.77

16 合金钢钻头 φ10 个 3.50 4.57 16.01

17 铁件 综合 kg 186.78 4.84 904.02

18 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.00 620.00 0.43

19 中砂 m3 94.09 180.00 16936.13

20 混凝土普通砖 240*115*53 强度≥10.0 千块 1.90 420.00 798.29

21 混凝土普通砖 240*115*53 强度≥10.0 千块 9.23 420.00 3874.71

22 混凝土标桩 1200× 100× 100 个 39.11 4.98 194.75

23 板枋材 综合 m3 0.10 1497.00 143.71

24 松杂板枋材 m3 0.05 1497.00 81.74

25 20厚烧面黄锈石 m2 4.22 130.83 552.50

26 酚醛磁漆 kg 0.06 13.27 0.80

27 酚醛调和漆 kg 0.15 12.73 1.91

28 沥青清漆 kg 302.50 6.45 1951.13

29 沥青绝缘漆 kg 5.06 6.20 31.35

30 清油 kg 0.02 13.07 0.31

31 松节油 kg 0.03 8.84 0.24

32 灯用煤油 kg 0.18 14.94 2.64

33 汽油 综合 kg 129.76 8.64 1121.15

34 电力复合脂 kg 1.50 14.45 21.65

35 石蜡 kg 0.12 3.00 0.35

36 草酸 kg 0.04 5.59 0.25

37 硬脂酸 kg 2.34 6.33 14.80

38 隔离剂 kg 0.61 7.05 4.27

39 氧气 m3 286.94 5.16 1480.61

40 乙炔气 kg 65.90 13.30 876.47

41 胶粘剂 kg 1.86 1.88 3.49

42 塑料软管 D5 m 0.90 0.40 0.36
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

43 固定卡子 φ90 个 24.72 3.03 74.90

44 电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.13mm 卷 12.20 2.40 29.28

45 镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 5.32 63.75 339.15

46 电缆敷设牵引头 综合 只 3.18 370.00 1174.90

47 铜接线端子 DT-16mm2 个 18.27 3.17 57.92

48 铜接线端子 DT-70mm2 个 12.18 7.26 88.43

49 铜接线端子 DT-185mm2 个 24.36 20.58 501.33

50 塑料手套 ST型 个 12.60 13.72 172.87

51 白棉纱 kg 0.04 11.47 0.51

52 水 m3 3.71 4.05 15.02

53 电缆敷设滚轮 综合 个 5.27 45.50 239.99

54 电缆敷设转向导轮 综合 个 1.37 116.35 159.68

55 钢垫板 1~2 kg 0.90 4.37 3.93

56 其他材料费 元 737.54 1.00 737.54

57 材料费调整 元 0.17 1.00 0.17

58 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C15 m3 2.49 336.00 837.51

59 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C20 m3 1.09 346.00 376.55

60 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 m3 0.86 428.00 366.67

61 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15 m3 0.50 444.00 221.87

62 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M5 m3 0.31 427.00 133.39

63 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 m3 0.44 435.00 189.75

64 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 m3 0.03 442.00 13.22

65 镀锌电线管 SC80 m 396.55 22.22 8811.34

66 镀锌电线管 SC40 m 51.50 9.53 490.80

67 镀锌电线管 SC150 m 1555.30 48.60 75587.58

68 电力电缆 WDZN-YJV-1KV-4*50+1*25
mm2 m 404.00 182.11 73572.44

69 0.6/1kV电力电缆(VV22) YJV22-5× 10 m 50.50 41.99 2120.50

70 电力电缆 YJV22-1KV-4*185+1*95mm2 m 1686.70 630.24 1063025.81

71 方形铸铁井盖座 600× 600 套 11.00 232.00 2552.00

72 ZAP2配电箱 800*1700*600 台 1.00 5600.00 5600.00

73 机上人工 工日 18.42 232.30 4279.20

74 折旧费 元 1509.63 1.00 1509.63

75 检修费 元 472.40 1.00 472.40

76 维护费 元 1357.19 1.00 1357.19

77 安拆费 元 387.61 1.00 387.61

78 汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 95.31 8.64 823.45

79 柴油 (机械用)0# kg 300.17 7.25 2176.26

80 电 (机械用) kw· h 1540.31 0.80 1232.24

81 校验费 元 12.62 1.00 12.62
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

82 机械费调整 元 0.17 1.00 0.17

83 ZAP3配电箱 800*1700*600 台 1.00 5600.00 5600.00

84 ZAP4配电箱 800*1700*600 台 1.00 5600.00 5600.00

85 铜压接管 185mm2 个 18.27 29.44 537.87

合计 合    计 1413255.23
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

1#围墙(72m） 95764.32

1 010102001001 挖基坑土方

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内
3.基底处理方式:挖掘机挖
土为主，人工辅助挖土为
辅

m3 283.85 8.22 2333.25

2 010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内
3.基底处理方式:挖掘机挖
土为主，人工辅助挖土为
辅

m3 108.29 8.12 879.31

3 010102007001 回填方
1.材料品种:原土
2.密实度:夯实机夯实 槽
、坑

m3 361.46 19.74 7135.22

4 010401001001 砖基础

1.基础类型:砖基础
2.砖品种、规格、强度等
级:混凝土普通砖 240× 11
5× 53
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 Wmm5

m3 22.10 533.84 11797.86

5 010401002001 实心砖墙

1.墙体类型:围墙
2.墙体厚度: 240mm
3.砖品种、规格、强度等
级:蒸压灰砂砖 240× 115
× 53
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 Wmm5

m3 32.32 550.62 17796.04

6 010501001001 基础垫层

1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、
配比:商品混凝土碎石粒径
20/40石(坍落度100± 20
mm) C15

m3 6.26 428.63 2683.22

7 010502001001 独立基础

1.基础类型:独立基础
2.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 4.03 437.52 1763.21

8 010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20石(坍落度150
± 30mm)
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 7.98 594.29 4742.43

本页小计 49130.54
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010502025001 压顶

1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 3.67 718.24 2635.94

10 010505001003 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 15.60 31.41 490.00

11 010505002001 基础模板 1.独立基础模板 m2 20.16 53.12 1070.90

12 010505004001 柱面模板 1.矩形柱模板(周长m) 支
模高度3.6m内 1.8内

m2 91.14 57.68 5256.96

13 010505014001 压顶模板 1.压顶、扶手模板 m 72.35 41.77 3022.06

14 010506002001 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件圆钢 HPB300  l0mm以
内

t 0.16 4535.07 725.61

15 010506002002 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件带肋钢筋 螺纹钢 HRB 4
00E   l2~14mm 

t 0.88 4152.20 3653.94

16 010506002003 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件箍筋 螺纹钢 HRB 400E
  l0mm以内 

t 0.88 5663.76 4984.11

17 010903003001 墙面防潮层
1.砂浆厚度、种类及强度
等级:湿拌防水砂浆 WWM20
P6

m2 17.28 20.87 360.63

18 011201004001 立面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆种类
及强度等级:18mm厚湿拌抹
灰砂浆 WPM15

m2 392.40 34.81 13659.44

19 011403001001 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:外
墙面乳胶漆底油一遍面油
二遍 油性 墙、柱面

m2 392.40 22.87 8974.19

20 040308002001 镀锌钢丝滚笼网

1.围墙顶安装圆圈状钢丝
刺绳
2.刺刀笼直径φ600
3.镀锌角钢L50

m 72.00 25.00 1800.00

2#围墙(631m） 744736.59

21 010102001002 挖基坑土方

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内
3.基底处理方式:挖掘机挖
土为主，人工辅助挖土为
辅

m3 763.51 8.22 6276.05

22 010102002002 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内
3.基底处理方式:挖掘机挖
土为主，人工辅助挖土为
辅

m3 476.41 8.12 3868.45

本页小计 56778.28
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23 010102007002 回填方
1.材料品种:原土
2.密实度:夯实机夯实 槽
、坑

m3 999.43 19.74 19728.75

24 010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:3km

m3 90.58 15.22 1378.63

25 010401001002 砖基础

1.基础类型:砖基础
2.砖品种、规格、强度等
级:混凝土普通砖 240× 11
5× 53
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 Wmm5

m3 139.03 533.84 74219.78

26 010401002002 实心砖墙

1.墙体类型:围墙
2.墙体厚度: 240mm
3.砖品种、规格、强度等
级:蒸压灰砂砖 240× 115
× 53
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 Wmm5

m3 283.25 550.62 155963.12

27 010501001002 基础垫层

1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、
配比:商品混凝土碎石粒径
20/40石(坍落度100± 20
mm) C15

m3 54.86 428.63 23514.64

28 010502001002 独立基础

1.基础类型:独立基础
2.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 35.34 437.52 15461.96

29 010502006002 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20石(坍落度150
± 30mm)
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 87.15 594.29 51792.37

30 010502025002 压顶

1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 32.16 718.24 23098.60

31 010505001004 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 136.72 31.41 4294.38

32 010505002002 基础模板 1.独立基础模板 m2 176.68 53.12 9385.24

33 010505004002 柱面模板 1.矩形柱模板(周长m) 支
模高度3.6m内 1.8内

m2 695.68 57.68 40126.82

34 010505014002 压顶模板 1.压顶、扶手模板 m 634.07 41.77 26485.10

本页小计 445449.39
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金额（元）

综合单价 合价

35 010506002004 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件圆钢 HPB300  l0mm以
内

t 1.41 4535.07 6394.45

36 010506002005 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件带肋钢筋 螺纹钢 HRB 4
00E   l2~14mm 

t 6.27 4152.20 26034.29

37 010506002006 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件箍筋 螺纹钢 HRB 400E
  l0mm以内 

t 6.96 5663.76 39419.77

38 010903003002 墙面防潮层
1.砂浆厚度、种类及强度
等级:湿拌防水砂浆 WWM20
P6

m2 151.44 20.87 3160.55

39 011201004002 立面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆种类
及强度等级:18mm厚湿拌抹
灰砂浆 WPM15

m2 3438.95 34.81 119709.85

40 011403001002 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:外
墙面乳胶漆底油一遍面油
二遍 油性 墙、柱面

m2 3438.95 22.87 78648.79

41 040308002002 镀锌钢丝滚笼网

1.围墙顶安装圆圈状钢丝
刺绳
2.刺刀笼直径φ600
3.镀锌角钢L50

m 631.00 25.00 15775.00

3#围墙(105m） 152102.71

42 010102001003 挖基坑土方

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内
3.基底处理方式:挖掘机挖
土为主，人工辅助挖土为
辅

m3 253.43 8.22 2083.19

43 010102002003 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内
3.基底处理方式:挖掘机挖
土为主，人工辅助挖土为
辅

m3 145.99 8.12 1185.44

44 010102007003 回填方
1.材料品种:原土
2.密实度:夯实机夯实 槽
、坑

m3 320.23 19.74 6321.34

45 010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:3km

m3 79.19 15.22 1205.27

46 010401001003 砖基础

1.基础类型:砖基础
2.砖品种、规格、强度等
级:混凝土普通砖 240× 11
5× 53
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 Wmm5

m3 58.27 533.84 31106.86

本页小计 331044.80



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造 标段： 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

47 010401002003 实心砖墙

1.墙体类型:围墙
2.墙体厚度: 240mm
3.砖品种、规格、强度等
级:蒸压灰砂砖 240× 115
× 53
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 Wmm5

m3 47.52 550.62 26165.46

48 010501001003 基础垫层

1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、
配比:商品混凝土碎石粒径
20/40石(坍落度100± 20
mm) C15

m3 10.11 428.63 4333.45

49 010502001003 独立基础

1.基础类型:独立基础
2.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 5.91 437.52 2585.74

50 010502006003 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20石(坍落度150
± 30mm)
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 12.82 594.29 7618.80

51 010502025003 压顶

1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 5.18 718.24 3720.48

52 010505001005 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 21.97 31.41 690.08

53 010505002003 基础模板 1.独立基础模板 m2 29.57 53.12 1570.76

54 010505004003 柱面模板 1.矩形柱模板(周长m) 支
模高度3.6m内 1.8内

m2 146.61 57.68 8456.46

55 010505014003 压顶模板 1.压顶、扶手模板 m 105.49 41.77 4406.32

56 010506002007 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件圆钢 HPB300  l0mm以
内

t 0.24 4535.07 1088.42

57 010506002008 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件带肋钢筋 螺纹钢 HRB 4
00E   l2~14mm 

t 1.36 4152.20 5646.99

58 010506002009 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件箍筋 螺纹钢 HRB 400E
  l0mm以内 

t 1.37 5663.76 7759.35

本页小计 74042.31



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：围墙改造 标段： 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

59 010903003003 墙面防潮层
1.砂浆厚度、种类及强度
等级:湿拌防水砂浆 WWM20
P6

m2 25.20 20.87 525.92

60 011201004003 立面砂浆找平层
1.找平层厚度、砂浆种类
及强度等级:18mm厚湿拌抹
灰砂浆 WPM15

m2 572.25 34.81 19920.02

61 011403001003 抹灰面油漆
1.油漆品种、刷漆遍数:外
墙面乳胶漆底油一遍面油
二遍 油性 墙、柱面

m2 572.25 22.87 13087.36

62 040308002003 镀锌钢丝滚笼网

1.围墙顶安装圆圈状钢丝
刺绳
2.刺刀笼直径φ600
3.镀锌角钢L50

m 105.00 25.00 2625.00

本页小计 36158.30

合   计 992603.62



综合单价分析表
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102001001 挖基坑土方

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内
3.基底处理方式:挖掘机挖土为主，
人工辅助挖土为辅

m3 283.85 8.22 2333.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-9 人工挖基坑土方 一、二类土
 深度在2m内 100m3 0.1419 3157.62 0 0 489.43 448.15 0.00 0.00 69.46

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土 1000m3 0.2697 649.09 0 4075.57 732.32 175.03 0.00 1099.01 197.48

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102002001 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内
3.基底处理方式:挖掘机挖土为主，
人工辅助挖土为辅

m3 108.29 8.12 879.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-18 人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 100m3 0.0541 3007.21 0 0 466.12 162.83 0.00 0.00 25.24

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土 1000m3 0.1029 649.09 0 4075.57 732.32 66.78 0.00 419.28 75.34

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102007001 回填方 1.材料品种:原土
2.密实度:夯实机夯实 槽、坑 m3 361.46 19.74 7135.22

清单综合单价组成明细



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 2 页  共 23 页

表— 09

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-129 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 3.6146 1244.12 0 213.03 225.86 4497.00 0.00 770.02 816.39

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010401001001 砖基础

1.基础类型:砖基础
2.砖品种、规格、强度等级:混凝土
普通砖 240× 115× 53
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 Wmm5

m3 22.1 533.84 11797.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-1 砖基础 10m3 2.2100 1570.77 2222.14 0 237.81 3471.40 4910.93 0.00 525.56

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 5.2156 0 421 0 0 0.00 2195.77 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010401002001 实心砖墙

1.墙体类型:围墙
2.墙体厚度: 240mm
3.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰
砂砖 240× 115× 53
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 Wmm5

m3 32.32 550.62 17796.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-6 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 10m3 3.2320 1928.93 1935.33 0 292.04 6234.30 6254.99 0.00 943.87

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 7.4013 0 421 0 0 0.00 3115.95 0.00 0.00
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010501001001 基础垫层

1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、配比:商品
混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100
± 20mm) C15

m3 6.26 428.63 2683.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 0.6260 584.14 6.97 0 167.94 365.67 4.36 0.00 105.13

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 6.3539 0 336 0 0 0.00 2134.91 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502001001 独立基础

1.基础类型:独立基础
2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 4.03 437.52 1763.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-2 现浇建筑物混凝土 其他混凝
土基础 10m3 0.4030 461.49 80.94 8.17 135.03 185.98 32.62 3.29 54.42

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 4.0703 0 356 0 0 0.00 1449.03 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502006001 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0石(坍落度150± 30mm)
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

m3 7.98 594.29 4742.43



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 4 页  共 23 页

表— 09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-5
现浇建筑物混凝土 矩形、多
边形、异形、圆形柱、钢管
柱

10m3 0.7980 1192.81 187.21 13.16 346.72 951.86 149.39 10.50 276.68

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 8.0598 0 366 0 0 0.00 2949.89 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 0.7980 15.33 13.56 141.55 45.1 12.23 10.82 112.96 35.99

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 0.0399 0 366 0 0 0.00 14.60 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502025001 压顶

1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 3.67 718.24 2635.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-35 现浇混凝土其他构件 压顶、
扶手 10m3 0.3670 2333.5 115.71 0 670.88 856.39 42.47 0.00 246.21

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 3.7067 0 356 0 0 0.00 1319.59 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505001003 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 15.6 31.41 490

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A1-20-12 基础垫层模板 100m2 0.1560 1050.32 1492.14 76.15 296.82 163.85 232.77 11.88 46.30

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505002001 基础模板 1.独立基础模板 m2 20.16 53.12 1070.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-3 独立基础模板 100m2 0.2016 1875.72 2306.13 178.39 541.26 378.15 464.92 35.96 109.12

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505004001 柱面模板 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m
内 1.8内 m2 91.14 57.68 5256.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-15 矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内 100m2 0.9114 2848.09 1313.72 195.48 801.98 2595.75 1197.32 178.16 730.92

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505014001 压顶模板 1.压顶、扶手模板 m 72.35 41.77 3022.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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A1-20-98 压顶、扶手模板 100m 0.7235 1953.66 1180.89 93.48 539.42 1413.47 854.37 67.63 390.27

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002001 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 
HPB300  l0mm以内 t 0.16 4535.07 725.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-102 现浇构件圆钢 φ10内 t 0.1600 717.35 3424.9 28.98 214.57 114.78 547.98 4.64 34.33

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002002 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢
筋 螺纹钢 HRB 400E   l2~14mm t 0.88 4152.2 3653.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-106 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 t 0.8800 482.94 3352.09 54.95 154.64 424.99 2949.84 48.36 136.08

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002003 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺
纹钢 HRB 400E  l0mm以内 t 0.88 5663.76 4984.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-113 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB
400内) φ10以内 t 0.8800 1466.21 3392.47 60.71 438.99 1290.26 2985.37 53.42 386.31



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 7 页  共 23 页

表— 09

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010903003001 墙面防潮层 1.砂浆厚度、种类及强度等级:湿拌
防水砂浆 WWM20P6 m2 17.28 20.87 360.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-109 普通防水砂浆 平面 20mm厚 100m2 0.1728 837.06 31.61 0 121.04 144.64 5.46 0.00 20.92

8005915 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗
压力要求的工程部位 M20 m3 0.3525 0 456 0 0 0.00 160.74 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011201004001 立面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级
:18mm厚湿拌抹灰砂浆 WPM15 m2 392.4 34.81 13659.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-13-2 换
底层抹灰15mm 各种墙面 外
墙 实际水泥石灰砂浆厚度(
mm):18

100m2 3.9240 1878.04 39.44 0 291.1 7369.43 154.76 0.00 1142.28

8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 7.9657 0 442 0 0 0.00 3520.84 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011403001001 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙面乳胶
漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面 m2 392.4 22.87 8974.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-15-173 外墙面乳胶漆底油一遍面油
二遍 油性 墙、柱面 100m2 3.9240 374.65 1569.8 156.2 80 1470.13 6159.90 612.93 313.92

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040308002001 镀锌钢丝滚笼网
1.围墙顶安装圆圈状钢丝刺绳
2.刺刀笼直径φ600
3.镀锌角钢L50

m 72 25 1800

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目5 镀锌钢丝滚笼网 m 72.0000 0 25 0 0 0.00 1800.00 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102001002 挖基坑土方

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内
3.基底处理方式:挖掘机挖土为主，
人工辅助挖土为辅

m3 763.51 8.22 6276.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-9 人工挖基坑土方 一、二类土
 深度在2m内 100m3 0.3818 3157.62 0 0 489.43 1205.44 0.00 0.00 186.84

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土 1000m3 0.7253 649.09 0 4075.57 732.32 470.81 0.00 2956.15 531.18

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102002002 挖沟槽土方 1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内 m3 476.41 8.12 3868.45
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3.基底处理方式:挖掘机挖土为主，
人工辅助挖土为辅

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-18 人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 100m3 0.2382 3007.21 0 0 466.12 716.33 0.00 0.00 111.03

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土 1000m3 0.4526 649.09 0 4075.57 732.32 293.77 0.00 1844.56 331.44

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102007002 回填方 1.材料品种:原土
2.密实度:夯实机夯实 槽、坑 m3 999.43 19.74 19728.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-129 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 9.9943 1244.12 0 213.03 225.86 12434.11 0.00 2129.09 2257.31

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010103002001 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:3km m3 90.58 15.22 1378.63

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):3 1000m3 0.0906 0 0 11230.83 1740.78 0.00 0.00 1017.29 157.68

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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010401001002 砖基础

1.基础类型:砖基础
2.砖品种、规格、强度等级:混凝土
普通砖 240× 115× 53
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 Wmm5

m3 139.03 533.84 74219.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-1 砖基础 10m3 13.9030 1570.77 2222.14 0 237.81 21838.42 30894.41 0.00 3306.27

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 32.8111 0 421 0 0 0.00 13813.47 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010401002002 实心砖墙

1.墙体类型:围墙
2.墙体厚度: 240mm
3.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰
砂砖 240× 115× 53
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 Wmm5

m3 283.25 550.62 155963.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-6 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 10m3 28.3250 1928.93 1935.33 0 292.04 54636.94 54818.22 0.00 8272.03

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 64.8643 0 421 0 0 0.00 27307.87 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010501001002 基础垫层

1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、配比:商品
混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100
± 20mm) C15

m3 54.86 428.63 23514.64

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 5.4860 584.14 6.97 0 167.94 3204.59 38.24 0.00 921.32

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 55.6829 0 336 0 0 0.00 18709.45 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502001002 独立基础

1.基础类型:独立基础
2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 35.34 437.52 15461.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-2 现浇建筑物混凝土 其他混凝
土基础 10m3 3.5340 461.49 80.94 8.17 135.03 1630.91 286.04 28.87 477.20

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 35.6934 0 356 0 0 0.00 12706.85 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502006002 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0石(坍落度150± 30mm)
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

m3 87.15 594.29 51792.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-5 现浇建筑物混凝土 矩形、 10m3 8.7150 1192.81 187.21 13.16 346.72 10395.34 1631.54 114.69 3021.66
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多边形、异形、圆形柱、钢
管柱

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 88.0215 0 366 0 0 0.00 32215.87 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 8.7150 15.33 13.56 141.55 45.1 133.60 118.18 1233.61 393.05

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 0.4358 0 366 0 0 0.00 159.50 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502025002 压顶

1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 32.16 718.24 23098.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-35 现浇混凝土其他构件 压顶、
扶手 10m3 3.2160 2333.5 115.71 0 670.88 7504.54 372.12 0.00 2157.55

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 32.4816 0 356 0 0 0.00 11563.45 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505001004 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 136.72 31.41 4294.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-12 基础垫层模板 100m2 1.3672 1050.32 1492.14 76.15 296.82 1436.00 2040.05 104.11 405.81

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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010505002002 基础模板 1.独立基础模板 m2 176.68 53.12 9385.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-3 独立基础模板 100m2 1.7668 1875.72 2306.13 178.39 541.26 3314.02 4074.47 315.18 956.30

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505004002 柱面模板 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m
内 1.8内 m2 695.68 57.68 40126.82

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-15 矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内 100m2 6.9568 2848.09 1313.72 195.48 801.98 19813.59 9139.29 1359.92 5579.21

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505014002 压顶模板 1.压顶、扶手模板 m 634.07 41.77 26485.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-98 压顶、扶手模板 100m 6.3407 1953.66 1180.89 93.48 539.42 12387.57 7487.67 592.73 3420.30

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002004 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 
HPB300  l0mm以内 t 1.41 4535.07 6394.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 14 页  共 23 页

表— 09

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-102 现浇构件圆钢 φ10内 t 1.4100 717.35 3424.9 28.98 214.57 1011.46 4829.11 40.86 302.54

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002005 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢
筋 螺纹钢 HRB 400E   l2~14mm t 6.27 4152.2 26034.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-106 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 t 6.2700 482.94 3352.09 54.95 154.64 3028.03 21017.60 344.54 969.59

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002006 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺
纹钢 HRB 400E  l0mm以内 t 6.96 5663.76 39419.77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-113 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB
400内) φ10以内 t 6.9600 1466.21 3392.47 60.71 438.99 10204.82 23611.59 422.54 3055.37

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010903003002 墙面防潮层 1.砂浆厚度、种类及强度等级:湿拌
防水砂浆 WWM20P6 m2 151.44 20.87 3160.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-109 普通防水砂浆 平面 20mm厚 100m2 1.5144 837.06 31.61 0 121.04 1267.64 47.87 0.00 183.30
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8005915 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗
压力要求的工程部位 M20 m3 3.0894 0 456 0 0 0.00 1408.77 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011201004002 立面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级
:18mm厚湿拌抹灰砂浆 WPM15 m2 3438.95 34.81 119709.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-13-2 换
底层抹灰15mm 各种墙面 外
墙 实际水泥石灰砂浆厚度(
mm):18

100m2 34.3895 1878.04 39.44 0 291.1 64584.86 1356.32 0.00 10010.78

8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 69.8107 0 442 0 0 0.00 30856.33 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011403001002 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙面乳胶
漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面 m2 3438.95 22.87 78648.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-15-173 外墙面乳胶漆底油一遍面油
二遍 油性 墙、柱面 100m2 34.3895 374.65 1569.8 156.2 80 12884.03 53984.64 5371.64 2751.16

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040308002002 镀锌钢丝滚笼网
1.围墙顶安装圆圈状钢丝刺绳
2.刺刀笼直径φ600
3.镀锌角钢L50

m 631 25 15775

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目5 镀锌钢丝滚笼网 m 631.0000 0 25 0 0 0.00 15775.00 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102001003 挖基坑土方

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内
3.基底处理方式:挖掘机挖土为主，
人工辅助挖土为辅

m3 253.43 8.22 2083.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-9 人工挖基坑土方 一、二类土
 深度在2m内 100m3 0.1267 3157.62 0 0 489.43 400.12 0.00 0.00 62.02

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土 1000m3 0.2408 649.09 0 4075.57 732.32 156.27 0.00 981.23 176.31

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102002003 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内
3.基底处理方式:挖掘机挖土为主，
人工辅助挖土为辅

m3 145.99 8.12 1185.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-18 人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 100m3 0.0730 3007.21 0 0 466.12 219.51 0.00 0.00 34.02

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土 1000m3 0.1387 649.09 0 4075.57 732.32 90.02 0.00 565.24 101.57

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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010102007003 回填方 1.材料品种:原土
2.密实度:夯实机夯实 槽、坑 m3 320.23 19.74 6321.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-129 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 3.2023 1244.12 0 213.03 225.86 3984.05 0.00 682.19 723.27

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010103002002 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:3km m3 79.19 15.22 1205.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):3 1000m3 0.0792 0 0 11230.83 1740.78 0.00 0.00 889.37 137.85

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010401001003 砖基础

1.基础类型:砖基础
2.砖品种、规格、强度等级:混凝土
普通砖 240× 115× 53
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 Wmm5

m3 58.27 533.84 31106.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-1 砖基础 10m3 5.8270 1570.77 2222.14 0 237.81 9152.88 12948.41 0.00 1385.72

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 13.7517 0 421 0 0 0.00 5789.47 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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010401002003 实心砖墙

1.墙体类型:围墙
2.墙体厚度: 240mm
3.砖品种、规格、强度等级:蒸压灰
砂砖 240× 115× 53
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 Wmm5

m3 47.52 550.62 26165.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-6 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 10m3 4.7520 1928.93 1935.33 0 292.04 9166.28 9196.69 0.00 1387.77

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 10.8821 0 421 0 0 0.00 4581.36 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010501001003 基础垫层

1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、配比:商品
混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100
± 20mm) C15

m3 10.11 428.63 4333.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 1.0110 584.14 6.97 0 167.94 590.57 7.05 0.00 169.79

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 10.2617 0 336 0 0 0.00 3447.93 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502001003 独立基础

1.基础类型:独立基础
2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 5.91 437.52 2585.74

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-2 现浇建筑物混凝土 其他混凝
土基础 10m3 0.5910 461.49 80.94 8.17 135.03 272.74 47.84 4.83 79.80

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 5.9691 0 356 0 0 0.00 2125.00 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502006003 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0石(坍落度150± 30mm)
2.混凝土强度等级:C25
3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

m3 12.82 594.29 7618.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-5
现浇建筑物混凝土 矩形、多
边形、异形、圆形柱、钢管
柱

10m3 1.2820 1192.81 187.21 13.16 346.72 1529.18 240.00 16.87 444.50

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 12.9482 0 366 0 0 0.00 4739.04 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 1.2820 15.33 13.56 141.55 45.1 19.65 17.38 181.47 57.82

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 0.0641 0 366 0 0 0.00 23.46 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502025003 压顶

1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 5.18 718.24 3720.48
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-35 现浇混凝土其他构件 压顶、
扶手 10m3 0.5180 2333.5 115.71 0 670.88 1208.75 59.94 0.00 347.52

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 5.2318 0 356 0 0 0.00 1862.52 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505001005 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 21.97 31.41 690.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-12 基础垫层模板 100m2 0.2197 1050.32 1492.14 76.15 296.82 230.76 327.82 16.73 65.21

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505002003 基础模板 1.独立基础模板 m2 29.57 53.12 1570.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-3 独立基础模板 100m2 0.2957 1875.72 2306.13 178.39 541.26 554.65 681.92 52.75 160.05

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505004003 柱面模板 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m
内 1.8内 m2 146.61 57.68 8456.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-15 矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内 100m2 1.4661 2848.09 1313.72 195.48 801.98 4175.58 1926.04 286.59 1175.78

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505014003 压顶模板 1.压顶、扶手模板 m 105.49 41.77 4406.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-98 压顶、扶手模板 100m 1.0549 1953.66 1180.89 93.48 539.42 2060.92 1245.72 98.61 569.03

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002007 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢 
HPB300  l0mm以内 t 0.24 4535.07 1088.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-102 现浇构件圆钢 φ10内 t 0.2400 717.35 3424.9 28.98 214.57 172.16 821.98 6.96 51.50

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002008 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢
筋 螺纹钢 HRB 400E   l2~14mm t 1.36 4152.2 5646.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-106 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 t 1.3600 482.94 3352.09 54.95 154.64 656.80 4558.84 74.73 210.31
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002009 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺
纹钢 HRB 400E  l0mm以内 t 1.37 5663.76 7759.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-113 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB
400内) φ10以内 t 1.3700 1466.21 3392.47 60.71 438.99 2008.71 4647.68 83.17 601.42

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010903003003 墙面防潮层 1.砂浆厚度、种类及强度等级:湿拌
防水砂浆 WWM20P6 m2 25.2 20.87 525.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-109 普通防水砂浆 平面 20mm厚 100m2 0.2520 837.06 31.61 0 121.04 210.94 7.97 0.00 30.50

8005915 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗
压力要求的工程部位 M20 m3 0.5141 0 456 0 0 0.00 234.43 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011201004003 立面砂浆找平层 1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级
:18mm厚湿拌抹灰砂浆 WPM15 m2 572.25 34.81 19920.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-13-2 换
底层抹灰15mm 各种墙面 外
墙 实际水泥石灰砂浆厚度(
mm):18

100m2 5.7225 1878.04 39.44 0 291.1 10747.08 225.70 0.00 1665.82
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8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 11.6167 0 442 0 0 0.00 5134.58 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011403001003 抹灰面油漆 1.油漆品种、刷漆遍数:外墙面乳胶
漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面 m2 572.25 22.87 13087.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-15-173 外墙面乳胶漆底油一遍面油
二遍 油性 墙、柱面 100m2 5.7225 374.65 1569.8 156.2 80 2143.93 8983.18 893.85 457.80

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040308002003 镀锌钢丝滚笼网
1.围墙顶安装圆圈状钢丝刺绳
2.刺刀笼直径φ600
3.镀锌角钢L50

m 105 25 2625

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补子目5 镀锌钢丝滚笼网 m 105.0000 0 25 0 0 0.00 2625.00 0.00 0.00
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 人工费 元 323704.57 1.01 326941.62

2 镀锌低碳钢丝 φ4.0 kg 117.71 5.20 612.09

3 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 116.69 5.20 606.80

4 密封胶圈 个 2.91 13.33 38.85

5 土工布 m2 345.15 6.69 2309.03

6 圆钉 50~75 kg 261.73 3.54 926.53

7 低碳钢焊条 综合 kg 82.12 6.01 493.55

8 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 4.24 318.00 1348.26

9 白色硅酸盐水泥 32.5 t 11.01 620.00 6825.58

10 混凝土普通砖 240× 115× 53 千块 114.88 420.00 48248.72

11 蒸压粉煤灰砖 240× 115× 53 千块 194.54 349.40 67973.57

12 松杂板枋材 m3 12.52 1497.00 18747.68

13 防水胶合板 模板用 18mm m2 173.98 41.20 7167.81

14 外墙油性底漆 kg 493.20 33.50 16522.31

15 油性乳胶漆 kg 982.00 43.40 42618.93

16 嵌缝料 kg 26.79 0.58 15.54

17 隔离剂 kg 160.21 7.05 1129.45

18 稀释剂 kg 49.32 16.70 823.65

19 108胶 kg 132.11 6.86 906.26

20 高压橡胶管 综合 m 0.97 59.37 57.68

21 管箍 个 0.65 9.29 6.02

22 水 m3 176.52 4.05 714.92

23 钢支撑 kg 509.54 3.88 1977.02

24 其他材料费 元 3944.17 1.00 3944.17

25 镀锌钢丝滚笼网 m 808.00 25.00 20200.00

26 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C15 m3 72.30 336.00 24292.30

27 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C25 m3 87.15 356.00 31026.43

28 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±
30mm) C25 m3 109.57 366.00 40102.36

29 湿拌砌筑砂浆 Wmm5 m3 134.93 421.00 56803.89

30 湿拌抹灰砂浆 WPM15 m3 89.39 442.00 39511.75

31 湿拌防水砂浆 WWM20P6 m3 3.96 456.00 1803.94

32 机上人工 工日 19.15 232.30 4449.10

33 折旧费 元 4456.18 1.00 4456.18

34 检修费 元 1184.79 1.00 1184.79

35 维护费 元 3107.33 1.00 3107.33

36 安拆费 元 1959.50 1.00 1959.50

37 柴油 (机械用)0# kg 611.99 7.25 4436.94

38 电 (机械用) kW· h 8180.30 0.80 6544.24

39 圆钢 HPB 300  l0mm以内 t 1.85 3300.00 6092.46

40 螺纹钢 HRB 400E   l2~14mm t 8.72 3190.00 27825.73
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

41 螺纹钢 HRB 400E  l0mm以内 t 9.39 3270.00 30719.03

合计 合    计 855472.01
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

排水沟改造（690m
）

200785.44

1 010102002004 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内
3.基底处理方式:挖掘机挖
土为主，人工辅助挖土为
辅

m3 502.32 8.12 4078.84

2 010102007004 回填方
1.材料品种:原土
2.密实度:夯实机夯实 槽
、坑

m3 208.38 19.74 4113.42

3 010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:3km

m3 262.68 15.22 3997.99

4 010401010001 碎砖垫层
1.厚度:50mm
2.材料品种、强度要求、
配比:碎砖垫层 灌浆

m3 37.26 297.73 11093.42

5 010501001004 基础垫层

1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、
配比:商品混凝土碎石粒径
20/40石(坍落度100± 20
mm) C20

m3 74.52 438.78 32697.89

6 010502025004 压顶

1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)
3.混凝土强度等级:C20

m3 28.15 708.14 19934.14

7 010502019001 地沟盖板

1.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)
2.混凝土强度等级:C20
3.详见做法详02J331-B4-
1图集

m3 20.70 863.33 17870.93

8 010506002010 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格: 圆钢 
HPB 300  l0mm以内   

t 0.82 4535.07 3718.76

9 010505014004 压顶模板 1.压顶、扶手模板 m 690.00 41.77 28821.30

10 010505001006 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 138.00 31.41 4334.58

11 010505014005 地沟盖板模板 1.预制混凝土构件模板制
安 地沟盖板

m3 11.73 389.34 4566.96

本页小计 135228.23
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

12 010401010002 砖地沟、明沟

1.沟截面尺寸:400*300
2.砖品种、规格、强度等
级:混凝土普通砖 240× 11
5× 53
3.底板混凝土种类、强度
等级及厚度:100mm厚商品
混凝土碎石粒径20/40石(
坍落度100± 20mm) C20
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 Wmm5

m 690.00 79.36 54758.40

13 011201004004 地沟抹灰
1.找平层厚度、砂浆种类
及强度等级:10mm厚湿拌抹
灰砂浆 WPM20

m2 690.00 15.58 10750.20

14 040203007002 伸缝 1.嵌缝材料:弹塑性性胶泥 m2 3.45 14.09 48.61

本页小计 65557.21

合   计 200785.44
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102002004 挖沟槽土方

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:2m内
3.基底处理方式:挖掘机挖土为主，
人工辅助挖土为辅

m3 502.32 8.12 4078.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-18 人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 100m3 0.2512 3007.21 0 0 466.12 755.29 0.00 0.00 117.07

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土 1000m3 0.4772 649.09 0 4075.57 732.32 309.75 0.00 1944.88 349.47

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102007004 回填方 1.材料品种:原土
2.密实度:夯实机夯实 槽、坑 m3 208.38 19.74 4113.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-129 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 2.0838 1244.12 0 213.03 225.86 2592.50 0.00 443.91 470.65

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010103002003 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:3km m3 262.68 15.22 3997.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 1000m3 0.2627 0 0 11230.83 1740.78 0.00 0.00 2950.11 457.27
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实际运距(km):3

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010401010001 碎砖垫层
1.厚度:50mm
2.材料品种、强度要求、配比:碎砖
垫层 灌浆

m3 37.26 297.73 11093.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-118 碎砖垫层 灌浆 10m3 3.7260 984.61 583.78 7.71 150.24 3668.66 2175.16 28.73 559.79

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 9.3150 0 421 0 0 0.00 3921.62 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010501001004 基础垫层

1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、配比:商品
混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100
± 20mm) C20

m3 74.52 438.78 32697.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 7.4520 584.14 6.97 0 167.94 4353.01 51.94 0.00 1251.49

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20 m3 75.6378 0 346 0 0 0.00 26170.68 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502025004 压顶

1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)
3.混凝土强度等级:C20

m3 28.15 708.14 19934.14
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-35 现浇混凝土其他构件 压顶、
扶手 10m3 2.8150 2333.5 115.71 0 670.88 6568.80 325.72 0.00 1888.53

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20 m3 28.4315 0 346 0 0 0.00 9837.30 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502019001 地沟盖板

1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)
2.混凝土强度等级:C20
3.详见做法详02J331-B4-1图集

m3 20.7 863.33 17870.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-39 现浇建筑物混凝土 小型构件
预制 地沟盖板 10m3 2.0700 1115.87 120.83 19.65 326.46 2309.85 250.12 40.68 675.77

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20 m3 20.9070 0 346 0 0 0.00 7233.82 0.00 0.00

A1-5-45

现浇建筑物混凝土 小型预制
构件安装 过梁、花架条、架
空隔热板、地沟盖板、空调
板

10m3 2.0700 1351.22 259.1 712.43 593.3 2797.03 536.34 1474.73 1228.13

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002010 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格: 圆钢 HPB 300 
 l0mm以内 t 0.82 4535.07 3718.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A1-5-102 现浇构件圆钢 φ10内 t 0.8200 717.35 3424.9 28.98 214.57 588.23 2808.42 23.76 175.95

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505014004 压顶模板 1.压顶、扶手模板 m 690 41.77 28821.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-98 压顶、扶手模板 100m 6.9000 1953.66 1180.89 93.48 539.42 13480.25 8148.14 645.01 3722.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505001006 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 138 31.41 4334.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-12 基础垫层模板 100m2 1.3800 1050.32 1492.14 76.15 296.82 1449.44 2059.15 105.09 409.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505014005 地沟盖板模板 1.预制混凝土构件模板制安 地沟盖
板 m3 11.73 389.34 4566.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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A1-20-150 预制混凝土构件模板制安 地
沟盖板 10m3 1.1730 2469.19 275.09 3.18 651.47 2896.36 322.68 3.73 764.17

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010401010002 砖地沟、明沟

1.沟截面尺寸:400*300
2.砖品种、规格、强度等级:混凝土
普通砖 240× 115× 53
3.底板混凝土种类、强度等级及厚度
:100mm厚商品混凝土碎石粒径20/40
石(坍落度100± 20mm) C20
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 Wmm5

m 690 79.36 54758.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-84 砌砖地沟 10m3 9.4392 1888.98 2288.79 0 285.99 17830.46 21604.35 0.00 2699.52

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 21.5214 0 421 0 0 0.00 9060.51 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011201004004 地沟抹灰 1.找平层厚度、砂浆种类及强度等级
:10mm厚湿拌抹灰砂浆 WPM20 m2 690 15.58 10750.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-13-1 换
底层抹灰15mm 各种墙面 内
墙 实际水泥石灰砂浆厚度(
mm):10

100m2 6.9000 770.51 31.6 0 119.43 5316.52 218.04 0.00 824.07

8005909 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M20 m3 7.3830 0 451 0 0 0.00 3329.73 0.00 0.00
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040203007002 伸缝 1.嵌缝材料:弹塑性性胶泥 m2 3.45 14.09 48.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D2-3-50 伸缝 填充塑料胶 10m2 0.3450 93.99 15.11 1.8 10.88 32.43 5.21 0.62 3.75
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 7.45 5.20 38.76

2 嵌缝料 kg 22.77 0.58 13.21

3 隔离剂 kg 36.57 7.05 257.82

4 机上人工 工日 11.16 232.30 2593.23

5 人工费 元 64305.71 1.01 64948.77

6 维护费 元 925.75 1.00 925.75

7 柴油 (机械用)0# kg 270.19 7.25 1958.85

8 折旧费 元 1291.64 1.00 1291.64

9 检修费 元 341.25 1.00 341.25

10 电 (机械用) kW· h 455.90 0.80 364.72

11 安拆费 元 167.61 1.00 167.61

12 人工费调整 元 -0.14 1.00 -0.14

13 水 m3 135.25 4.05 547.76

14 其他材料费 元 608.01 1.00 608.01

15 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 m3 7.38 451.00 3329.73

16 湿拌砌筑砂浆 Wmm5 m3 30.84 421.00 12982.12

17 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C20 m3 124.98 346.00 43241.80

18 混凝土普通砖 240× 115× 53 千块 50.93 420.00 21392.24

19 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 0.79 318.00 252.11

20 垫木 m3 0.02 1549.95 25.26

21 中砂 m3 0.65 180.00 117.38

22 碎石 10 m3 0.85 128.00 108.63

23 松杂原木 φ100~280 m3 0.19 787.69 153.28

24 汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 2.11 8.64 18.23

25 圆钉 50~75 kg 176.53 3.54 624.91

26 松杂板枋材 m3 6.36 1497.00 9514.33

27 碎砖 m3 49.89 41.81 2085.95

28 圆钢 HPB 300  l0mm以内 t 0.84 3300.00 2760.12

29 弹塑性性胶泥 kg 0.12 43.00 5.19

合计 合    计 170668.52
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

改造道路（618m2
）

129038.18

1 041001001002 混凝土路面切缝 1.旧路面机械切缝 m 20.33 4.85 98.60

2 041001001003 拆除路面 1.小型机械拆除混凝土类
路面层 无筋 厚20cm

m2 618.00 27.39 16927.02

3 040202010001 级配碎石修补路基
1.厚度:20cm
2.人机配合铺装 级配碎石
底基层

m2 463.50 46.58 21589.83

4 040201003001 路基压实 1.路床碾压检验 m2 618.00 2.35 1452.30

5 040203007003 水泥混凝土

1.混凝土强度等级:道路商
品混凝土碎石粒径20/40石
  抗折4．5  
2.养护方式:水养生

m2 618.00 135.16 83528.88

6 040901001001 路面钢筋 1.水泥混凝土路面钢筋 构
造筋

t 0.32 4775.74 1528.24

7 040901007001 传力杆套筒 1.道路传力杆套筒 根 69.00 4.11 283.59

8 040203007004 伸缝 1.嵌缝材料: 沥青木板 m2 20.60 122.45 2522.47

9 040203007005 缩缝 1.嵌缝材料:石油沥青 m 103.00 10.75 1107.25

本页小计 129038.18

合   计 129038.18
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

041001001002 混凝土路面切缝 1.旧路面机械切缝 m 20.33 4.85 98.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-4-88 旧路面机械切缝 水泥混凝土
路面 5cm厚 100m 0.2033 131.1 117.58 156.74 36.3 26.65 23.90 31.87 7.38

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

041001001003 拆除路面 1.小型机械拆除混凝土类路面层 无
筋 厚20cm m2 618 27.39 16927.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D8-1-9 换
小型机械拆除混凝土类路面
层 无筋 厚15cm以内 实际
厚度(cm):20

100m2 6.1800 1535.84 6.14 626.63 245.66 9491.49 37.95 3872.57 1518.18

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040202010001 级配碎石修补路基 1.厚度:20cm
2.人机配合铺装 级配碎石底基层 m2 463.5 46.58 21589.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D2-2-24 换
人机配合铺装 级配碎石底基
层 厚度 15cm 实际厚度(cm
):20

100m2 4.6350 329.67 3889.03 278.54 69.09 1528.02 18025.65 1291.03 320.23

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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040201003001 路基压实 1.路床碾压检验 m2 618 2.35 1452.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D2-1-1 路床碾压检验 100m2 6.1800 27 0 159.27 21.16 166.86 0.00 984.29 130.77

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040203007003 水泥混凝土
1.混凝土强度等级:道路商品混凝土
碎石粒径20/40石  抗折4．5  
2.养护方式:水养生

m2 618 135.16 83528.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D2-3-46 水泥混凝土路面 厚度 20cm 100m2 6.1800 3168.57 215.98 33.14 363.71 19581.76 1334.76 204.81 2247.73

8021905 道路商品混凝土碎石粒径20/
40石 抗折4．5 m3 126.0720 0 446 0 0 0.00 56228.11 0.00 0.00

D2-3-55 水泥混凝土路面养生 水养生 100m2 6.1800 77.99 57.34 0 8.86 481.98 354.36 0.00 54.75

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040901001001 路面钢筋 1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋 t 0.32 4775.74 1528.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D2-3-57 水泥混凝土路面钢筋 构造筋 t 0.3200 1121.89 3328.09 23.76 130.15 359.00 1064.99 7.60 41.65

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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040901007001 传力杆套筒 1.道路传力杆套筒 根 69 4.11 283.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D2-3-59 道路传力杆套筒 100支 0.6900 159.98 208.51 0 18.17 110.39 143.87 0.00 12.54

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040203007004 伸缝 1.嵌缝材料: 沥青木板 m2 20.6 122.45 2522.47

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D2-3-48 伸缝 沥青木板 10m2 2.0600 544.95 535.92 0 61.91 1122.60 1104.00 0.00 127.53

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040203007005 缩缝 1.嵌缝材料:石油沥青 m 103 10.75 1107.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D2-3-51 缩缝 100延长
米 1.0300 511.95 401.26 21.63 60.61 527.31 413.30 22.28 62.43
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 材料费调整 元 -0.06 1.00 -0.06

2 机械费调整 元 -0.06 1.00 -0.06

3 人工费 元 33065.40 1.01 33396.06

4 钢锯片 φ300 片 0.54 264.96 143.79

5 其他材料费 元 177.22 1.00 177.22

6 安拆费 元 367.81 1.00 367.81

7 电 (机械用) kW· h 106.85 0.80 85.48

8 折旧费 元 756.08 1.00 756.08

9 检修费 元 240.54 1.00 240.54

10 维护费 元 877.98 1.00 877.98

11 柴油 (机械用)0# kg 440.50 7.25 3193.63

12 机上人工 工日 3.84 232.30 892.94

13 热轧空心六角钢 kg 4.45 4.01 17.84

14 合金钢钻头 一字型 个 2.78 4.74 13.18

15 高压风管 m 0.31 21.88 6.76

16 碎石 20~40 m3 98.66 131.00 12923.94

17 碎石 60 m3 28.19 126.50 3566.05

18 石屑 m3 14.01 100.00 1400.70

19 铁件 综合 kg 40.17 4.84 194.42

20 板枋材 综合 m3 0.30 1497.00 453.29

21 脱模剂 kg 7.07 5.13 36.27

22 钢模板 kg 117.35 5.44 638.36

23 水 m3 86.52 4.05 350.41

24 108胶 kg 0.69 6.86 4.73

25 塑料管堵 DN25 个 69.69 1.59 110.81

26 锯木屑 m3 0.00 23.54 0.05

27 道路商品混凝土碎石粒径20/40石 抗折4．5 m3 126.07 446.00 56228.11

28 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 0.96 5.20 4.99

29 低碳钢焊条 综合 kg 0.17 6.01 1.00

30 塑料排水管 DN30 m 7.00 3.86 27.03

31 石油沥青 60~100# t 0.13 3947.82 500.19

32 柴油 t 0.02 7250.00 134.13

33 木板 20 m3 0.46 1647.79 750.24

34 圆钢 HPB 300  l0mm以内 t 0.08 3300.00 253.44

35 螺纹钢 HRB 400E  l6~25mm t 0.25 3140.00 793.79

合计 合    计 118541.14
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工程名称：路灯工程 标段： 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目 223259.30

1 030413010001 路灯

1.名称:太阳能路灯
2.型号:单臂路灯 灯具离
地5米高，LED灯源60W 
3.附件:全套配置，含灯具
，太阳能电池板，保护器
，控制器，连接线
4.灯杆材质、规格:钢柱5
米，变径钢管底φ200上φ
100
5.备注:太阳能路灯为全套
设备,控制器由厂家配套提
供,控制方式为时、光、全
自动控制。可根据需要设
置开启关闭光源的自然光
照度及时间。时控功能应
可根据经度纬度自动确定
全年开关路灯时间。

套 85.00 2413.47 205144.95

2 030413010002 路灯基础

1.名称:路灯基础
2.混凝土强度:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)C20
3.规格:400*400*800（H)
4.备注:含基坑开挖及回填
5.碎石垫层100厚

套 85.00 213.11 18114.35

本页小计 223259.30

合   计 223259.30
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413010001 路灯

1.名称:太阳能路灯
2.型号:单臂路灯 灯具离地5米高，
LED灯源60W 
3.附件:全套配置，含灯具，太阳能
电池板，保护器，控制器，连接线
4.灯杆材质、规格:钢柱5米，变径钢
管底φ200上φ100
5.备注:太阳能路灯为全套设备,控制
器由厂家配套提供,控制方式为时、
光、全自动控制。可根据需要设置开
启关闭光源的自然光照度及时间。时
控功能应可根据经度纬度自动确定全
年开关路灯时间。

套 85 2413.47 205144.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-5-38 太阳能电池板单块安装、测
试 路灯杆上(m以下) 5 块 85.0000 20.66 2.7 43.84 18.54 1756.10 229.50 3726.40 1575.90

C4-12-348 路灯金属杆安装 单杆式(杆
长m以下) 5 根 85.0000 26.82 15.66 0 7.71 2279.70 1331.10 0.00 655.35

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413010002 路灯基础

1.名称:路灯基础
2.混凝土强度:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)C20
3.规格:400*400*800（H)
4.备注:含基坑开挖及回填
5.碎石垫层100厚

套 85 213.11 18114.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价



综合单价分析表
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人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-10-108 基础工程 现浇混凝土基础 
每基混凝土量(m3) ≤1 10m3 1.0880 5603.9 1633.48 0 1610.56 6097.04 1777.23 0.00 1752.29

借D5-1-10 垫层 碎石 干铺 10m3 0.1360 600.61 1777.96 37.09 112.3 81.68 241.80 5.04 15.27

借D1-1-10 人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内

100m3天
然密实方 0.2754 3151.68 0 0 397.43 867.97 0.00 0.00 109.45

借D1-1-131 回填土 人工夯实 100m3压
实方 0.1530 2645.74 0 0 333.63 404.80 0.00 0.00 51.05



人材机汇总表

工程名称：路灯工程 第  1  页  共  1  页

表-13

顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 人工费 元 7377.72 1.01 7451.50

2 人工费 元 3995.85 1.01 4035.81

3 白布 kg 42.50 2.75 116.88

4 六角螺栓 M16× 65~80 十套 52.02 5.94 309.00

5 弹簧垫圈 M16~30 十个 51.85 1.75 90.74

6 圆钉 50~75 kg 3.09 3.54 10.94

7 扒钉 kg 4.66 7.03 32.78

8 木枋 综合 m3 0.62 1707.86 1062.80

9 木板 m3 0.18 1630.62 298.08

10 枕木 m3 0.04 1329.20 57.82

11 酚醛磁漆 kg 34.00 13.27 451.18

12 防锈漆 C53-1 kg 17.00 15.18 258.06

13 电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.13mm 卷 17.00 2.40 40.80

14 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 m 18.70 1.57 29.36

15 水 m3 5.11 4.05 20.71

16 钢模板 kg 44.76 5.44 243.50

17 钢垫板 2.5~5 kg 42.50 4.23 179.78

18 其他材料费 元 139.30 1.00 139.30

19 太阳能路灯 LED 60W,5m钢柱（全套配
置） 根 85.00 2259.28 192038.80

20 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C20 m3 10.88 346.00 3764.48

21 地脚螺栓 M18 套 340.00 4.28 1455.20

22 机上人工 工日 7.99 232.30 1856.08

23 折旧费 元 421.68 1.00 421.68

24 检修费 元 122.52 1.00 122.52

25 维护费 元 176.28 1.00 176.28

26 安拆费 元 153.20 1.00 153.20

27 柴油 (机械用)0# kg 136.75 7.25 991.43

28 电 (机械用) kw· h 2.82 0.80 2.26

29 电 (机械用) kW· h 0.82 0.80 0.65

30 校验费 元 7.70 1.00 7.70

31 碎石 40 m3 1.80 132.00 238.05

合计 合    计 216057.37



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网 标段： 第 1 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

场区外给水管道 403964.60

1 040501004001 铸铁管

1.球墨铸铁管
2.连接形式:承插胶圈连接
3.铺设深度:管顶1000
4.管道消毒冲洗
5.详情见图纸设计

m 1100.00 283.63 311993.00

2 040101002003 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.人机配合 

m3 1694.00 9.75 16516.50

3 040103003004 余方弃置
1.弃料品种:土方弃置
2.自卸汽车运土方 运距3
km

m3 49.06 16.21 795.26

4 040103001003 回填方
1.密实度要求:按设计
2.填方材料品种:原土
3.夯实机夯实 槽、坑

m3 1430.39 18.97 27134.50

5 040103001004 回填方
1.密实度要求:按设计
2.填方材料品种:中砂
3.夯实机夯实 槽、坑

m3 185.90 255.65 47525.34

场区内管网 1376956.0
6

室外供水管网 680328.75

6 031001007001 钢骨架塑料复合管

1.材质:钢骨架塑料复合管
2.规格:DN150
3.连接形式:电热熔连接
4.公称压力:1.0Mpa
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒
6.埋地安装
7.用途:给水供水

m 2142.69 124.71 267214.87

7 031001007002 钢骨架塑料复合管

1.材质:钢骨架塑料复合管
2.规格:DN100
3.连接形式:电热熔连接
4.公称压力:1.0Mpa
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒
6.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒
7.埋地安装
8.用途:给水供水

m 224.92 87.33 19642.26

本页小计 690821.73



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网 标段： 第 2 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

8 031001007003 钢骨架塑料复合管

1.材质:钢骨架塑料复合管
2.规格:DN70
3.连接形式:电热熔连接
4.公称压力:1.0Mpa
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒
6.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒
7.埋地安装
8.用途:给水供水

m 103.67 54.02 5600.25

9 031001007004 钢骨架塑料复合管

1.材质:钢骨架塑料复合管
2.规格:DN50
3.连接形式:电热熔连接
4.公称压力:1.0Mpa
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒
6.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒
7.埋地安装
8.用途:给水供水

m 164.48 43.82 7207.51

10 040504001003 水表井

1.井内净空尺寸(2750*13
00*1400)
2.垫层、基础材质及厚度:
商品混凝土碎石粒径20/40
石(坍落度100± 20mm) C1
5
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:混凝土普通砖24
0× 115× 53 
4.砂浆强度等级、配合比:
DM干混砌筑砂浆(普通砌筑
砂浆)保水率≥88% 一类，
强度等级：M7.5
5.铸铁井盖、井座φ700

座 1.00 6928.36 6928.36

本页小计 19736.12



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网 标段： 第 3 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 040504001004 水表井

1.井内净空尺寸(2150*11
00*1400)
2.垫层、基础材质及厚度:
商品混凝土碎石粒径20/40
石(坍落度100± 20mm) C1
5
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:混凝土普通砖24
0× 115× 53 
4.砂浆强度等级、配合比:
DM干混砌筑砂浆(普通砌筑
砂浆)保水率≥88% 一类，
强度等级：M7.5
5.铸铁井盖、井座φ700

座 20.00 5704.67 114093.40

12 040504001005 阀门井

1.井内净空尺寸(1000× 10
00× 1500mm)
2.垫层、基础材质及厚度:
商品混凝土碎石粒径20/40
石(坍落度100± 20mm) C1
5
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:混凝土普通砖24
0× 115× 53 
4.砂浆强度等级、配合比:
DM干混砌筑砂浆(普通砌筑
砂浆)保水率≥88% 一类，
强度等级：M7.5
5.盖板材质、规格:钢筋砼
700φ、800φ

座 4.00 1657.99 6631.96

本页小计 120725.36



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网 标段： 第 4 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

13 040504001006 阀门井

1.种类、规格:阀门井净空
尺寸2000*1500
2.垫层、基础材质及厚度:
商品混凝土碎石粒径20/40
石(坍落度100± 20mm)C10
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:普通混凝土砖MU
10
4.勾缝、抹面要求:湿拌抹
灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M10
5.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5
6.混凝土强度等级:普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C15
7.盖板材质、规格:铁制箱
连盖750× 450
8.参考图集08S305

座 1.00 2711.45 2711.45

14 031002011001 水表组

1.类型:水表组
2.型号:DN150
3.附件配置:含水表、闸阀
、止回阀、

组 1.00 2693.25 2693.25

15 031002011002 水表组

1.类型:水表组
2.型号:DN100
3.附件配置:含水表、闸阀
、止回阀、

组 2.00 1669.37 3338.74

16 031002011003 水表组

1.类型:水表组
2.型号:DN70
3.附件配置:含水表、闸阀
、止回阀、

组 8.00 1294.90 10359.20

17 031002011004 水表组

1.类型:水表组
2.型号:DN50
3.附件配置:含水表、闸阀
、止回阀、

组 8.00 872.17 6977.36

18 031002001001 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 4.00 836.36 3345.44

19 040101002004 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.人机配合 

m3 3075.19 9.75 29983.10

20 040103003005 余方弃置
1.弃料品种:土方弃置
2.自卸汽车运土方 运距3
km

m3 181.65 16.21 2944.55

本页小计 62353.09



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网 标段： 第 5 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

21 040103001005 回填方
1.密实度要求:按设计
2.填方材料品种:原土
3.夯实机夯实 槽、坑

m3 2516.12 18.97 47730.80

22 040103001006 回填方
1.密实度要求:按设计
2.填方材料品种:中砂
3.夯实机夯实 槽、坑

m3 559.07 255.65 142926.25

室外消防管网 467761.38

23 031001007005 钢骨架塑料复合管

1.材质:钢骨架塑料复合管
2.规格:DN200
3.连接形式:电热熔连接
4.公称压力:1.0Mpa
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒
6.埋地安装
7.用途:消防

m 2113.60 142.49 301166.86

24 031001007006 钢骨架塑料复合管

1.材质:钢骨架塑料复合管
2.规格:DN100
3.连接形式:电热熔连接
4.公称压力:1.0Mpa
5.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒
6.压力试验及吹、洗设计
要求:管道消毒
7.埋地安装
8.用途:消防供水

m 525.38 87.33 45881.44

25 030901011001 室外消火栓
1.名称:室外消火栓
2.安装方式:地上式
3.型号、规格:SS100-1.6

套 12.00 1093.10 13117.20

26 040504001007 阀门井

1.井内净空尺寸(1000× 10
00× 1500mm)
2.垫层、基础材质及厚度:
商品混凝土碎石粒径20/40
石(坍落度100± 20mm) C1
5
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:混凝土普通砖24
0× 115× 53 
4.砂浆强度等级、配合比:
DM干混砌筑砂浆(普通砌筑
砂浆)保水率≥88% 一类，
强度等级：M7.5
5.盖板材质、规格:钢筋砼
700φ、800φ

座 42.00 1657.99 69635.58

本页小计 620458.13



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网 标段： 第 6 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

27 040504001008 阀门井

1.种类、规格:阀门井净空
尺寸2000*1500
2.垫层、基础材质及厚度:
商品混凝土碎石粒径20/40
石(坍落度100± 20mm)C10
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:普通混凝土砖MU
10
4.勾缝、抹面要求:湿拌抹
灰砂浆 一次抹灰厚度≥5
mm M10
5.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5
6.混凝土强度等级:普通预
拌混凝土 碎石粒径综合考
虑 C15
7.盖板材质、规格:铁制箱
连盖750× 450
8.参考图集08S305

座 14.00 2711.45 37960.30

室外排水管网 228865.93

28 031001008001 塑料管

1.材质:PE实壁管
2.规格:De300
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:地下埋管

m 497.30 288.18 143311.91

29 040504001009 砌筑井

1.井内净空尺寸(2400× 80
0× 1500mm)
2.垫层、基础材质及厚度:
商品混凝土碎石粒径20/40
石(坍落度100± 20mm) C1
5
3.砌筑材料品种、规格、
强度等级:混凝土普通砖24
0× 115× 53 MU10
4.砂浆强度等级、配合比:
DM干混砌筑砂浆(普通砌筑
砂浆)保水率≥88% 一类，
强度等级：M7.5
5.盖板材质、规格:铸铁井
盖座Φ700

座 18.00 2327.48 41894.64

30 040101002005 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.人机配合 

m3 804.13 9.75 7840.27

31 040103003006 余方弃置
1.弃料品种:土方弃置
2.自卸汽车运土方 运距3
km

m3 23.28 16.21 377.37

本页小计 231384.49



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外管网 标段： 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

32 040103001007 回填方
1.密实度要求:按设计
2.填方材料品种:原土
3.夯实机夯实 槽、坑

m3 679.00 18.97 12880.63

33 040103001008 回填方
1.密实度要求:按设计
2.填方材料品种:中砂
3.夯实机夯实 槽、坑

m3 88.25 255.65 22561.11

本页小计 35441.74

合   计 1780920.6
6



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 1 页  共 18 页

表— 09

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040501004001 铸铁管

1.球墨铸铁管
2.连接形式:承插胶圈连接
3.铺设深度:管顶1000
4.管道消毒冲洗
5.详情见图纸设计

m 1100 283.63 311993

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D4-1-58 承插铸铁管安装(胶圈接口) 
公称直径(mm以内) 300 10m 110.0000 126.87 10.51 68.61 46.54 13955.70 1156.10 7547.10 5119.40

D4-1-178 管道消毒冲洗 公称直径(mm
以内) 300 100m 11.0000 151.53 39.02 0 36.08 1666.83 429.22 0.00 396.88

D4-2-18 铸铁管件安装(胶圈接口)T型
接口 公称直径(mm以内) 300 个 96.8000 114.64 11.79 28.46 34.07 11097.15 1141.27 2754.93 3297.98

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040101002003 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.人机配合

m3 1694 9.75 16516.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-10 *1.5

人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 机械挖土方需
人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5

100m3天
然密实方 0.8470 4914.01 0 0 619.66 4162.17 0.00 0.00 524.85

D1-1-33 换 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

1000m3天
然密实方 1.6093 748.33 0 4708.97 688.17 1204.29 0.00 7578.15 1107.47
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103003004 余方弃置 1.弃料品种:土方弃置
2.自卸汽车运土方 运距3km m3 49.06 16.21 795.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):3

1000m3天
然密实方 0.0491 0 0 10460.34 1319.05 0.00 0.00 513.18 64.71

D1-1-52 装载机装土 1000m3天
然密实方 0.0491 444.4 0 1795.66 282.47 21.80 0.00 88.10 13.86

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103001003 回填方
1.密实度要求:按设计
2.填方材料品种:原土
3.夯实机夯实 槽、坑

m3 1430.39 18.97 27134.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3压
实方 14.3039 1241.88 0 244.91 187.48 17763.73 0.00 3503.17 2681.70

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103001004 回填方
1.密实度要求:按设计
2.填方材料品种:中砂
3.夯实机夯实 槽、坑

m3 185.9 255.65 47525.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 3 页  共 18 页

表— 09

D1-1-134 管(基)坑回填砂 100m3 1.8590 1614.43 23331.03 136.44 220.78 3001.23 43372.38 253.64 410.43

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001007001 钢骨架塑料复合管

1.材质:钢骨架塑料复合管
2.规格:DN150
3.连接形式:电热熔连接
4.公称压力:1.0Mpa
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道
消毒
6.埋地安装
7.用途:给水供水

m 2142.69 124.71 267214.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C10-1-367
给排水管道 室外钢骨架塑料
复合管(电熔连接) 公称外径
(mm以内) 160

10m 214.2690 137.16 4.95 27.43 45.62 29389.14 1060.63 5877.40 9774.95

借C10-2-150 管道消毒、冲洗 公称直径(
mm以内) 150 100m 21.4269 85.84 41.33 0 23.79 1839.29 885.57 0.00 509.75

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001007002 钢骨架塑料复合管

1.材质:钢骨架塑料复合管
2.规格:DN100
3.连接形式:电热熔连接
4.公称压力:1.0Mpa
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道
消毒
6.压力试验及吹、洗设计要求:管道
消毒
7.埋地安装
8.用途:给水供水

m 224.92 87.33 19642.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借C10-1-365
给排水管道 室外钢骨架塑料
复合管(电熔连接) 公称外径
(mm以内) 110

10m 22.4920 118.31 3.65 5.59 34.35 2661.03 82.10 125.73 772.60

借C10-2-148 管道消毒、冲洗 公称直径(
mm以内) 100 100m 2.2492 75.58 19.23 0 20.95 169.99 43.25 0.00 47.12

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001007003 钢骨架塑料复合管

1.材质:钢骨架塑料复合管
2.规格:DN70
3.连接形式:电热熔连接
4.公称压力:1.0Mpa
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道
消毒
6.压力试验及吹、洗设计要求:管道
消毒
7.埋地安装
8.用途:给水供水

m 103.67 54.02 5600.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C10-1-363
给排水管道 室外钢骨架塑料
复合管(电熔连接) 公称外径
(mm以内) 75

10m 10.3670 99.26 2.44 4.86 28.86 1029.03 25.30 50.38 299.19

借C10-2-147 管道消毒、冲洗 公称直径(
mm以内) 80 100m 1.0367 71.69 11.52 0 19.87 74.32 11.94 0.00 20.60

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001007004 钢骨架塑料复合管
1.材质:钢骨架塑料复合管
2.规格:DN50
3.连接形式:电热熔连接

m 164.48 43.82 7207.51
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4.公称压力:1.0Mpa
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道
消毒
6.压力试验及吹、洗设计要求:管道
消毒
7.埋地安装
8.用途:给水供水

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C10-1-361
给排水管道 室外钢骨架塑料
复合管(电熔连接) 公称外径
(mm以内) 50

10m 16.4480 87.61 1.76 3.97 25.39 1441.01 28.95 65.30 417.61

借C10-2-145 管道消毒、冲洗 公称直径(
mm以内) 50 100m 1.6448 57.69 5.45 0 15.99 94.89 8.96 0.00 26.30

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040504001003 水表井

1.井内净空尺寸(2750*1300*1400)
2.垫层、基础材质及厚度:商品混凝
土碎石粒径20/40石(坍落度100± 20
mm) C15
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:
混凝土普通砖240× 115× 53 
4.砂浆强度等级、配合比:DM干混砌
筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 
一类，强度等级：M7.5
5.铸铁井盖、井座φ700

座 1 6928.36 6928.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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D4-3-33
砖砌矩形水表井 井室净空尺
寸(长× 宽× 高)(m) 2.75× 1
.30× 1.40

座 1.0000 1748.26 1684.05 165.08 455.57 1748.26 1684.05 165.08 455.57

8005902 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M7.5 m3 1.7120 0 428 0 0 0.00 732.74 0.00 0.00

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 4.4320 0 336 0 0 0.00 1489.15 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040504001004 水表井

1.井内净空尺寸(2150*1100*1400)
2.垫层、基础材质及厚度:商品混凝
土碎石粒径20/40石(坍落度100± 20
mm) C15
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:
混凝土普通砖240× 115× 53 
4.砂浆强度等级、配合比:DM干混砌
筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 
一类，强度等级：M7.5
5.铸铁井盖、井座φ700

座 20 5704.67 114093.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D4-3-32
砖砌矩形水表井 井室净空尺
寸(长× 宽× 高)(m) 2.15× 1
.10× 1.40

座 20.0000 1406.19 1430.13 123.56 364.23 28123.80 28602.60 2471.20 7284.60

8005902 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M7.5 m3 28.8000 0 428 0 0 0.00 12326.40 0.00 0.00

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 69.5400 0 336 0 0 0.00 23365.44 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040504001005 阀门井
1.井内净空尺寸(1000× 1000× 1500
mm)
2.垫层、基础材质及厚度:商品混凝

座 4 1657.99 6631.96
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土碎石粒径20/40石(坍落度100± 20
mm) C15
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:
混凝土普通砖240× 115× 53 
4.砂浆强度等级、配合比:DM干混砌
筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 
一类，强度等级：M7.5
5.盖板材质、规格:钢筋砼700φ、80
0φ

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D-3-6

标准阀门井(现浇钢筋混凝土
井盖) 井内净空尺寸(mm)100
0× 1000× 1500 适用管径(mm
)75~200以内 井深150cm以内

座 4.0000 483.29 528.61 13.49 118.28 1933.16 2114.44 53.96 473.12

8005907 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M10 m3 0.2000 0 435 0 0 0.00 87.00 0.00 0.00

8005902 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M7.5 m3 0.0520 0 428 0 0 0.00 22.26 0.00 0.00

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 1.3800 0 336 0 0 0.00 463.68 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040504001006 阀门井

1.种类、规格:阀门井净空尺寸2000*
1500
2.垫层、基础材质及厚度:商品混凝
土碎石粒径20/40石(坍落度100± 20
mm)C10
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:
普通混凝土砖MU10
4.勾缝、抹面要求:湿拌抹灰砂浆 一

座 1 2711.45 2711.45
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次抹灰厚度≥5mm M10
5.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑
灰缝≥5mm M7.5
6.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C15
7.盖板材质、规格:铁制箱连盖750×
450
8.参考图集08S305

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D-3-10

标准阀门井(现浇钢筋混凝土
井盖) 井内净空尺寸(mm)φ1
500× 2000 适用管径(mm)250
~400以内 井深200cm以内

座 1.0000 723.26 826.76 19.76 176.91 723.26 826.76 19.76 176.91

8005907 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M10 m3 0.0130 0 435 0 0 0.00 5.66 0.00 0.00

8005902 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M7.5 m3 0.6600 0 428 0 0 0.00 282.48 0.00 0.00

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 0.4700 0 336 0 0 0.00 157.92 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002011001 水表组

1.类型:水表组
2.型号:DN150
3.附件配置:含水表、闸阀、止回阀
、

组 1 2693.25 2693.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 人工费 材料费 机械费 管理费
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单位 和利润 和利润

借C10-3-283 R*
0.6

焊接法兰水表 公称直径(mm
以内) 150 水表与塑料管连
接 人工*0.6

组 1.0000 230.43 109.17 77.1 85.25 230.43 109.17 77.10 85.25

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002011002 水表组

1.类型:水表组
2.型号:DN100
3.附件配置:含水表、闸阀、止回阀
、

组 2 1669.37 3338.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C10-3-282 R*
0.6

焊接法兰水表 公称直径(mm
以内) 100 水表与塑料管连
接 人工*0.6

组 2.0000 163.53 60.34 69.39 64.57 327.06 120.68 138.78 129.14

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002011003 水表组

1.类型:水表组
2.型号:DN70
3.附件配置:含水表、闸阀、止回阀
、

组 8 1294.9 10359.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C10-3-281 R*
0.6

焊接法兰水表 公称直径(mm
以内) 80 水表与塑料管连
接 人工*0.6

组 8.0000 131.95 53.96 59.11 52.96 1055.60 431.68 472.88 423.68

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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031002011004 水表组

1.类型:水表组
2.型号:DN50
3.附件配置:含水表、闸阀、止回阀
、

组 8 872.17 6977.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C10-3-280 R*
0.6

焊接法兰水表 公称直径(mm
以内) 50 水表与塑料管连
接 人工*0.6

组 8.0000 77.41 29.29 59.11 37.84 619.28 234.32 472.88 302.72

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002001001 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN150
3.连接形式:法兰连接

个 4 836.36 3345.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C10-3-36 焊接法兰阀安装 公称直径(
mm以内) 150 个 4.0000 115.38 36.9 27.18 39.52 461.52 147.60 108.72 158.08

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040101002004 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.人机配合

m3 3075.19 9.75 29983.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 人工费 材料费 机械费 管理费
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单位 和利润 和利润

D1-1-10 *1.5

人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 机械挖土方需
人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5

100m3天
然密实方 1.5376 4914.01 0 0 619.66 7555.76 0.00 0.00 952.79

D1-1-33 换 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

1000m3天
然密实方 2.9214 748.33 0 4708.97 688.17 2186.19 0.00 13756.93 2010.44

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103003005 余方弃置 1.弃料品种:土方弃置
2.自卸汽车运土方 运距3km m3 181.65 16.21 2944.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):3

1000m3天
然密实方 0.1817 0 0 10460.34 1319.05 0.00 0.00 1900.12 239.61

D1-1-52 装载机装土 1000m3天
然密实方 0.1817 444.4 0 1795.66 282.47 80.73 0.00 326.18 51.31

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103001005 回填方
1.密实度要求:按设计
2.填方材料品种:原土
3.夯实机夯实 槽、坑

m3 2516.12 18.97 47730.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3压
实方 25.1612 1241.88 0 244.91 187.48 31247.19 0.00 6162.23 4717.22

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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040103001006 回填方
1.密实度要求:按设计
2.填方材料品种:中砂
3.夯实机夯实 槽、坑

m3 559.07 255.65 142926.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-134 管(基)坑回填砂 100m3 5.5907 1614.43 23331.03 136.44 220.78 9025.79 130436.79 762.80 1234.31

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001007005 钢骨架塑料复合管

1.材质:钢骨架塑料复合管
2.规格:DN200
3.连接形式:电热熔连接
4.公称压力:1.0Mpa
5.压力试验及吹、洗设计要求:管道
消毒
6.埋地安装
7.用途:消防

m 2113.6 142.49 301166.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D6-1-109 塑料管安装(电熔管件熔接) 
管外径(mm以内) 200 100m 21.1360 709.66 514.27 308.32 282.79 14999.37 10869.61 6516.65 5977.05

借C10-2-151 管道消毒、冲洗 公称直径(
mm以内) 200 100m 21.1360 94.41 72.5 0 26.17 1995.45 1532.36 0.00 553.13

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001007006 钢骨架塑料复合管

1.材质:钢骨架塑料复合管
2.规格:DN100
3.连接形式:电热熔连接
4.公称压力:1.0Mpa

m 525.38 87.33 45881.44
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5.压力试验及吹、洗设计要求:管道
消毒
6.压力试验及吹、洗设计要求:管道
消毒
7.埋地安装
8.用途:消防供水

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C10-1-365
给排水管道 室外钢骨架塑料
复合管(电熔连接) 公称外径
(mm以内) 110

10m 52.5380 118.31 3.65 5.59 34.35 6215.77 191.76 293.69 1804.68

借C10-2-148 管道消毒、冲洗 公称直径(
mm以内) 100 100m 5.2538 75.58 19.23 0 20.95 397.08 101.03 0.00 110.07

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030901011001 室外消火栓
1.名称:室外消火栓
2.安装方式:地上式
3.型号、规格:SS100-1.6

套 12 1093.1 13117.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借C9-1-103 室外地上式消火栓安装 公称
压力1.6MPa 浅100型 套 12.0000 99.47 12.12 7.15 29.57 1193.64 145.44 85.80 354.84

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040504001007 阀门井
1.井内净空尺寸(1000× 1000× 1500
mm)
2.垫层、基础材质及厚度:商品混凝

座 42 1657.99 69635.58
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土碎石粒径20/40石(坍落度100± 20
mm) C15
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:
混凝土普通砖240× 115× 53 
4.砂浆强度等级、配合比:DM干混砌
筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 
一类，强度等级：M7.5
5.盖板材质、规格:钢筋砼700φ、80
0φ

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D-3-6

标准阀门井(现浇钢筋混凝土
井盖) 井内净空尺寸(mm)100
0× 1000× 1500 适用管径(mm
)75~200以内 井深150cm以内

座 42.0000 483.29 528.61 13.49 118.28 20298.18 22201.62 566.58 4967.76

8005907 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M10 m3 2.1000 0 435 0 0 0.00 913.50 0.00 0.00

8005902 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M7.5 m3 0.5460 0 428 0 0 0.00 233.69 0.00 0.00

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 14.4900 0 336 0 0 0.00 4868.64 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040504001008 阀门井

1.种类、规格:阀门井净空尺寸2000*
1500
2.垫层、基础材质及厚度:商品混凝
土碎石粒径20/40石(坍落度100± 20
mm)C10
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:
普通混凝土砖MU10

座 14 2711.45 37960.3
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4.勾缝、抹面要求:湿拌抹灰砂浆 一
次抹灰厚度≥5mm M10
5.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 砌筑
灰缝≥5mm M7.5
6.混凝土强度等级:普通预拌混凝土 
碎石粒径综合考虑 C15
7.盖板材质、规格:铁制箱连盖750×
450
8.参考图集08S305

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D-3-10

标准阀门井(现浇钢筋混凝土
井盖) 井内净空尺寸(mm)φ1
500× 2000 适用管径(mm)250
~400以内 井深200cm以内

座 14.0000 723.26 826.76 19.76 176.91 10125.64 11574.64 276.64 2476.74

8005907 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M10 m3 0.1820 0 435 0 0 0.00 79.17 0.00 0.00

8005902 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M7.5 m3 9.2400 0 428 0 0 0.00 3954.72 0.00 0.00

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 6.5800 0 336 0 0 0.00 2210.88 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001008001 塑料管

1.材质:PE实壁管
2.规格:De300
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:地下埋管

m 497.3 288.18 143311.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

借C10-1-265
给排水管道 室外塑料排水管
(热熔连接) 公称外径(mm以
内) 315

10m 49.7300 183.19 5.35 136.07 88.5 9110.04 266.06 6766.76 4401.11

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040504001009 砌筑井

1.井内净空尺寸(2400× 800× 1500mm
)
2.垫层、基础材质及厚度:商品混凝
土碎石粒径20/40石(坍落度100± 20
mm) C15
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:
混凝土普通砖240× 115× 53 MU10
4.砂浆强度等级、配合比:DM干混砌
筑砂浆(普通砌筑砂浆)保水率≥88% 
一类，强度等级：M7.5
5.盖板材质、规格:铸铁井盖座Φ700

座 18 2327.48 41894.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D5-3-11 换
砖砌收口式 适用管径 200-6
00 井径1000 井深3.5m 实
际高度(m):1.5

座 18.0000 706.26 418.12 77.98 138.1 12712.68 7526.16 1403.64 2485.80

8005902 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M7.5 m3 9.8640 0 428 0 0 0.00 4221.79 0.00 0.00

8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 7.0920 0 442 0 0 0.00 3134.66 0.00 0.00

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 5.3460 0 336 0 0 0.00 1796.26 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040101002005 挖沟槽土方 1.土类别:一、二类土 m3 804.13 9.75 7840.27
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2.挖土深度:2米内
3.人机配合

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-10 *1.5

人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 机械挖土方需
人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5

100m3天
然密实方 0.4021 4914.01 0 0 619.66 1975.75 0.00 0.00 249.14

D1-1-33 换 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

1000m3天
然密实方 0.7639 748.33 0 4708.97 688.17 571.67 0.00 3597.30 525.71

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103003006 余方弃置 1.弃料品种:土方弃置
2.自卸汽车运土方 运距3km m3 23.28 16.21 377.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):3

1000m3天
然密实方 0.0233 0 0 10460.34 1319.05 0.00 0.00 243.52 30.71

D1-1-52 装载机装土 1000m3天
然密实方 0.0233 444.4 0 1795.66 282.47 10.35 0.00 41.80 6.58

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103001007 回填方
1.密实度要求:按设计
2.填方材料品种:原土
3.夯实机夯实 槽、坑

m3 679 18.97 12880.63

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3压
实方 6.7900 1241.88 0 244.91 187.48 8432.37 0.00 1662.94 1272.99

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103001008 回填方
1.密实度要求:按设计
2.填方材料品种:中砂
3.夯实机夯实 槽、坑

m3 88.25 255.65 22561.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

D1-1-134 管(基)坑回填砂 100m3 0.8825 1614.43 23331.03 136.44 220.78 1424.73 20589.63 120.41 194.84



人材机汇总表

工程名称：室外管网 第  1  页  共  3  页

表-13

顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 人工费 元 246663.17 1.01 249129.80

2 人工费 元 15070.55 1.01 15221.25

3 热轧圆盘条 φ10以内 t 1.58 3560.45 5632.63

4 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 kg 8.06 5.20 41.91

5 钢板 8~15 kg 28.34 3.16 89.57

6 橡胶板 1~3 kg 4.61 25.70 118.41

7 耐油橡胶板 3~6 kg 17.63 7.71 135.90

8 塑料薄膜 m2 383.76 0.26 99.78

9 棉纱 kg 3.17 11.47 36.31

10 白布 kg 10.25 2.75 28.19

11 六角螺栓 综合 kg 3.17 5.58 17.67

12 六角螺栓 M16× 65~80 十套 78.38 5.94 465.60

13 六角螺栓 M20× 85~100 十套 11.46 12.45 142.73

14 圆钉 综合 kg 23.91 5.36 128.16

15 尼龙砂轮片 φ400 片 3.05 11.97 36.52

16 铁砂布 0~2# 张 66.74 0.94 62.73

17 低碳钢焊条 综合 kg 25.78 6.01 154.94

18 低碳钢焊条 结422 φ3.2 kg 3.57 5.96 21.30

19 钢锯条 条 58.02 0.43 24.95

20 铁件 综合 kg 62.89 4.84 304.39

21 中砂 m3 1074.85 180.00 193473.68

22 混凝土普通砖 240*115*53 强度≥10.0 千块 143.32 420.00 60193.56

23 混凝土普通砖 240*115*53 强度≥10.0 千块 1.40 420.00 588.42

24 板枋材 综合 m3 2.33 1497.00 3488.01

25 醇酸清漆 kg 0.24 13.99 3.36

26 厚漆 kg 8.80 10.26 90.29

27 清油 kg 1.05 13.07 13.72

28 润滑脂 kg 32.89 34.61 1138.48

29 三氯乙烯 kg 0.42 7.25 3.06

30 漂白粉 综合 kg 27.66 5.31 146.89

31 氧气 m3 61.97 5.16 319.74

32 乙炔气 kg 20.67 13.30 274.93

33 焊接钢管 DN20 kg 6.96 4.19 29.18

34 橡胶软管 DN20 m 3.02 5.00 15.08

35 钢筋混凝土管 D300 m 10.77 58.88 634.31

36 黑玛钢堵头 DN15 个 12.12 1.03 12.48

37 螺纹阀门 DN20 个 1.87 26.00 48.61

38 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa 块 0.93 20.00 18.64

39 警示带 m 2113.60 1.79 3783.34

40 压力表弯管 DN15 个 0.93 5.56 5.18

41 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 m 4438.56 1.57 6968.54

42 塑钢踏步 kg 239.25 6.29 1504.88
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

43 水 m3 1120.98 4.05 4539.98

44 电 kW· h 56.00 0.80 44.80

45 其他材料费 元 3071.93 1.00 3071.93

46 材料费调整 元 -0.90 1.00 -0.90

47 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C15 m3 101.77 336.00 34194.05

48 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C15 m3 0.47 336.00 157.92

49 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 m3 50.21 428.00 21491.59

50 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 m3 0.66 428.00 282.48

51 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 m3 2.48 435.00 1079.67

52 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 m3 0.01 435.00 5.66

53 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 m3 7.09 442.00 3134.66

54 橡胶圈 DN300 个 226.60 13.67 3097.62

55 橡胶圈 DN300 个 199.41 13.67 2725.91

56 煤焦油沥青漆 L01-17 kg 0.52 10.81 5.61

57 煤焦油沥青漆 L01-17 kg 10.38 10.81 112.21

58 球墨铸铁管 DN300mm(K9级) m 1100.00 212.20 233420.00

59 钢骨架塑料复合管 DN200  1.0MPa m 2113.60 116.10 245388.96

60 PE实壁管 0.8MPa De300 m 493.82 231.73 114432.65

61 塑料排水管热熔直接 De300 个 77.08 77.24 5953.78

62 钢骨架塑料复合管 DN150 1.0MPa m 2174.83 91.36 198692.51

63 钢骨架塑料复合管 DN100 1.0MPa m 761.55 60.50 46074.05

64 钢骨架塑料复合管 DN70 1.0MPa m 105.23 33.51 3526.09

65 钢骨架塑料复合管 DN50 1.0MPa m 167.77 26.18 4392.21

66 室外承插铸铁给水管件 DN300 个 96.80 192.53 18636.90

67 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN200 1.0MPa 个 211.36 46.44 9815.56

68 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150 1.0MPa 个 372.83 36.54 13623.14

69 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100 1.0MPa 个 204.83 24.20 4956.93

70 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN70 1.0MPa 个 29.13 13.40 390.36

71 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN50 1.0MPa 个 47.04 10.47 492.52

72 法兰闸阀 Z41H-16 DN150 个 4.00 476.00 1904.00

73 法兰闸阀 Z41H-16 DN150 个 1.00 476.00 476.00

74 法兰闸阀 Z41H-16 DN100 个 2.00 262.00 524.00

75 法兰闸阀 Z41H-16 DN70 个 8.00 204.00 1632.00

76 法兰闸阀 Z41H-16 DN50 个 8.00 155.00 1240.00

77 旋启式法兰止回阀 H44T— 10 DN150 个 1.00 554.00 554.00

78 旋启式法兰止回阀 H44T— 10 DN100 个 2.00 327.00 654.00

79 旋启式法兰止回阀 H44T— 10 DN70 个 8.00 250.00 2000.00

80 法兰旋启式止回阀 H44H-16C DN50 个 8.00 185.84 1486.72

81 法兰片 DN150(1.0MPa) 副 7.00 120.00 840.00

82 法兰片 DN100(1.0MPa) 副 6.00 65.60 393.60

83 法兰片 DN70(1.0MPa) 副 24.00 56.20 1348.80
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84 法兰片 DN50(1.0MPa) 副 24.00 34.40 825.60

85 法兰片 DN100(1.0MPa) 副 6.00 65.60 393.60

86 地面消防栓 SS100-1.6 套 12.00 896.00 10752.00

87 法兰水表 DN150 个 1.00 755.17 755.17

88 法兰水表 DN100 个 2.00 490.80 981.60

89 法兰水表 DN70 个 8.00 345.66 2765.28

90 旋翼湿式水表 DN50 LXS— 50C（指针） 个 8.00 204.00 1632.00

91 铸铁井盖、井座 Φ700 套 18.00 360.90 6496.20

92 铸铁井盖、井座 Φ700 套 20.00 360.90 7218.00

93 铸铁井盖、井座 Φ700 套 1.00 360.90 360.90

94 铁制箱连盖 450× 450 套 46.00 211.81 9743.26

95 铁制箱连盖 750× 450 套 15.00 280.11 4201.65

96 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C10 m3 17.81 326.00 5806.06

97 机上人工 工日 95.49 232.30 22182.79

98 折旧费 元 13223.40 1.00 13223.40

99 检修费 元 3794.27 1.00 3794.27

100 维护费 元 9947.83 1.00 9947.83

101 安拆费 元 4759.97 1.00 4759.97

102 柴油 (机械用)0# kg 1841.59 7.25 13351.51

103 电 (机械用) kw· h 11952.80 0.80 9562.24

合计 合    计 1660192.42
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

安防监控系统 468056.41

1 030502001001 监视立柜

1.名称:监视立柜
2.安装方式:落地安装
3.规格:42U，：60*60*20
0CM
4.备注:详情见承包商深入
设计

台 1.00 2837.67 2837.67

2 030904012001 监视主机

1.名称:监控主机
2.安装方式:落地 值班室
内安装
3.备注:控制电话系统，广
播系统、防火门、火灾控
制器等。详情见承包商深
入设计

台 1.00 15868.78 15868.78

3 030502001002 不锈钢防水设备箱
1.名称:防水设备箱
2.备注:详情见承包商深入
设计

台 16.00 332.10 5313.60

4 030501013001 光纤收发器
1.名称:光纤收发器
2.备注:详情见承包商深入
设计

台 16.00 597.81 9564.96

5 030501015001 12口交换机
1.名称:12口交换机
2.备注:详情见承包商深入
设计

台 16.00 1945.27 31124.32

6 030502010001 48芯光纤配线架
1.名称:48芯光纤配线架
2.备注:详情见承包商深入
设计

个 1.00 1189.60 1189.60

7 030506007001 硬盘录像机
1.名称:硬盘录像机
2.规格:64通道 
3.内存：24T储存30天

台 1.00 6495.73 6495.73

8 030506007002 高清解码器 1.名称:高清解码器
2.类别:64路

台 1.00 16154.25 16154.25

9 030505016001 显示设备 1.名称:监控显示器
2.类别:98”

台 1.00 11740.23 11740.23

10 030502007001 DVI线 1.名称:DVI线
2.规格:连接显示屏

条 12.00 39.69 476.28

11 030406002001 UPS不间断电源 1.名称:UPS不间断电源
2.型号:10kVA 延时2小时

套 1.00 7875.57 7875.57

12 030502003001 网线
1.名称:网线
2.规格:六类网线UTP-6
3.敷设方式:管内穿放

m 2800.00 4.67 13076.00

13 030412004001 配线
1.名称:电源线
2.规格:RVV-2*1.0
3.敷设方式：管内穿线

m 2800.00 3.99 11172.00

本页小计 132888.99
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14 030502005001 光缆
1.规格:四芯单模光纤
GYXTW-4
2.敷设方式:管内穿放

m 2050.00 4.21 8630.50

15 030412004002 配线
1.名称:电源线
2.规格:RVV-3*2.5
3.敷设方式：管内穿线

m 2050.00 6.84 14022.00

16 030412001001 配管

1.名称:配管
2.材质:PVC-U难燃电线管
3.规格:DN25
4.敷设方式:埋地敷设

m 4850.00 12.08 58588.00

17 040205019001 带防护罩摄像机
1.类型:带防护罩摄像机
2.规格、型号:200万像素
3.安装方式:杆上安装

台 53.00 1061.36 56252.08

18 040205019002 带防护罩云台摄像
机

1.类型:带防护罩云台摄像
机
2.规格、型号:200万像素
3.安装方式:杆上安装

台 54.00 1137.30 61414.20

19 030413010003 室外摄像机专用立
杆(单臂）

1.名称:室外摄像机专用立
杆(单臂）不锈钢
2.规格:4米
3.备注:不含基础

套 72.00 482.55 34743.60

20 030413010004 室外摄像机专用立
杆(双臂）

1.名称:室外摄像机专用立
杆(双臂）不锈钢
2.规格:4米
3.备注:不含基础

套 3.00 505.55 1516.65

21 030413010005 监控立杆基础

1.名称:监控立杆基础
2.混凝土强度:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)C20
3.规格:800*800*900（H)
4.备注:含基坑开挖及回填

套 75.00 844.40 63330.00

22 040101002006 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.人机配合 

m3 815.00 9.75 7946.25

23 040103001009 回填土方 1.回填土 夯实机夯实 槽
、坑

m3 815.00 19.72 16071.80

24 030506021001 安全防范系统调试
及试运行

1.安全防范系统联合调试 
200点以内

系统 1.00 5071.39 5071.39

25 030506020001 安全防范分系统调
试

1.安全防范分系统调试 电
视监控系统 摄像机(台)

台 107.00 70.85 7580.95

消防管线预留 68470.55

本页小计 335167.42



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安防监控工程 标段： 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

26 030409006005 配管SC20

1.名称:预留3根SC20
2.材质:镀锌钢管
3.规格:3*SC20
4.敷设方式:埋地
5.消防排管敷设

m 810.00 38.48 31168.80

27 030412001002 配管

1.名称:配管SC20
2.材质:镀锌钢管
3.敷设方式:埋地
4.泵房至控制室配管

m 420.00 12.83 5388.60

28 030409002001 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY-4*1.5
3.泵房至控制室配管

m 420.00 15.90 6678.00

29 030412004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:多芯软导线管
内穿线
3.型号:WDZN-RYJSP-2x1.
5mm2
4.备注:消防设备监控信号
线

m 1620.00 4.04 6544.80

30 030412004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:WDZN-BYJ-2.5
4.备注:消防设备电源线

m 1620.00 6.38 10335.60

31 040101002007 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.人机配合 

m3 283.50 9.75 2764.13

32 040103001010 回填土方 1.回填土 夯实机夯实 槽
、坑

m3 283.50 19.72 5590.62

本页小计 68470.55

合   计 536526.96
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030502001001 监视立柜

1.名称:监视立柜
2.安装方式:落地安装
3.规格:42U，：60*60*200CM
4.备注:详情见承包商深入设计

台 1 2837.67 2837.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-2-6 机柜、机架安装 落地式 台 1.0000 285.94 16.37 60.07 106.09 285.94 16.37 60.07 106.09

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030904012001 监视主机

1.名称:监控主机
2.安装方式:落地 值班室内安装
3.备注:控制电话系统，广播系统、
防火门、火灾控制器等。详情见承包
商深入设计

台 1 15868.78 15868.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C9-4-34 火灾报警系统控制主机(落地
)安装 500点以下 台 1.0000 1370.04 71.76 38.08 390.47 1370.04 71.76 38.08 390.47

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030502001002 不锈钢防水设备箱 1.名称:防水设备箱
2.备注:详情见承包商深入设计 台 16 332.1 5313.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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C5-2-13 成套电话组线箱安装 明装 
≤50对 台 16.0000 58.26 15.39 0.15 17.91 932.16 246.24 2.40 286.56

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030501013001 光纤收发器 1.名称:光纤收发器
2.备注:详情见承包商深入设计 台 16 597.81 9564.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-1-89 AVU-ST光纤收发器 台 16.0000 215.12 10.22 7.5 68.26 3441.92 163.52 120.00 1092.16

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030501015001 12口交换机 1.名称:12口交换机
2.备注:详情见承包商深入设计 台 16 1945.27 31124.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-1-99 工作组级交换机安装 台 16.0000 148.36 9.2 14.31 49.87 2373.76 147.20 228.96 797.92

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030502010001 48芯光纤配线架 1.名称:48芯光纤配线架
2.备注:详情见承包商深入设计 个 1 1189.6 1189.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-2-88 配线架安装 48口 个 1.0000 455.36 13.56 0 139.61 455.36 13.56 0.00 139.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030506007001 硬盘录像机 1.名称:硬盘录像机 台 1 6495.73 6495.73
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2.规格:64通道 
3.内存：24T储存30天

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-1-47 数字硬盘录像机安装 不带环
路 >16路 台 1.0000 611.29 14.68 39.88 199.65 611.29 14.68 39.88 199.65

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030506007002 高清解码器 1.名称:高清解码器
2.类别:64路 台 1 16154.25 16154.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-5-81 会议电视设备安装 编解码器 台 1.0000 296.82 1.83 43.3 104.28 296.82 1.83 43.30 104.28

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030505016001 显示设备 1.名称:监控显示器
2.类别:98” 台 1 11740.23 11740.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-6-138 监视器 >50" 台 1.0000 153.85 3.34 1.03 47.49 153.85 3.34 1.03 47.49

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030502007001 DVI线 1.名称:DVI线
2.规格:连接显示屏 条 12 39.69 476.28
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-2-80 安装双绞线跳线 条 12.0000 6.21 0.4 0 1.9 74.52 4.80 0.00 22.80

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030406002001 UPS不间断电源 1.名称:UPS不间断电源
2.型号:10kVA 延时2小时 套 1 7875.57 7875.57

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借M8-1-24 UPS不间断电源设备 10kV· A
以内 台 1.0000 388.85 4.98 159.48 157.59 388.85 4.98 159.48 157.59

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030502003001 网线
1.名称:网线
2.规格:六类网线UTP-6
3.敷设方式:管内穿放

m 2800 4.67 13076

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-2-26 敷设双绞线缆或电话线 管、
暗槽内穿放(对以内) 4 100m 28.0000 99.99 2.64 3.16 31.63 2799.72 73.92 88.48 885.64

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412004001 配线
1.名称:电源线
2.规格:RVV-2*1.0
3.敷设方式：管内穿线

m 2800 3.99 11172

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-224 换
多芯软导线管内穿线(芯以内
) 二芯 导线截面(mm2以内) 
1

100m/束 28.0000 78.28 16.15 0 22.5 2191.84 452.20 0.00 630.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030502005001 光缆 1.规格:四芯单模光纤GYXTW-4
2.敷设方式:管内穿放 m 2050 4.21 8630.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-2-49 室内敷设光缆 管暗槽内穿放
 12芯以下 100m 20.5000 186.99 2 2.65 58.14 3833.30 41.00 54.33 1191.87

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412004002 配线
1.名称:电源线
2.规格:RVV-3*2.5
3.敷设方式：管内穿线

m 2050 6.84 14022

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-230
多芯软导线管内穿线(芯以内
) 四芯 导线截面(mm2以内) 
2.5

100m/束 20.5000 97.66 21.82 0 28.07 2002.03 447.31 0.00 575.44

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412001001 配管
1.名称:配管
2.材质:PVC-U难燃电线管
3.规格:DN25

m 4850 12.08 58588
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4.敷设方式:埋地敷设

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-104 刚性难燃线管埋地敷设 公称
直径(mm以内) 25 100m 48.5000 609.86 15.33 0 175.27 29578.21 743.51 0.00 8500.60

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040205019001 带防护罩摄像机
1.类型:带防护罩摄像机
2.规格、型号:200万像素
3.安装方式:杆上安装

台 53 1061.36 56252.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-6-80 带红外光源摄像机 台 53.0000 197.88 1.76 1.35 61.08 10487.64 93.28 71.55 3237.24

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040205019002 带防护罩云台摄像机
1.类型:带防护罩云台摄像机
2.规格、型号:200万像素
3.安装方式:杆上安装

台 54 1137.3 61414.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-6-80 带红外光源摄像机 台 54.0000 197.88 1.76 1.35 61.08 10685.52 95.04 72.90 3298.32

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413010003 室外摄像机专用立杆(单臂）
1.名称:室外摄像机专用立杆(单臂）
不锈钢
2.规格:4米

套 72 482.55 34743.6
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3.备注:不含基础

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-12-348 路灯金属杆安装 单杆式(杆
长m以下) 5 根 72.0000 26.82 15.66 0 7.71 1931.04 1127.52 0.00 555.12

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413010004 室外摄像机专用立杆(双臂）

1.名称:室外摄像机专用立杆(双臂）
不锈钢
2.规格:4米
3.备注:不含基础

套 3 505.55 1516.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-12-348 路灯金属杆安装 单杆式(杆
长m以下) 5 根 3.0000 26.82 15.66 0 7.71 80.46 46.98 0.00 23.13

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413010005 监控立杆基础

1.名称:监控立杆基础
2.混凝土强度:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)C20
3.规格:800*800*900（H)
4.备注:含基坑开挖及回填

套 75 844.4 63330

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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C4-10-108 基础工程 现浇混凝土基础 
每基混凝土量(m3) ≤1 10m3 4.3200 5603.9 1633.48 0 1610.56 24208.85 7056.63 0.00 6957.62

借D1-1-10 人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内

100m3天
然密实方 0.6750 3151.68 0 0 397.43 2127.38 0.00 0.00 268.27

借D1-1-131 回填土 人工夯实 100m3压
实方 0.2430 2645.74 0 0 333.63 642.91 0.00 0.00 81.07

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040101002006 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.人机配合

m3 815 9.75 7946.25

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D1-1-10 *1.5

人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 机械挖土方需
人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5

100m3天
然密实方 0.4075 4727.53 0 0 596.14 1926.47 0.00 0.00 242.93

借D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

1000m3天
然密实方 0.7743 719.93 0 4530.3 662.05 557.41 0.00 3507.58 512.59

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103001009 回填土方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 815 19.72 16071.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3压
实方 8.1500 1241.88 0 244.91 187.48 10121.32 0.00 1996.02 1527.96

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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030506021001 安全防范系统调试及试运行 1.安全防范系统联合调试 200点以内 系统 1 5071.39 5071.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-6-232 安全防范系统联合调试 200
点以内 系统 1.0000 3055.16 23.74 295.2 1027.22 3055.16 23.74 295.20 1027.22

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030506020001 安全防范分系统调试 1.安全防范分系统调试 电视监控系
统 摄像机(台) 台 107 70.85 7580.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-6-228 安全防范分系统调试 电视监
控系统 摄像机(台) 台 107.0000 46.1 0.62 0.52 14.29 4932.70 66.34 55.64 1529.03

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409006005 配管SC20

1.名称:预留3根SC20
2.材质:镀锌钢管
3.规格:3*SC20
4.敷设方式:埋地
5.消防排管敷设

m 810 38.48 31168.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-53 镀锌钢管埋地敷设 公称直径
(mm以内) 20  100m 24.3000 521.81 112.99 0 149.97 12679.98 2745.66 0.00 3644.27
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412001002 配管

1.名称:配管SC20
2.材质:镀锌钢管
3.敷设方式:埋地
4.泵房至控制室配管

m 420 12.83 5388.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-53 镀锌钢管埋地敷设 公称直径
(mm以内) 20 100m 4.2000 521.81 112.99 0 149.97 2191.60 474.56 0.00 629.87

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409002001 控制电缆
1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY-4*1.5
3.泵房至控制室配管

m 420 15.9 6678

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-30 塑料控制电缆敷设 电缆(芯
以下) 6 100m 4.2000 402.71 71.55 0 115.74 1691.38 300.51 0.00 486.11

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412004003 配线

1.名称:配线
2.配线形式:多芯软导线管内穿线
3.型号:WDZN-RYJSP-2x1.5mm2
4.备注:消防设备监控信号线

m 1620 4.04 6544.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

C4-11-225
多芯软导线管内穿线(芯以内
) 二芯 导线截面(mm2以内) 
1.5

100m/束 16.2000 80.32 16.6 0 23.08 1301.18 268.92 0.00 373.90

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412004004 配线

1.名称:配线
2.配线形式:穿管敷设
3.型号:WDZN-BYJ-2.5
4.备注:消防设备电源线

m 1620 6.38 10335.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-215 硬绝缘导线管内穿线 导线截
面(mm2以内) 2.5 100m单线 16.2000 78.63 17.44 0 22.6 1273.81 282.53 0.00 366.12

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040101002007 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.人机配合

m3 283.5 9.75 2764.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D1-1-10 *1.5

人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 机械挖土方需
人工辅助开挖,人工挖土 单
价*1.5

100m3天
然密实方 0.1417 4727.53 0 0 596.14 670.13 0.00 0.00 84.50

借D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

1000m3天
然密实方 0.2693 719.93 0 4530.3 662.05 193.90 0.00 1220.12 178.31
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103001010 回填土方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 283.5 19.72 5590.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3压
实方 2.8350 1241.88 0 244.91 187.48 3520.73 0.00 694.32 531.51
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 人工费 元 103696.36 1.01 104733.32

2 人工费 元 39935.39 1.01 40334.74

3 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 kg 30.80 5.20 160.16

4 镀锌扁钢 综合 kg 0.63 3.61 2.27

5 棉纱 kg 18.01 11.47 206.56

6 白布 kg 0.84 2.75 2.31

7 尼龙线卡 十套 15.00 0.35 5.25

8 六角螺栓 M5 十套 0.41 0.57 0.23

9 六角螺栓 M16× 65~80 十套 45.90 5.94 272.65

10 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8× 100以内 十套 12.85 3.90 50.12

11 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10× 100以内 十套 0.41 5.04 2.08

12 膨胀螺栓 M10 十套 6.53 5.82 37.99

13 膨胀螺栓 M12 十套 0.41 8.41 3.43

14 镀锌锁紧螺母 DN20× 3 十套 23.48 3.81 89.47

15 弹簧垫圈 M16~30 十个 45.75 1.75 80.06

16 圆钉 50~75 kg 12.27 3.54 43.45

17 扒钉 kg 18.52 7.03 130.16

18 低碳钢焊条 结422 φ3.2 kg 0.05 5.96 0.27

19 焊锡 kg 0.25 58.12 14.53

20 焊锡膏 kg 1.28 47.01 60.14

21 锡基钎料 kg 10.28 54.11 556.51

22 钢锯条 条 138.20 0.43 59.43

23 木枋 综合 m3 2.47 1707.86 4220.12

24 木板 m3 0.73 1630.62 1183.50

25 枕木 m3 0.17 1329.20 229.69

26 醇酸磁漆 kg 7.52 9.37 70.50

27 酚醛磁漆 kg 30.00 13.27 398.10

28 调和漆 kg 0.50 9.52 4.76

29 厚漆 kg 16.19 10.26 166.09

30 防锈漆 kg 0.03 11.00 0.33

31 防锈漆 C53-1 kg 15.00 15.18 227.70

32 汽油 综合 kg 18.27 8.64 157.85

33 汽油 综合 kg 28.74 8.64 248.31

34 汽油 70~90# kg 0.52 11.50 5.98

35 溶剂油 kg 5.42 3.94 21.34

36 多功能上光清洁剂 盒 3.20 8.20 26.24

37 酒精 kg 0.10 7.34 0.73

38 氯丁橡胶粘接剂 kg 4.85 14.02 68.00

39 塑料异型管 D5 m 0.63 3.07 1.93

40 镀锌钢管塑料护口 DN20 个 234.84 0.13 30.53

41 镀锌钢管接头 20× 2.75 个 469.68 1.97 925.27

42 接地线 1× 16mm2 m 1.00 5.18 5.18
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

43 电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.13mm 卷 24.38 2.40 58.52

44 电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.13mm 卷 57.28 2.40 137.47

45 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 m 495.73 2.50 1239.32

46 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 m 36.72 3.64 133.66

47 镀锌钢管塑料护口 DN15~20 个 113.12 0.06 6.79

48 难燃塑料管接头 25 个 999.10 0.53 529.52

49 铜端子 6mm2 个 36.72 1.74 63.89

50 铜接线端子 DT-16mm2 个 4.06 3.17 12.87

51 镀锌地线夹 20 套 1379.69 0.36 496.69

52 镀锌电缆卡子 2× 35 个 98.28 2.30 226.04

53 打印纸 132-1 箱 0.10 133.33 13.33

54 打印纸卷 盒 0.32 18.00 5.76

55 脱脂棉 kg 4.94 25.13 124.14

56 水 m3 20.30 4.05 82.23

57 标志牌 个 1.00 5.50 5.50

58 钢模板 kg 177.72 5.44 966.82

59 钢垫板 2.5~5 kg 37.50 4.23 158.63

60 其他材料费 元 998.52 1.00 998.52

61 单模4芯光纤 GYXTW-4 m 2091.00 1.31 2739.21

62 镀锌电线管 SC20 m 2935.50 3.82 11213.61

63 监视控制主机 台 1.00 13716.81 13716.81

64 铜芯绝缘导线 WDZN-BYJ-2.5 m 1782.00 4.58 8161.56

65 网线 六类网线 m 2856.00 3.03 8653.68

66 电源线 RVV-2*1.0 m 2765.35 2.70 7466.44

67 电源线 RVV-3*2.5 m 2214.00 4.79 10605.06

68 WDZN-RYJSP-2x1.5mm2 m 1749.60 2.48 4339.01

69 控制电缆WDZN-KYJY-4*1.5 m 426.30 9.06 3862.28

70 PVC-U难燃电线管 DN25 m 5335.00 2.60 13871.00

71 室外摄像机专用立杆(单臂）不锈钢 4米 根 72.00 427.00 30744.00

72 室外摄像机专用立杆(双臂）不锈钢 4米 根 3.00 450.00 1350.00

73 带防护罩摄像机 台 53.00 759.44 40250.32

74 带防护罩云台摄像机 台 54.00 835.38 45110.52

75 监控显示器 98寸 台 1.00 11503.54 11503.54

76 网络硬盘录像机 64路 含24T内存 台 1.00 5500.00 5500.00

77 光纤收发器 台 16.00 252.19 4035.04

78 DVI线 条 12.00 29.94 359.28

79 12口交换机 台 16.00 1691.00 27056.00

80 配线架 个 1.00 490.00 490.00

81 UPS不间断电源 10kVA 延时2小时 台 1.00 7055.00 7055.00

82 防水设备箱 台 16.00 228.71 3659.36

83 监视立柜 个 1.00 2300.00 2300.00

84 16路高清解码器 台 1.00 15640.00 15640.00



人材机汇总表

工程名称：安防监控工程 第  3  页  共  3  页

表-13

顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

85 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C20 m3 43.20 346.00 14947.20

86 地脚螺栓 M20 套 300.00 5.48 1644.00

87 机上人工 工日 0.10 232.30 23.23

88 机上人工 工日 6.27 232.30 1456.99

89 折旧费 元 2057.75 1.00 2057.75

90 检修费 元 421.87 1.00 421.87

91 维护费 元 1353.18 1.00 1353.18

92 安拆费 元 556.38 1.00 556.38

93 汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 2.65 8.64 22.86

94 柴油 (机械用)0# kg 195.70 7.25 1418.84

95 电 (机械用) kW· h 76.38 0.80 61.11

96 电 (机械用) kw· h 1318.32 0.80 1054.66

97 校验费 元 322.65 1.00 322.65

合计 合    计 465119.42



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

屋面防水、防雷拆
除及土方开挖回填

118532.51

1 010902001001 屋面卷材防水

1.部位:1#-23#屋面防水
2.卷材品种、规格、厚度:
3厚SBS聚酯胎改性沥青卷
材 3mm厚 I型

m2 1104.00 48.34 53367.36

2 010902002001 屋面涂膜防水
1.部位:1-23#屋面
2.刚性层厚度:屋面聚合物
水泥(JS)防水涂料 2mm厚

m2 1104.00 56.01 61835.04

3 040101002008 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.人机配合 

m3 113.00 9.75 1101.75

4 040103001011 回填土方 1.回填土 夯实机夯实 槽
、坑

m3 113.00 19.72 2228.36

1# 15424.34

5 030410005001 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 197.00 47.38 9333.86

6 030410005002 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 36.00 25.59 921.24

7 030410003001 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 49.00 19.47 954.03

8 030410001001 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 7.00 128.22 897.54

9 030410007001 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 6.00 115.86 695.16

10 030410009001 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

11 030416027001 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

12 031401001001 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 449.74 449.74

2# 9350.68

13 030410005003 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 100.00 47.38 4738.00

14 030410005004 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 14.00 25.59 358.26

15 030410003002 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 42.00 19.47 817.74

16 030410001002 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 6.00 128.22 769.32

17 030410007002 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 2.00 115.86 231.72

本页小计 140871.89
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单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 030410009002 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

19 030416027002 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

20 031401001002 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 262.87 262.87

3# 9474.70

21 030410005005 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 102.00 47.38 4832.76

22 030410005006 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 15.00 25.59 383.85

23 030410003003 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 42.00 19.47 817.74

24 030410001003 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 6.00 128.22 769.32

25 030410007003 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 2.00 115.86 231.72

26 030410009003 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

27 030416027003 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

28 031401001003 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 266.54 266.54

4# 12761.54

29 030410005007 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 150.00 47.38 7107.00

30 030410005008 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 21.00 25.59 537.39

31 030410003004 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 56.00 19.47 1090.32

32 030410001004 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 8.00 128.22 1025.76

33 030410007004 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 4.00 115.86 463.44

34 030410009004 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

35 030416027004 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

36 031401001004 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 364.86 364.86

5# 9226.67

本页小计 24671.88
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37 030410005009 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 98.00 47.38 4643.24

38 030410005010 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 13.00 25.59 332.67

39 030410003005 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 42.00 19.47 817.74

40 030410001005 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 6.00 128.22 769.32

41 030410007005 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 2.00 115.86 231.72

42 030410009005 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

43 030416027005 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

44 031401001005 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 259.21 259.21

6# 9187.98

45 030410005011 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 96.00 47.38 4548.48

46 030410005012 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 21.00 25.59 537.39

47 030410003006 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 35.00 19.47 681.45

48 030410001006 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 5.00 128.22 641.10

49 030410007006 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 3.00 115.86 347.58

50 030410009006 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

51 030416027006 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

52 031401001006 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 259.21 259.21

7# 8016.40

53 030410005013 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 71.56 47.38 3390.51

54 030410005014 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 7.00 25.59 179.13

55 030410003007 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 42.00 19.47 817.74

本页小计 22802.03



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防雷工程 标段： 第 4 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

56 030410001007 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 6.00 128.22 769.32

57 030410007007 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 4.00 115.86 463.44

58 030410009007 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

59 030416027007 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

60 031401001007 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 223.49 223.49

8# 6682.84

61 030410005015 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 64.00 47.38 3032.32

62 030410003008 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 28.00 19.47 545.16

63 030410001008 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 4.00 128.22 512.88

64 030410007008 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 2.00 115.86 231.72

65 030410009008 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

66 030416027008 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

67 031401001008 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 187.99 187.99

9# 7074.40

68 030410005016 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 72.00 47.38 3411.36

69 030410003009 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 28.00 19.47 545.16

70 030410001009 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 4.00 128.22 512.88

71 030410007009 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 2.00 115.86 231.72

72 030410009009 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

73 030416027009 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

74 031401001009 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 200.51 200.51

10# 11462.81

本页小计 17386.26



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防雷工程 标段： 第 5 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

75 030410005017 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 124.00 47.38 5875.12

76 030410005018 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 20.00 25.59 511.80

77 030410003010 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 56.00 19.47 1090.32

78 030410001010 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 8.00 128.22 1025.76

79 030410007010 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 4.00 115.86 463.44

80 030410009010 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

81 030416027010 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

82 031401001010 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 323.60 323.60

11# 8160.54

83 030410005019 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 78.00 47.38 3695.64

84 030410005020 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 20.00 25.59 511.80

85 030410003011 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 35.00 19.47 681.45

86 030410001011 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 5.00 128.22 641.10

87 030410007011 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 2.00 115.86 231.72

88 030410009011 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

89 030416027011 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

90 031401001011 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 226.06 226.06

12#-15# 29461.32

91 030410005021 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 312.00 47.38 14782.56

92 030410005022 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 18.00 25.59 460.62

93 030410003012 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 112.00 19.47 2180.64

本页小计 37047.17



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防雷工程 标段： 第 6 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

94 030410001012 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 16.00 128.22 2051.52

95 030410007012 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 4.00 115.86 463.44

96 030410009012 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 4.00 416.22 1664.88

97 030416027012 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 4.00 1756.55 7026.20

98 031401001012 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 831.46 831.46

16# 7407.37

99 030410005023 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 74.00 47.38 3506.12

100 030410005024 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 9.00 25.59 230.31

101 030410003013 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 28.00 19.47 545.16

102 030410001013 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 4.00 128.22 512.88

103 030410007013 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 2.00 115.86 231.72

104 030410009013 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

105 030416027013 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

106 031401001013 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 208.41 208.41

17# 7315.01

107 030410005025 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 72.00 47.38 3411.36

108 030410003014 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 28.00 19.47 545.16

109 030410001014 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 4.00 128.22 512.88

110 030410007014 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 4.00 115.86 463.44

111 030410009014 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

112 030416027014 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

113 031401001014 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 209.40 209.40

本页小计 26759.88



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防雷工程 标段： 第 7 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

18#-21# 26968.34

114 030410005026 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 260.00 47.38 12318.80

115 030410005027 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 20.00 25.59 511.80

116 030410003015 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 112.00 19.47 2180.64

117 030410001015 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 16.00 128.22 2051.52

118 030410007015 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 4.00 115.86 463.44

119 030410009015 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 4.00 416.22 1664.88

120 030416027015 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 4.00 1756.55 7026.20

121 031401001015 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 751.06 751.06

22#-23# 14514.49

122 030410005028 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 144.00 47.38 6822.72

123 030410005029 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 14.00 25.59 358.26

124 030410003016 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 56.00 19.47 1090.32

125 030410001016 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 8.00 128.22 1025.76

126 030410007016 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 4.00 115.86 463.44

127 030410009016 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 2.00 416.22 832.44

128 030416027016 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 2.00 1756.55 3513.10

129 031401001016 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 408.45 408.45

消防泵房 7737.39

130 030410005030 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10

m 30.40 47.38 1440.35

131 030410003017 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2

m 30.80 19.47 599.68

132 030410001017 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 4.00 128.22 512.88

本页小计 44035.74



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：防雷工程 标段： 第 8 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

133 030410007017 等电位端子箱、测
试板

1.接地测试板制作、安装 台 4.00 115.86 463.44

134 030410009017 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1.00 416.22 416.22

135 030410002001 接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢40*5

m 78.80 29.70 2340.36

136 030416027017 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1.00 1756.55 1756.55

137 031401001017 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 207.91 207.91

室外防雷 70818.81

138 030410001018 接地极
1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=
2500mm

根 160.00 128.22 20515.20

139 030410006001 接闪杆
1.名称:接闪杆
2.材质:圆钢φ10
3.规格:L=500

根 160.00 44.58 7132.80

140 030410003018 引下线 1.名称:引下线
2.材质:BV-6mm2

m 560.00 7.60 4256.00

141 030410002002 接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢40*4

m 160.00 66.84 10694.40

142 030416027018 接地装置 接地装置调试 独立接地装
置(根以内) 1

根 160.00 166.71 26673.60

143 031401001018 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 1546.81 1546.81

本页小计 76003.29

合   计 389578.14



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 1 页  共 47 页

表— 09

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902001001 屋面卷材防水
1.部位:1#-23#屋面防水
2.卷材品种、规格、厚度:3厚SBS聚
酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型

m2 1104 48.34 53367.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A1-10-53 屋面改性沥青防水卷材 热熔
、满铺 单层  100m2 11.0400 740.85 3837.7 0 107.13 8178.98 42368.21 0.00 1182.72

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902002001 屋面涂膜防水
1.部位:1-23#屋面
2.刚性层厚度:屋面聚合物水泥(JS)
防水涂料 2mm厚

m2 1104 56.01 61835.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借A1-10-68 屋面聚合物水泥(JS)防水涂
料 2mm厚 100m2 11.0400 633.01 4749.8 0 91.53 6988.43 52437.79 0.00 1010.49

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040101002008 挖沟槽土方
1.土类别:一、二类土
2.挖土深度:2米内
3.人机配合

m3 113 9.75 1101.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D1-1-10 *1.5 人工挖沟槽土方 一、二类土
 深度在2m内 机械挖土

100m3天
然密实方 0.0565 4727.53 0 0 596.14 267.11 0.00 0.00 33.68



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 2 页  共 47 页

表— 09

方需人工辅助开挖,人工挖土
 单价*1.5

借D1-1-33 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土

1000m3天
然密实方 0.1074 719.93 0 4530.3 662.05 77.28 0.00 486.33 71.07

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

040103001011 回填土方 1.回填土 夯实机夯实 槽、坑 m3 113 19.72 2228.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D1-1-133 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3压
实方 1.1300 1241.88 0 244.91 187.48 1403.32 0.00 276.75 211.85

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005001 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 197 47.38 9333.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 19.7000 263.26 27.08 17.33 80.64 5186.22 533.48 341.40 1588.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005002 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5 m 36 25.59 921.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块敷 10m 3.6000 89.05 11.68 8.66 28.08 320.58 42.05 31.18 101.09
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设

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003001 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 49 19.47 954.03

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 4.9000 89.05 13.85 16.66 30.38 436.35 67.87 81.63 148.86

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001001 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 7 128.22 897.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 7.0000 30.79 5.19 12 12.3 215.53 36.33 84.00 86.10

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007001 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 6 115.86 695.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 6.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 447.54 24.78 3.18 129.54

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009001 智能防雷装置 1.名称:浪涌保护器 套 1 416.22 416.22
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2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027001 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001001 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 449.74 449.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 302.37 0 0 86.9 302.37 0.00 0.00 86.90

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005003 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 100 47.38 4738

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 10.0000 263.26 27.08 17.33 80.64 2632.60 270.80 173.30 806.40

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005004 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5 m 14 25.59 358.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块敷设 10m 1.4000 89.05 11.68 8.66 28.08 124.67 16.35 12.12 39.31

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003002 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 42 19.47 817.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 4.2000 89.05 13.85 16.66 30.38 374.01 58.17 69.97 127.60

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001002 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 6 128.22 769.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 6.0000 30.79 5.19 12 12.3 184.74 31.14 72.00 73.80

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007002 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 2 115.86 231.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 2.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 149.18 8.26 1.06 43.18

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009002 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1 416.22 416.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027002 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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031401001002 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 262.87 262.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 176.73 0 0 50.79 176.73 0.00 0.00 50.79

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005005 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 102 47.38 4832.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 10.2000 263.26 27.08 17.33 80.64 2685.25 276.22 176.77 822.53

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005006 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5 m 15 25.59 383.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块敷设 10m 1.5000 89.05 11.68 8.66 28.08 133.58 17.52 12.99 42.12

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003003 引下线 1.名称:引下线 m 42 19.47 817.74
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2.材质:钢绞线25mm2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 4.2000 89.05 13.85 16.66 30.38 374.01 58.17 69.97 127.60

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001003 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 6 128.22 769.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 6.0000 30.79 5.19 12 12.3 184.74 31.14 72.00 73.80

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007003 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 2 115.86 231.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 2.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 149.18 8.26 1.06 43.18

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009003 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1 416.22 416.22

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027003 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001003 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 266.54 266.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 179.2 0 0 51.5 179.20 0.00 0.00 51.50

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005007 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 150 47.38 7107

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 15.0000 263.26 27.08 17.33 80.64 3948.90 406.20 259.95 1209.60

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005008 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5 m 21 25.59 537.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块敷设 10m 2.1000 89.05 11.68 8.66 28.08 187.01 24.53 18.19 58.97

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003004 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 56 19.47 1090.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 5.6000 89.05 13.85 16.66 30.38 498.68 77.56 93.30 170.13

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001004 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 8 128.22 1025.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 8.0000 30.79 5.19 12 12.3 246.32 41.52 96.00 98.40
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007004 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 4 115.86 463.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 4.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 298.36 16.52 2.12 86.36

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009004 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1 416.22 416.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027004 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001004 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 364.86 364.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 245.3 0 0 70.5 245.30 0.00 0.00 70.50

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005009 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 98 47.38 4643.24

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 9.8000 263.26 27.08 17.33 80.64 2579.95 265.38 169.83 790.27

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005010 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5 m 13 25.59 332.67

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块敷设 10m 1.3000 89.05 11.68 8.66 28.08 115.77 15.18 11.26 36.50

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003005 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 42 19.47 817.74
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 4.2000 89.05 13.85 16.66 30.38 374.01 58.17 69.97 127.60

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001005 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 6 128.22 769.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 6.0000 30.79 5.19 12 12.3 184.74 31.14 72.00 73.80

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007005 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 2 115.86 231.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 2.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 149.18 8.26 1.06 43.18

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009005 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1 416.22 416.22
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027005 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001005 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 259.21 259.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 174.27 0 0 50.09 174.27 0.00 0.00 50.09

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005011 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 96 47.38 4548.48

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 9.6000 263.26 27.08 17.33 80.64 2527.30 259.97 166.37 774.14

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005012 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5 m 21 25.59 537.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块敷设 10m 2.1000 89.05 11.68 8.66 28.08 187.01 24.53 18.19 58.97

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003006 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 35 19.47 681.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 3.5000 89.05 13.85 16.66 30.38 311.68 48.48 58.31 106.33

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001006 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 5 128.22 641.1

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 5.0000 30.79 5.19 12 12.3 153.95 25.95 60.00 61.50

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007006 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 3 115.86 347.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 3.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 223.77 12.39 1.59 64.77

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009006 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1 416.22 416.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027006 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001006 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 259.21 259.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 174.27 0 0 50.09 174.27 0.00 0.00 50.09

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005013 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 71.56 47.38 3390.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 7.1560 263.26 27.08 17.33 80.64 1883.89 193.78 124.01 577.06

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005014 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5 m 7 25.59 179.13

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块敷设 10m 0.7000 89.05 11.68 8.66 28.08 62.34 8.18 6.06 19.66

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003007 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 42 19.47 817.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 4.2000 89.05 13.85 16.66 30.38 374.01 58.17 69.97 127.60

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001007 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 6 128.22 769.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 6.0000 30.79 5.19 12 12.3 184.74 31.14 72.00 73.80

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007007 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 4 115.86 463.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 人工费 材料费 机械费 管理费
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单位 和利润 和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 4.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 298.36 16.52 2.12 86.36

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009007 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1 416.22 416.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027007 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001007 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 223.49 223.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248 脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除 元 1.0000 150.26 0 0 43.18 150.26 0.00 0.00 43.18
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外)(电气设备安装工程，除1
0章)

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005015 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 64 47.38 3032.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 6.4000 263.26 27.08 17.33 80.64 1684.86 173.31 110.91 516.10

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003008 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 28 19.47 545.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 2.8000 89.05 13.85 16.66 30.38 249.34 38.78 46.65 85.06

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001008 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 4 128.22 512.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 4.0000 30.79 5.19 12 12.3 123.16 20.76 48.00 49.20

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007008 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 2 115.86 231.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 2.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 149.18 8.26 1.06 43.18

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009008 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1 416.22 416.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027008 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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031401001008 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 187.99 187.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 126.39 0 0 36.32 126.39 0.00 0.00 36.32

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005016 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 72 47.38 3411.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 7.2000 263.26 27.08 17.33 80.64 1895.47 194.98 124.78 580.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003009 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 28 19.47 545.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 2.8000 89.05 13.85 16.66 30.38 249.34 38.78 46.65 85.06
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001009 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 4 128.22 512.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 4.0000 30.79 5.19 12 12.3 123.16 20.76 48.00 49.20

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007009 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 2 115.86 231.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 2.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 149.18 8.26 1.06 43.18

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009009 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1 416.22 416.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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030416027009 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001009 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 200.51 200.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 134.81 0 0 38.74 134.81 0.00 0.00 38.74

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005017 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 124 47.38 5875.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 12.4000 263.26 27.08 17.33 80.64 3264.42 335.79 214.89 999.94

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005018 接闪带 1.名称:明敷避雷线 m 20 25.59 511.8
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2.材质:镀锌扁钢40*5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块敷设 10m 2.0000 89.05 11.68 8.66 28.08 178.10 23.36 17.32 56.16

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003010 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 56 19.47 1090.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 5.6000 89.05 13.85 16.66 30.38 498.68 77.56 93.30 170.13

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001010 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 8 128.22 1025.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 8.0000 30.79 5.19 12 12.3 246.32 41.52 96.00 98.40

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007010 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 4 115.86 463.44
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 4.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 298.36 16.52 2.12 86.36

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009010 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1 416.22 416.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027010 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001010 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 323.6 323.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 217.56 0 0 62.53 217.56 0.00 0.00 62.53

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005019 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 78 47.38 3695.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 7.8000 263.26 27.08 17.33 80.64 2053.43 211.22 135.17 628.99

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005020 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5 m 20 25.59 511.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块敷设 10m 2.0000 89.05 11.68 8.66 28.08 178.10 23.36 17.32 56.16

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003011 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 35 19.47 681.45

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 3.5000 89.05 13.85 16.66 30.38 311.68 48.48 58.31 106.33

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001011 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 5 128.22 641.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 5.0000 30.79 5.19 12 12.3 153.95 25.95 60.00 61.50

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007011 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 2 115.86 231.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 2.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 149.18 8.26 1.06 43.18

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009011 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1 416.22 416.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027011 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001011 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 226.06 226.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 151.98 0 0 43.68 151.98 0.00 0.00 43.68

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005021 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 312 47.38 14782.56

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 31.2000 263.26 27.08 17.33 80.64 8213.71 844.90 540.70 2515.97

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005022 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5 m 18 25.59 460.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块敷设 10m 1.8000 89.05 11.68 8.66 28.08 160.29 21.02 15.59 50.54

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003012 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 112 19.47 2180.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 11.2000 89.05 13.85 16.66 30.38 997.36 155.12 186.59 340.26

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001012 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 16 128.22 2051.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 16.0000 30.79 5.19 12 12.3 492.64 83.04 192.00 196.80

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007012 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 4 115.86 463.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 4.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 298.36 16.52 2.12 86.36

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009012 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 4 416.22 1664.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 4.0000 64.75 0.91 0 18.61 259.00 3.64 0.00 74.44

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027012 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 4 1756.55 7026.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 4.0000 888.38 0 292.57 339.41 3553.52 0.00 1170.28 1357.64

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001012 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 831.46 831.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 559 0 0 160.66 559.00 0.00 0.00 160.66

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005023 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 74 47.38 3506.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 7.4000 263.26 27.08 17.33 80.64 1948.12 200.39 128.24 596.74

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005024 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5 m 9 25.59 230.31

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块敷设 10m 0.9000 89.05 11.68 8.66 28.08 80.15 10.51 7.79 25.27

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003013 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 28 19.47 545.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 2.8000 89.05 13.85 16.66 30.38 249.34 38.78 46.65 85.06

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001013 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 4 128.22 512.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 4.0000 30.79 5.19 12 12.3 123.16 20.76 48.00 49.20

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007013 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 2 115.86 231.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 2.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 149.18 8.26 1.06 43.18
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009013 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1 416.22 416.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027013 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001013 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 208.41 208.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 140.12 0 0 40.27 140.12 0.00 0.00 40.27
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005025 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 72 47.38 3411.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 7.2000 263.26 27.08 17.33 80.64 1895.47 194.98 124.78 580.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003014 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 28 19.47 545.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 2.8000 89.05 13.85 16.66 30.38 249.34 38.78 46.65 85.06

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001014 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 4 128.22 512.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 4.0000 30.79 5.19 12 12.3 123.16 20.76 48.00 49.20
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007014 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 4 115.86 463.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 4.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 298.36 16.52 2.12 86.36

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009014 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1 416.22 416.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027014 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001014 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 209.4 209.4
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 140.78 0 0 40.46 140.78 0.00 0.00 40.46

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005026 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 260 47.38 12318.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 26.0000 263.26 27.08 17.33 80.64 6844.76 704.08 450.58 2096.64

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005027 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5 m 20 25.59 511.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块敷设 10m 2.0000 89.05 11.68 8.66 28.08 178.10 23.36 17.32 56.16

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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030410003015 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 112 19.47 2180.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 11.2000 89.05 13.85 16.66 30.38 997.36 155.12 186.59 340.26

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001015 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 16 128.22 2051.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 16.0000 30.79 5.19 12 12.3 492.64 83.04 192.00 196.80

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007015 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 4 115.86 463.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 4.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 298.36 16.52 2.12 86.36

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009015 智能防雷装置 1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内 套 4 416.22 1664.88
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3.防雷等级:三类防雷

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 4.0000 64.75 0.91 0 18.61 259.00 3.64 0.00 74.44

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027015 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 4 1756.55 7026.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 4.0000 888.38 0 292.57 339.41 3553.52 0.00 1170.28 1357.64

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001015 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 751.06 751.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 504.95 0 0 145.12 504.95 0.00 0.00 145.12

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005028 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 144 47.38 6822.72
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 14.4000 263.26 27.08 17.33 80.64 3790.94 389.95 249.55 1161.22

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005029 接闪带 1.名称:明敷避雷线
2.材质:镀锌扁钢40*5 m 14 25.59 358.26

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-26 避雷网安装 沿混凝土块敷设 10m 1.4000 89.05 11.68 8.66 28.08 124.67 16.35 12.12 39.31

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003016 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 56 19.47 1090.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 5.6000 89.05 13.85 16.66 30.38 498.68 77.56 93.30 170.13

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001016 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 8 128.22 1025.76
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 8.0000 30.79 5.19 12 12.3 246.32 41.52 96.00 98.40

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007016 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 4 115.86 463.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 4.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 298.36 16.52 2.12 86.36

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009016 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 2 416.22 832.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 2.0000 64.75 0.91 0 18.61 129.50 1.82 0.00 37.22

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027016 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 2 1756.55 3513.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 2.0000 888.38 0 292.57 339.41 1776.76 0.00 585.14 678.82

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001016 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 408.45 408.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 274.61 0 0 78.92 274.61 0.00 0.00 78.92

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410005030 接闪带 1.名称:避雷线
2.材质:镀锌圆钢φ10 m 30.4 47.38 1440.35

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-27 避雷网安装 沿折板支架敷设 10m 3.0400 263.26 27.08 17.33 80.64 800.31 82.32 52.68 245.15

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003017 引下线 1.名称:引下线
2.材质:钢绞线25mm2 m 30.8 19.47 599.68

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-22 避雷引下线敷设 沿建筑、构
筑物引下 10m 3.0800 89.05 13.85 16.66 30.38 274.27 42.66 51.31 93.57

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001017 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 4 128.22 512.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 4.0000 30.79 5.19 12 12.3 123.16 20.76 48.00 49.20

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410007017 等电位端子箱、测试板 1.接地测试板制作、安装 台 4 115.86 463.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-76 接地测试板制作、安装 处 4.0000 74.59 4.13 0.53 21.59 298.36 16.52 2.12 86.36

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410009017 智能防雷装置
1.名称:浪涌保护器
2.位置:安装在配电箱内
3.防雷等级:三类防雷

套 1 416.22 416.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

C4-9-80 浪涌保护器安装 (综合) 套 1.0000 64.75 0.91 0 18.61 64.75 0.91 0.00 18.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410002001 接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢40*5 m 78.8 29.7 2340.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-18 接地母线敷设 户内接地母线
敷设 10m 7.8800 132.64 14.42 7.33 40.23 1045.20 113.63 57.76 317.01

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027017 接地装置 1.接地装置调试 接地网 系统 1 1756.55 1756.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-49 接地装置调试 接地网 系统 1.0000 888.38 0 292.57 339.41 888.38 0.00 292.57 339.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001017 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 207.91 207.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 139.78 0 0 40.17 139.78 0.00 0.00 40.17

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410001018 接地极 1.名称:接地极
2.材质:镀锌角钢50*5 L=2500mm 根 160 128.22 20515.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-3 接地极(板)制作、安装 角钢
接地极 普通土 根 160.0000 30.79 5.19 12 12.3 4926.40 830.40 1920.00 1968.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410006001 接闪杆
1.名称:接闪杆
2.材质:圆钢φ10
3.规格:L=500

根 160 44.58 7132.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-65 避雷小短针制作 根 160.0000 11.99 2.9 0 3.45 1918.40 464.00 0.00 552.00

C4-9-66 避雷小短针在避雷网上安装 根 160.0000 9.73 3.13 3.33 3.75 1556.80 500.80 532.80 600.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410003018 引下线 1.名称:引下线
2.材质:BV-6mm2 m 560 7.6 4256

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

C4-9-21 避雷引下线敷设 利用金属构
件引下 10m 56.0000 16.53 5.29 5.33 6.28 925.68 296.24 298.48 351.68

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030410002002 接地母线 1.名称:接地母线
2.材质:镀锌扁钢40*4 m 160 66.84 10694.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-9-19 接地母线敷设 户外接地母线
敷设 10m 16.0000 389.25 3.14 4.66 113.21 6228.00 50.24 74.56 1811.36

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030416027018 接地装置 接地装置调试 独立接地装置(根以内
) 1 根 160 166.71 26673.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-14-46 接地装置调试 独立接地装置
(根以内) 1 根 160.0000 65.27 0 46.81 32.21 10443.20 0.00 7489.60 5153.60

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001018 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 1546.81 1546.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 1039.94 0 0 298.88 1039.94 0.00 0.00 298.88
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 人工费 元 136358.77 1.01 137722.36

2 人工费调整 元 4832.31 1.00 4832.31

3 镀锌热轧圆盘条 φ10以内 kg 104.51 4.10 428.51

4 镀锌扁钢 综合 kg 77.61 3.61 280.19

5 钢板 综合 kg 26.95 3.44 92.71

6 镀锌钢板 综合 kg 156.78 4.04 633.40

7 棉纱 kg 0.08 11.47 0.90

8 镀锌精制螺栓 1平1弹垫 M6× 100以内 十套 56.10 1.04 58.34

9 半圆头镀锌螺栓 M5× 40 十套 9.79 0.58 5.68

10 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M16× 100以内 十套 0.79 14.12 11.13

11 铁砂布 0~2# 张 0.72 0.94 0.68

12 低碳钢焊条 综合 kg 330.92 6.01 1988.82

13 焊锡丝 综合 kg 6.40 7.69 49.22

14 焊锡膏 kg 6.40 47.01 300.86

15 钢锯条 条 816.87 0.43 351.25

16 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 kg 17.78 0.32 5.69

17 中砂 m3 0.05 180.00 8.21

18 酚醛调和漆 kg 0.45 12.73 5.72

19 沥青清漆 kg 6.52 6.45 42.03

20 厚漆 kg 13.33 10.26 136.77

21 防锈漆 C53-1 kg 25.87 15.18 392.77

22 橡胶沥青防水涂料 kg 22.08 24.84 548.47

23 SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型 m2 1394.35 26.72 37257.09

24 清油 kg 6.19 13.07 80.87

25 电力复合脂 kg 0.24 14.45 3.47

26 改性沥青卷材基层处理剂 水性 kg 386.40 6.00 2318.40

27 液化石油气 kg 298.08 6.13 1827.23

28 焊接钢管 DN25 kg 84.65 4.19 354.66

29 扁钢卡子 25× 4 kg 133.26 5.37 715.58

30 镀锌扁钢卡子 25× 4 kg 71.85 5.37 385.85

31 钢管保护管 φ40× 400 根 7.88 7.50 59.10

32 其他材料费 元 1560.96 1.00 1560.96

33 避雷针 φ10 L=0.5m 根 168.00 1.23 206.64

34 镀锌圆钢φ10 m 2147.21 2.80 6012.18

35 镀锌扁钢40*5 m 239.40 9.42 2255.15

36 浪涌保护器 三级 套 24.00 319.00 7656.00

37 镀锌钢绞线 25mm2 m 862.89 2.25 1941.50

38 铜芯塑料绝缘电线 BV6 m 588.00 3.64 2140.32

39 接地母线 镀锌扁钢40*4 m 168.00 7.56 1270.08

40 接地母线 镀锌扁钢40*5 m 82.74 7.08 585.80

41 镀锌角钢接地极 L50*50*5 根 290.85 56.55 16447.57

42 机上人工 工日 0.65 232.30 149.88
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

43 折旧费 元 9716.19 1.00 9716.19

44 检修费 元 130.84 1.00 130.84

45 维护费 元 2819.39 1.00 2819.39

46 安拆费 元 1860.46 1.00 1860.46

47 柴油 (机械用)0# kg 20.13 7.25 145.96

48 电 (机械用) kw· h 8692.94 0.80 6954.35

49 校验费 元 2922.82 1.00 2922.82

50 聚合物水泥防水涂料 JS-II kg 4636.80 11.19 51885.79

51 镀锌扁钢支架 40× 3 kg 572.59 5.36 3069.08

合计 合    计 310629.23
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

拆除工程 3169.80

1 粤R1-1-63 拆除屋面

1.部位:设备间屋面
2.拆除厚度:60mm
3.拆除屋面防水隔热层
4.废料运距:10km

m2 17.99 17.61 316.80

2 粤R1-1-64 池壁清洗 1.部位:SBR 池1、SBR 池
2池壁

m2 285.30 10.00 2853.00

屋面及防水工程 25873.79

3 011001001001 保温隔热屋面

1.部位:设备间屋面
2.保温隔热材料规格、性
能、厚度:最薄处30 厚Lc5
0 轻集料混凝%找坡层

m2 17.99 36.31 653.22

4 011101006001 平面砂浆找平层

1.部位:设备间屋面
2.找平层厚度:20mm
3.砂浆种类及强度等级:湿
拌地面砂浆 WSM15

m2 17.99 18.83 338.75

5 010902002002 屋面涂膜防水

1.部位:设备间屋面
2.涂膜厚度、遍数:2mm
3.防水膜品种:橡胶沥青防
水涂料

m2 17.99 61.25 1101.89

6 010902001002 屋面卷材防水

1.部位:设备间屋面
2.卷材品种、规格、厚度:
3+3厚SBS聚酯胎改性沥青
卷材 3mm厚 I型

m2 17.99 90.51 1628.27

7 011001001002 保温隔热屋面

1.部位:设备间屋面
2.保温隔热材料规格、性
能、厚度:30mm厚挤塑聚苯
板

m2 17.99 33.85 608.96

8 011101006002 平面砂浆隔离层

1.部位:设备间屋面
2.找平层厚度:10mm
3.砂浆种类及强度等级:湿
拌地面砂浆 WSM15

m2 17.99 10.99 197.71

9 010902004001 屋面刚性层

1.部位:设备间屋面
2.刚性层厚度:40mm
3.刚性层材料种类及强度
等级:钢筋混凝土保护层,
内配φ4 @150双向钢筋

m2 17.99 45.08 810.99

10 粤R1-4-31 池壁填充
1.部位:SBR 池1、SBR 池
2池壁
2.树脂密封胶

m 31.70 244.38 7746.85

11 010903002001 墙面涂膜防水

1.部位:SBR 池1、SBR 池
2池壁
2.涂膜厚度、遍数:聚合物
水泥(JS)防水涂料 立面 1
.5mm厚

m2 285.30 44.82 12787.15

本页小计 29043.59
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

070101063001 拆除屋面

1.部位:设备间屋面
2.拆除厚度:60mm
3.拆除屋面防水隔热层
4.废料运距:10km

m2 17.99 17.61 316.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借R1-1-63 人工单项拆除 陶粒珍珠岩混
凝土 10m2 1.7990 100.7 2 0 13.2 181.16 3.60 0.00 23.75

借R1-9-15 换
人工装自卸汽车运其他拆除
料 运距1km 实际运距(km):
10

m3 1.0794 13.99 11.54 30.48 1.83 15.10 12.46 32.90 1.98

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

070101064001 池壁清洗 1.部位:SBR 池1、SBR 池2池壁 m2 285.3 10 2853

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补充主材001 池壁清洗 m2 285.3000 0 0 0 0 0.00 2853.00 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011001001001 保温隔热屋面

1.部位:设备间屋面
2.保温隔热材料规格、性能、厚度:
最薄处30 厚Lc50 轻集料混凝%找坡
层

m2 17.99 36.31 653.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 人工费 材料费 机械费 管理费
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和利润 和利润

A1-11-126 换

屋面现浇陶粒混凝土隔热层 
#25 100mm厚 实际厚度(mm)
:80 换为【炉(煤)渣混凝土
(配合比) C5】

100m2 0.1799 1399.18 1749.37 0 202.32 251.71 314.71 0.00 36.40

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101006001 平面砂浆找平层

1.部位:设备间屋面
2.找平层厚度:20mm
3.砂浆种类及强度等级:湿拌地面砂
浆 WSM15

m2 17.99 18.83 338.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-1 楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 100m2 0.1799 711.03 36.77 0 126.07 127.91 6.61 0.00 22.68

8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M15 m3 0.3634 0 429 0 0 0.00 155.90 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902002002 屋面涂膜防水
1.部位:设备间屋面
2.涂膜厚度、遍数:2mm
3.防水膜品种:橡胶沥青防水涂料

m2 17.99 61.25 1101.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-76 屋面非固化橡胶沥青防水涂
料 2mm厚 100m2 0.1799 542.69 4960 323.41 125.24 97.63 892.30 58.18 22.53

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902001002 屋面卷材防水 1.部位:设备间屋面 m2 17.99 90.51 1628.27
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2.卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS
聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-53 换
屋面改性沥青防水卷材 热熔
、满铺 单层 实际层数(层)
:2

100m2 0.1799 1363 7218.42 0 197.09 245.20 1298.59 0.00 35.46

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011001001002 保温隔热屋面
1.部位:设备间屋面
2.保温隔热材料规格、性能、厚度:3
0mm厚挤塑聚苯板

m2 17.99 33.85 608.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-11-121 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保
温30mm 100m2 0.1799 1054.73 1966.84 0 152.51 189.75 353.83 0.00 27.44

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101006002 平面砂浆隔离层

1.部位:设备间屋面
2.找平层厚度:10mm
3.砂浆种类及强度等级:湿拌地面砂
浆 WSM15

m2 17.99 10.99 197.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-1 换 楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 实 100m2 0.1799 465.48 28.65 0 82.53 83.74 5.15 0.00 14.85
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际厚度(mm):10

8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M15 m3 0.1799 0 429 0 0 0.00 77.18 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902004001 屋面刚性层

1.部位:设备间屋面
2.刚性层厚度:40mm
3.刚性层材料种类及强度等级:钢筋
混凝土保护层,内配φ4 @150双向钢
筋

m2 17.99 45.08 810.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-80 换 细石混凝土刚性防水 厚3.5
cm 实际厚度(cm):4 100m2 0.1799 1287.61 196.87 0 186.19 231.64 35.42 0.00 33.50

8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M15 m3 0.0917 0 429 0 0 0.00 39.34 0.00 0.00

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 0.8257 0 356 0 0 0.00 293.95 0.00 0.00

A1-5-101 现浇构件圆钢 φ4内 t 0.0237 1359.44 3427.5 50.26 405.29 32.19 81.16 1.19 9.60

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

070104031001 池壁填充 1.部位:SBR 池1、SBR 池2池壁
2.树脂密封胶 m 31.7 244.38 7746.85

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借R1-4-31 砼裂缝修补 裂缝注射 墙、
柱、梁 10m 3.1700 1314.4 347.19 0 330.06 4166.65 1100.59 0.00 1046.29

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 5 页  共 5 页

表— 09

010903002001 墙面涂膜防水
1.部位:SBR 池1、SBR 池2池壁
2.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥(JS)
防水涂料 立面 1.5mm厚

m2 285.3 44.82 12787.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-95 聚合物水泥(JS)防水涂料 立
面 1.5mm厚 100m2 2.8530 813.82 3256.15 0 131.8 2321.83 9289.80 0.00 376.03
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表-13

顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 综合工日 工日 41.16 106.00 4362.92

2 人工费 元 3546.14 1.01 3581.60

3 冷拉热轧圆盘条 φ4 t 0.02 3300.00 79.86

4 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 0.23 5.20 1.18

5 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 0.26 318.00 83.03

6 生石灰 t 0.16 600.00 93.36

7 松杂板枋材 m3 0.01 1497.00 18.86

8 改性环氧 kg 10.46 35.19 368.12

9 合成树脂密封胶 kg 18.07 22.80 411.97

10 聚合物水泥防水涂料 JS-II kg 827.37 11.19 9258.27

11 橡胶沥青防水涂料 kg 0.72 24.84 17.87

12 非固化橡胶沥青防水涂料 kg 46.77 18.50 865.32

13 SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型 m2 43.92 26.72 1173.59

14 改性沥青卷材基层处理剂 水性 kg 6.30 6.00 37.78

15 液化石油气 kg 9.71 6.13 59.55

16 挤塑聚苯板 δ30 m2 18.35 19.24 353.05

17 水 m3 2.65 4.05 10.75

18 炉(矿)渣 综合 m3 2.26 65.96 149.12

19 湿拌地面砂浆 WSM15 m3 0.64 429.00 272.42

20 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C25 m3 0.83 356.00 293.95

21 炉(煤)渣混凝土(配合比) C5 m3 1.47 212.82 312.42

22 维护费 元 14.88 1.00 14.88

23 安拆费 元 0.20 1.00 0.20

24 电 (机械用) kW· h 20.33 0.80 16.26

25 折旧费 元 20.98 1.00 20.98

26 检修费 元 7.05 1.00 7.05

27 机上人工 工日 0.06 106.00 6.75

28 汽油 (机械用)国Ⅲ93# kg 2.07 8.64 17.89

29 折旧费 元 3.58 1.00 3.58

30 大修理费 元 0.46 1.00 0.46

31 经常修理费 元 2.04 1.00 2.04

32 其他费用 元 2.16 1.00 2.16

33 其他材料费 元 76.16 1.00 76.16

34 其他材料费 元 336.54 1.00 336.54

35 池壁清洗 m2 285.30 10.00 2853.00

36 材料费调整 元 0.00 1.00

37 机械费调整 元 0.03 1.00 0.03

合计 合    计 25162.97
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

土石方工程 156236.80

1 010102004001 原池塘排水
1.原池塘抽水、排水
2.电动单级离心清水泵 出
口直径150 (mm)

台班 5.00 78.52 392.60

2 010102004002 挖淤泥流砂

1.土类别:淤泥
2.基底处理方式:挖掘机挖
装淤泥
3.运距:3km

m3 2272.80 39.42 89593.78

3 010101001001
挖单独土方（外运
）

1.土类别:一、二类土
2.基底处理方式:挖掘机挖
装一般土方 

m3 1263.77 5.09 6432.59

4 010101001002
挖单独土方（利用
回填）

1.土类别:一、二类土
2.基底处理方式:挖掘机挖
一般土方 

m3 1096.21 4.59 5031.60

5 010102007005 回填方
1.材料品种:原土
2.密实度:夯实机夯实 槽
、坑

m3 1096.21 19.74 21639.19

6 010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:3km

m3 1162.25 15.22 17689.45

7 010102007006 回填方
1.填方部位:消防水池、水
泵房外墙周边
2.材料品种:2：8灰土

m3 55.35 279.27 15457.59

砌筑工程 36956.39

8 010401002004 实心砖墙

1.墙体类型:内墙
2.墙体厚度:100mm
3.砖品种、规格、强度等
级:蒸压粉煤灰砖 240*115
*53 MU10
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 Wmm5

m3 0.58 602.84 349.65

9 010401002005 实心砖墙

1.墙体类型:内墙
2.墙体厚度:180mm
3.砖品种、规格、强度等
级:蒸压粉煤灰砖 240*115
*53 MU10
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 Wmm5

m3 2.67 549.40 1466.90

10 010401002006 实心砖墙

1.墙体类型:内墙
2.墙体厚度:180mm
3.砖品种、规格、强度等
级:普通混凝土砖 240*115
*53 MU10
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 Wmm5

m3 2.62 619.48 1623.04

本页小计 159676.39
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

11 010401002007 实心砖墙

1.墙体类型:外墙
2.墙体厚度:180mm
3.砖品种、规格、强度等
级:蒸压粉煤灰砖 240*115
*53 MU10
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 Wmm5

m3 15.00 566.92 8503.80

12 010403003001 毛石挡墙

1.墙体类型:挡墙
2.石料种类、规格:毛石
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑
砂浆 Wmm5

m3 50.02 500.06 25013.00

混凝土及钢筋混凝
土工程

446572.26

13 010501001005 基础垫层

1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、
配比:商品混凝土碎石粒径
20/40石(坍落度100± 20
mm) C15

m3 31.68 428.63 13579.00

14 010502003001 筏形基础

1.基础类型:筏形基础
2.混凝土种类:商品防水混
凝土（泵送）
3.混凝土强度等级:C35P8
4.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 140.30 524.21 73546.66

15 010502004002 集水坑

1.混凝土种类:商品防水混
凝土（泵送）
2.混凝土强度等级:C35P8
3.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 15.22 558.39 8498.70

16 010502010001 钢筋混凝土墙

1.墙体厚度:250mm
2.混凝土种类:商品防水混
凝土（泵送）
3.混凝土强度等级:C35P8
4.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 101.75 565.70 57559.98

17 010502006004 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20石(坍落度150
± 30mm)
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 2.61 604.45 1577.61

本页小计 188278.75
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

18 010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20石(坍落度150
± 30mm)
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 22.46 500.63 11244.15

19 010502023001 过梁

1.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.15 554.59 83.19

20 010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:商品防水混
凝土（泵送）
2.混凝土强度等级:C35P8
3.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 48.04 540.21 25951.69

21 010502013002 实心楼板

1.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20石(坍落度150
± 30mm)
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 5.67 500.63 2838.57

22 010502020001 楼梯

1.楼梯形式:直形楼梯
2.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20石(坍落度150
± 30mm)
3.混凝土强度等级:C30
4.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 4.02 561.16 2255.86

23 010502019002 雨棚板

1.板名称:雨棚
2.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 1.40 623.84 873.38

24 010502019003 栏板、反檐

1.板名称:栏板、反檐
2.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 3.98 622.64 2478.11

本页小计 45724.95
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工程名称：消防水池及泵房（土建部分） 标段： 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

25 010502029001 散水

1.垫层材料种类、厚度:30
0mm厚 3:7灰土，300厚粒
径10~40卵石(砾石)灌M2.
5混合砂浆
2.混凝土种类:商品混凝土
碎石粒径20/40石(坍落度1
00± 20mm)
3.混凝土强度等级:C20

m2 58.72 289.97 17027.04

26 010506002011 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件带肋钢筋 螺纹钢HRB 40
0E  l0mm以内

t 4.53 4406.42 19961.08

27 010506002012 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件带肋钢筋 螺纹钢 HRB 4
00E   l2~14mm 

t 23.94 4152.20 99403.67

28 010506002013 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件带肋钢筋 螺纹钢 HRB 4
00E  l6~25mm 

t 23.12 4100.95 94813.96

29 010506002014 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件箍筋 螺纹钢 HRB 400E
  l0mm以内 

t 1.81 5663.76 10251.41

30 010506024001 电渣压力焊 1.电渣压力焊 个 36.00 7.97 286.92

31 010903004001 墙面变形缝 1.钢板止水带 3mm m 68.80 63.10 4341.28

混凝土模板工程 62272.98

32 010505001007 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 9.07 31.41 284.89

33 010505002004 基础模板 1.满堂基础模板 有梁式 m2 74.20 55.24 4098.81

34 010505002005 集水坑模板 1.集水坑模板 m2 56.41 5.65 318.72

35 010505004004 柱面模板 1.矩形柱模板(周长m) 支
模高度3.6m内 1.8内

m2 28.61 57.68 1650.22

36 010505005001 墙面模板 1.直形墙模板 墙厚(cm以
内) 40 支模高度4.2m内

m2 279.63 45.91 12837.81

37 010505005002 墙面模板(拆除） 1.直形墙模板 墙厚(cm以
内) 40 支模高度4.2m内

m2 279.63 8.97 2508.28

38 010505005003 止水螺杆 1.混凝土墙止水螺杆 套 777.00 17.75 13791.75

39 010505006001 梁模板
1.单梁、连续梁模板(梁宽
cm) 25以内 支模高度3.6
m

m2 47.16 67.40 3178.58

40 010505006002 梁模板

1.单梁、连续梁模板(梁宽
cm) 25以内 支模高度3.6
m 实际支模高度(m):4.2

m2 193.83 75.42 14618.66

41 010505010001 楼梯模板 1.楼梯模板 直形 m2 20.90 182.61 3816.55

42 010505013001 过梁模板 1.过梁模板 m2 2.32 52.78 122.45

本页小计 303312.08
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

43 010505008001 阳台、雨蓬模板 1.阳台、雨蓬模板 直形 m2 18.17 75.00 1362.75

44 010505008002 栏板、反檐模板 1.栏板、反檐模板 m2 56.34 65.38 3683.51

门窗工程 11059.72

45 010802004001 钢质防火门

1.门洞口尺寸:FMY1422 1
400*2200
2.框、扇材质:钢质防火门
 双扇(乙级)
3.五金种类、规格:闭门器
安装 明装

m2 6.16 591.85 3645.80

46 010802003001 防盗门
1.门洞口尺寸:M1422 140
0*2200
2.框、扇材质:钢质防盗门

m2 3.08 1351.32 4162.07

47 010807001001 铝合金推拉窗

1.窗洞口尺寸:C1216 120
0*1600
2.框、扇材质及规格:铝合
金推拉窗 90系列双扇 无
上亮1.4厚
3.玻璃品种、厚度:钢化
LOW-E中空玻璃 90系列双
扇 无上亮1.4厚

m2 7.68 407.61 3130.44

48 010807003001 金属百叶窗

1.窗洞口尺寸:BY0305 30
0*500
2.百叶材料品种、规格:全
铝合金百页窗 85系列 1.4
厚

m2 0.30 404.71 121.41

屋面及防水工程 260289.55

49 010904002001 楼(地)面涂膜防水

1.部位:底板面
2.防水膜品种:聚合物水泥
(JS)防水涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 243.68 40.74 9927.52

50 010904001001 楼(地)面卷材防水

1.部位:消防水池、水泵房
底板
2.卷材品种、规格、厚度:
PSD-520 沥青基预铺反粘
防水卷材（搭接边热熔施
工) 4.0 厚，接缝剥离强
度≥2.5N/mm

m2 311.44 133.50 41577.24

51 010904001002 楼(地)面卷材防水

1.部位:消防水池、水泵房
底板
2.卷材品种、规格、厚度:
TKB-300 太空堡自粘聚合
物改性沥青防水卷材 3.0 
厚，银色抗辐照膜

m2 311.44 97.96 30508.66

本页小计 98119.40
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

52 010904003001 楼(地)面砂浆防水
(防潮)

1.部位:楼梯间
2.砂浆厚度、种类及强度
等级:20mm厚湿拌防水砂浆
 WWM20P6

m2 13.22 22.22 293.75

53 010904002002 楼(地)面涂膜防水

1.部位:消防水池、水泵房
顶板
2.防水膜品种:聚合物水泥
(JS)防水涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 216.74 40.74 8829.99

54 010902001003 屋面卷材防水

1.部位:消防水池、水泵房
顶板、泵房屋面
2.卷材品种、规格、厚度:
3+3厚SBS聚酯胎改性沥青
卷材 3mm厚 I型

m2 216.74 90.51 19617.14

55 010902004002 屋面砂浆层

1.部位:消防水池、水泵房
顶板
2.刚性层厚度:20mm
3.刚性层材料种类及强度
等级:聚合物水泥砂浆

m2 181.90 44.25 8049.08

56 010902004003 屋面刚性层

1.部位:消防水池、水泵房
顶板
2.刚性层厚度:175mm
3.刚性层材料种类及强度
等级:商品细石混凝土 C30

m2 181.90 134.49 24463.73

57 010902002003 屋面涂膜防水

1.部位:泵房屋面
2.涂膜厚度、遍数:2mm
3.防水膜品种:橡胶沥青防
水涂料

m2 34.84 61.25 2133.95

58 010902004004 屋面刚性层

1.部位:泵房屋面
2.刚性层厚度:40mm
3.刚性层材料种类及强度
等级:钢筋混凝土保护层,
内配φ4 @150双向钢筋

m2 34.84 45.08 1570.59

59 010903002002 墙面涂膜防水

1.部位:消防水池、水泵房
内墙面
2.涂膜厚度、遍数:聚合物
水泥(JS)防水涂料 立面 1
.5mm厚

m2 220.26 44.82 9872.05

60 010903002003 墙面涂膜防水

1.部位:消防水池、水泵房
外墙面
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
厚橡胶沥青防水涂料

m2 296.54 46.65 13833.59

本页小计 88663.87



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房（土建部分） 标段： 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

61 010903001001 墙面卷材防水

1.部位:消防水池、水泵房
外墙面
2.卷材品种、规格、厚度:
3mm厚改性沥青防水卷材

m2 296.54 66.21 19633.91

62 010903003004 墙面砂浆防水

1.部位:地上外墙
2.砂浆厚度、种类及强度
等级:12mm厚聚合物水泥砂
浆

m2 118.94 46.81 5567.58

63 010903002004 墙面涂膜防水

1.部位:地上外墙
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
厚聚合物水泥(JS)防水涂
料

m2 118.94 48.25 5738.86

64 010903003005 墙面砂浆防水

1.部位:地上外墙
2.砂浆厚度、种类及强度
等级:5mm厚聚合物防渗抗
裂砂浆-道

m2 118.94 493.29 58671.91

保温、隔热、防腐
工程

33031.71

65 011001001003 保温隔热屋面

1.部位:消防水池、水泵房
顶板、泵房屋面
2.保温隔热材料规格、性
能、厚度:30mm厚挤塑聚苯
板

m2 251.55 33.85 8514.97

66 011001001004 保温隔热屋面

1.部位:泵房屋面
2.保温隔热材料规格、性
能、厚度:最薄处30 厚Lc5
0 轻集料混凝%找坡层

m2 34.84 36.31 1265.04

67 011001003001 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:消防水池
、水泵房外墙面
2.保温隔热方式及材料名
称:20mm挤塑板

m2 296.54 78.41 23251.70

楼地面装饰工程 68984.16

68 011101007001 细石混凝土找平层

1.部位:消防水池、水泵房
底板
2.找平层厚度:50mm
3.混凝土强度等级:商品细
石混凝土 C20

m2 311.44 41.71 12990.16

69 011101006003 平面砂浆找平层

1.部位:消防水池、水泵房
底板
2.找平层厚度:20mm
3.砂浆种类及强度等级:湿
拌地面砂浆 WSM20

m2 311.44 20.20 6291.09

本页小计 141925.22
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70 011101006004 平面砂浆隔离层

1.部位:消防水池、水泵房
底板
2.找平层厚度:10mm
3.砂浆种类及强度等级:湿
拌地面砂浆 WSM15

m2 311.44 11.76 3662.53

71 011101006005 平面砂浆隔离层

1.部位:消防水池、水泵房
顶板、泵房屋面
2.找平层厚度:10mm
3.砂浆种类及强度等级:湿
拌地面砂浆 WSM15

m2 216.74 11.76 2548.86

72 011101006006 平面砂浆找平层

1.部位:消防水池、水泵房
顶板、泵房屋面
2.找平层厚度:最薄处20mm
3.砂浆种类及强度等级:湿
拌地面砂浆 WSM20

m2 216.74 41.07 8901.51

73 011101001001 水泥砂浆楼地面

1.部位:楼梯间
2.面层厚度、砂浆种类及
强度等级:20mm厚湿拌地面
砂浆 WSM20

m2 13.22 20.20 267.04

74 011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.部位:泵房
2.底层厚度、砂浆种类及
强度等级:12mm厚湿拌抹灰
砂浆 WPM15
3.面层厚度、砂浆种类及
强度等级:8mm厚湿拌抹灰
砂浆 WPM20

m 3.31 67.06 221.97

75 011102003001 块料楼地面

1.部位:消防水池、水泵房
顶板
2.结合层厚度、材料种类
及强度等级:20mm厚湿拌地
面砂浆 WSM20
3.面层材料品种、规格:防
滑砖 600× 600

m2 181.90 115.42 20994.90

76 011102003002 块料楼地面

1.部位:设施间
2.结合层厚度、材料种类
及强度等级:20mm厚湿拌地
面砂浆 WSM20
3.面层材料品种、规格:灰
色地砖 800× 800

m2 35.01 123.31 4317.08

77 011101006007 平面砂浆找平层

1.部位:泵房屋面
2.找平层厚度:20mm
3.砂浆种类及强度等级:湿
拌地面砂浆 WSM15

m2 34.84 20.00 696.80

本页小计 41610.69
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78 011101007002 细石混凝土找平层

1.部位:泵房
2.找平层厚度:50mm
3.混凝土强度等级:商品细
石混凝土 C20

m2 34.84 41.71 1453.18

79 011101007003 细石混凝土找平层

1.部位:泵房
2.找平层厚度:40mm
3.混凝土强度等级:商品细
石混凝土 C25

m2 34.84 31.77 1106.87

80 011106003001 块料楼梯

1.结合层厚度、材料种类
及强度等级:20mm厚湿拌地
面砂浆 WSM20
2.面层材料品种、规格:瓷
质梯级砖 300× 280、300
× 150

m2 19.83 278.98 5532.17

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

22807.01

81 011201004005 立面砂浆找平层

1.部位:泵房、设施间
2.找平层厚度、砂浆种类
及强度等级:20mm厚湿拌抹
灰砂浆 WPM15

m2 161.82 28.35 4587.60

82 011201001001 墙面玻璃纤维网

1.基层类型、部位:泵房、
设施间
2.面层处理方式:130g/m2
 玻纤网格布

m2 161.82 14.09 2280.04

83 011201001002 墙、柱面一般抹灰

1.基层类型、部位:楼梯间
2.各层厚度、材料种类及
强度等级:17mm厚湿拌抹灰
砂浆 WPM15

m2 106.72 35.91 3832.32

84 011201004006 立面砂浆找平层

1.基层类型、部位:雨棚
2.找平层厚度、砂浆种类
及强度等级:12mm厚湿拌抹
灰砂浆 WPM15

m2 6.12 30.90 189.11

85 011201004007 立面砂浆找平层

1.基层类型、部位:消防水
池、水泵房外墙面
2.找平层厚度、砂浆种类
及强度等级:20mm厚湿拌抹
灰砂浆 WPM15

m2 296.54 40.19 11917.94

天棚工程 9864.76

86 011301001001 天棚抹灰

1.基层类型、部位:消防水
池、水泵房、楼梯间
2.抹灰厚度、砂浆种类及
强度等级:20mm厚湿拌抹灰
砂浆 WPM15

m2 344.44 26.93 9275.77

本页小计 40175.00
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87 011301001002 天棚抹灰

1.基层类型、部位:消防水
池、水泵房、楼梯间
2.抹灰厚度、砂浆种类及
强度等级:水泥砂浆一道(
内掺建筑胶）

m2 344.44 1.71 588.99

油漆、涂料、裱糊
工程

24403.22

88 011403001004 抹灰面油漆

1.基层类型、部位:泵房、
设施间
2.油漆品种、刷漆遍数:内
墙无机涂料 三遍

m2 161.82 21.38 3459.71

89 011403001005 抹灰面油漆

1.基层类型、部位:楼梯间
2.油漆品种、刷漆遍数:乳
胶漆底油二遍面油二遍 抹
灰面 墙柱面

m2 106.72 28.21 3010.57

90 011403001006 抹灰面油漆

1.基层类型、部位:消防水
池、水泵房、楼梯间
2.油漆品种、刷漆遍数:天
棚无机涂料 三遍

m2 344.44 25.40 8748.78

91 011403001007 抹灰面油漆

1.基层类型、部位:地上外
墙
2.刮腻子遍数:耐水腻子
3.油漆品种、刷漆遍数:真
石漆 墙面
4.防护材料种类:10宽黑色
分隔缝

m2 118.94 76.04 9044.20

92 011403001008 抹灰面油漆

1.基层类型、部位:雨棚
2.油漆品种、刷漆遍数:外
墙面乳胶漆底油一遍面油
二遍 油性 墙、柱面

m2 6.12 22.87 139.96

其他装饰工程 2614.84

93 011503001001 金属栏杆、栏板

1.扶手、栏杆(板)材料种
类、规格:不锈钢圆管栏杆
 高1.2米（主管Ф63）
2.做法参15J403-1 B7型/
B17

m 29.55

94 011503001002
楼梯金属栏杆、栏
板

1.扶手、栏杆(板)材料种
类、规格:不锈钢圆管栏杆
 高1.0米（主管Ф63）
2.做法参15J403-1 B7型/
B17

m 10.38

95 010607006001 钢梯

1.钢材品种、规格:钢楼梯
2.钢梯形式: 爬式
3.做法参02S804 检修爬梯
 -/191

t 0.01 6759.40 67.59

本页小计 25059.80
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综合单价 合价

96 010609004001 不锈钢盖板

1.材料品种、规格:不锈钢
盖板(面板4mm厚 )1500*1
500
2.做法参02S804 消防水池
检修人孔兼取水口 -/186

套 1.00 1800.00 1800.00

97 010609004002 排水沟盖板 1.构件名称:明沟铸铁盖板
2.构件尺寸: 32cm宽

m 5.23 140.16 733.04

98 010902005001 屋面排水管 1.排水管品种、规格:φ50
UPVC排水管

m 1.00 14.21 14.21

本页小计 2547.25

合   计 1135093.4
0



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 1 页  共 41 页
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102004001 原池塘排水
1.原池塘抽水、排水
2.电动单级离心清水泵 出口直径150
 (mm)

台班 5 78.52 392.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

990801030 电动单级离心清水泵 台班 5.0000 0 0 65.43 0 0.00 0.00 327.15 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102004002 挖淤泥流砂
1.土类别:淤泥
2.基底处理方式:挖掘机挖装淤泥
3.运距:3km

m3 2272.8 39.42 89593.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-47 挖掘机挖装淤泥、流砂 1000m3 2.2728 3643.86 0 9512.95 2039.31 8281.77 0.00 21621.03 4634.94

A1-1-55 换 自卸汽车运淤泥、流砂 运距
1km内 实际运距(km):3 1000m3 2.2728 0 0 15932.1 2469.48 0.00 0.00 36210.48 5612.63

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010101001001 挖单独土方（外运）
1.土类别:一、二类土
2.基底处理方式:挖掘机挖装一般土
方

m3 1263.77 5.09 6432.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-44 挖掘机挖装一般土方 一、 1000m3 1.2638 671.35 0 3085.03 582.24 848.43 0.00 3898.77 735.82



综合单价分析表
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二类土

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010101001002 挖单独土方（利用回填） 1.土类别:一、二类土
2.基底处理方式:挖掘机挖一般土方 m3 1096.21 4.59 5031.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-37 挖掘机挖一般土方 一、二类
土 1000m3 1.0962 600.98 0 2788.75 525.41 658.80 0.00 3057.06 575.96

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102007005 回填方 1.材料品种:原土
2.密实度:夯实机夯实 槽、坑 m3 1096.21 19.74 21639.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-129 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 10.9621 1244.12 0 213.03 225.86 13638.17 0.00 2335.26 2475.90

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010103002004 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:3km m3 1162.25 15.22 17689.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):3 1000m3 1.1623 0 0 11230.82 1740.78 0.00 0.00 13053.02 2023.22

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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010102007006 回填方
1.填方部位:消防水池、水泵房外墙
周边
2.材料品种:2：8灰土

m3 55.35 279.27 15457.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-125 垫层 2:8灰土 10m3 5.5350 689.25 1843.56 13.05 106.33 3815.00 10204.10 72.23 588.54

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010401002004 实心砖墙

1.墙体类型:内墙
2.墙体厚度:100mm
3.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉
煤灰砖 240*115*53 MU10
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 Wmm5

m3 0.58 602.84 349.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-14 混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 10m3 0.0580 2121.54 1992.06 0 359.74 123.05 115.54 0.00 20.86

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 0.1137 0 421 0 0 0.00 47.87 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010401002005 实心砖墙

1.墙体类型:内墙
2.墙体厚度:180mm
3.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉
煤灰砖 240*115*53 MU10
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 Wmm5

m3 2.67 549.4 1466.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-15 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 10m3 0.2670 1961.14 1930.12 0 296.92 523.62 515.34 0.00 79.28

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 0.5794 0 421 0 0 0.00 243.93 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010401002006 实心砖墙

1.墙体类型:内墙
2.墙体厚度:180mm
3.砖品种、规格、强度等级:普通混
凝土砖 240*115*53 MU10
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 Wmm5

m3 2.62 619.48 1623.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-15 混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 10m3 0.2620 1961.14 2312.92 0 332.55 513.82 605.99 0.00 87.13

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 0.5685 0 421 0 0 0.00 239.34 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010401002007 实心砖墙

1.墙体类型:外墙
2.墙体厚度:180mm
3.砖品种、规格、强度等级:蒸压粉
煤灰砖 240*115*53 MU10
4.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 Wmm5

m3 15 566.92 8503.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-4 混水砖外墙 墙体厚度 3/4 10m3 1.5000 2064.43 1961.54 0 312.55 3096.65 2942.31 0.00 468.83
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砖

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 3.2700 0 421 0 0 0.00 1376.67 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010403003001 毛石挡墙
1.墙体类型:挡墙
2.石料种类、规格:毛石
3.砂浆强度等级:湿拌砌筑砂浆 Wmm5

m3 50.02 500.06 25013

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-4-74 毛石挡土墙 10m3 5.0020 1716.97 1025.76 0 259.95 8588.28 5130.85 0.00 1300.27

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 19.6579 0 421 0 0 0.00 8275.98 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010501001005 基础垫层

1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、配比:商品
混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100
± 20mm) C15

m3 31.68 428.63 13579

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 3.1680 584.14 6.97 0 167.94 1850.56 22.08 0.00 532.03

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 32.1552 0 336 0 0 0.00 10804.15 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502003001 筏形基础
1.基础类型:筏形基础
2.混凝土种类:商品防水混凝土（泵
送）

m3 140.3 524.21 73546.66
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3.混凝土强度等级:C35P8
4.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-3 现浇建筑物混凝土 地下室底
板 10m3 14.0300 446.16 106.79 8.41 130.69 6259.62 1498.26 117.99 1833.58

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 141.7030 0 415 0 0 0.00 58806.75 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 14.0300 15.33 13.56 141.55 45.1 215.08 190.25 1985.95 632.75

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 0.7015 0 415 0 0 0.00 291.12 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502004002 集水坑

1.混凝土种类:商品防水混凝土（泵
送）
2.混凝土强度等级:C35P8
3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

m3 15.22 558.39 8498.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-4 现浇建筑物混凝土 电梯坑 10m3 1.5220 676.13 106.79 8.17 196.74 1029.07 162.53 12.43 299.44

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 15.3722 0 415 0 0 0.00 6379.46 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 1.5220 15.33 13.56 141.55 45.1 23.33 20.64 215.44 68.64
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8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 0.0761 0 415 0 0 0.00 31.58 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502010001 钢筋混凝土墙

1.墙体厚度:250mm
2.混凝土种类:商品防水混凝土（泵
送）
3.混凝土强度等级:C35P8
4.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

m3 101.75 565.7 57559.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-12 现浇建筑物混凝土 直形、弧
形、电梯井墙 10m3 10.1750 680.73 165.95 12.94 199.43 6926.43 1688.54 131.66 2029.20

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 102.7675 0 415 0 0 0.00 42648.51 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 10.1750 15.33 13.56 141.55 45.1 155.98 137.97 1440.27 458.89

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 0.5088 0 415 0 0 0.00 211.15 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502006004 钢筋混凝土柱

1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0石(坍落度150± 30mm)
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

m3 2.61 604.45 1577.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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A1-5-5
现浇建筑物混凝土 矩形、多
边形、异形、圆形柱、钢管
柱

10m3 0.2610 1192.81 187.21 13.16 346.72 311.32 48.86 3.43 90.49

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30 m3 2.6361 0 376 0 0 0.00 991.17 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 0.2610 15.33 13.56 141.55 45.1 4.00 3.54 36.94 11.77

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30 m3 0.0131 0 376 0 0 0.00 4.93 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502011001 钢筋混凝土梁

1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0石(坍落度150± 30mm)
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

m3 22.46 500.63 11244.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-14 现浇建筑物混凝土 平板、有
梁板、无梁板 10m3 2.2460 470.69 220.77 14.8 139.58 1057.17 495.85 33.24 313.50

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30 m3 22.6846 0 376 0 0 0.00 8529.41 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 2.2460 15.33 13.56 141.55 45.1 34.43 30.46 317.92 101.29

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30 m3 0.1123 0 376 0 0 0.00 42.22 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502023001 过梁
1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)
2.混凝土强度等级:C25

m3 0.15 554.59 83.19
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-10 现浇建筑物混凝土 圈、过、
弧形梁 10m3 0.0150 1168.29 192.78 13.26 339.7 17.52 2.89 0.20 5.10

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 0.1515 0 356 0 0 0.00 53.93 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502013001 实心楼板

1.混凝土种类:商品防水混凝土（泵
送）
2.混凝土强度等级:C35P8
3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

m3 48.04 540.21 25951.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-14 现浇建筑物混凝土 平板、有
梁板、无梁板 10m3 4.8040 470.69 220.77 14.8 139.58 2261.19 1060.58 71.10 670.54

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 48.5204 0 415 0 0 0.00 20135.97 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 4.8040 15.33 13.56 141.55 45.1 73.65 65.14 680.01 216.66

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 0.2402 0 415 0 0 0.00 99.68 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502013002 实心楼板

1.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0石(坍落度150± 30mm)
2.混凝土强度等级:C30
3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以

m3 5.67 500.63 2838.57
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内(含± 0.00以下)

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-14 现浇建筑物混凝土 平板、有
梁板、无梁板 10m3 0.5670 470.69 220.77 14.8 139.58 266.88 125.18 8.39 79.14

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30 m3 5.7267 0 376 0 0 0.00 2153.24 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 0.5670 15.33 13.56 141.55 45.1 8.69 7.69 80.26 25.57

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30 m3 0.0284 0 376 0 0 0.00 10.68 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502020001 楼梯

1.楼梯形式:直形楼梯
2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0石(坍落度150± 30mm)
3.混凝土强度等级:C30
4.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

m3 4.02 561.16 2255.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-21 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 10m3 0.4020 846.32 257.83 21.22 249.42 340.22 103.65 8.53 100.27

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30 m3 4.0602 0 376 0 0 0.00 1526.64 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 0.4020 15.33 13.56 141.55 45.1 6.16 5.45 56.90 18.13
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8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30 m3 0.0201 0 376 0 0 0.00 7.56 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502019002 雨棚板

1.板名称:雨棚
2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 1.4 623.84 873.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-29 现浇混凝土其他构件 阳台、
雨蓬 10m3 0.1400 1703.37 75.27 22.71 496.25 238.47 10.54 3.18 69.48

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 1.4140 0 356 0 0 0.00 503.38 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502019003 栏板、反檐

1.板名称:栏板、反檐
2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)
3.混凝土强度等级:C25

m3 3.98 622.64 2478.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-30 现浇混凝土其他构件 栏板、
反檐 10m3 0.3980 1736.95 15.55 21.22 505.47 691.31 6.19 8.45 201.18

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 4.0198 0 356 0 0 0.00 1431.05 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502029001 散水 1.垫层材料种类、厚度:300mm厚 3:7
灰土，300厚粒径10~40卵石(砾石)灌 m2 58.72 289.97 17027.04
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M2.5混合砂浆
2.混凝土种类:商品混凝土碎石粒径2
0/40石(坍落度100± 20mm)
3.混凝土强度等级:C20

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 0.8808 584.14 6.97 0 167.94 514.51 6.14 0.00 147.92

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20 m3 8.9401 0 346 0 0 0.00 3093.27 0.00 0.00

A1-4-125 垫层 3:7灰土 10m3 2.4618 689.25 1843.56 13.05 106.33 1696.80 4538.48 32.13 261.76

A1-4-118 碎砖垫层 灌浆 10m3 1.7616 984.61 1175.48 7.71 150.24 1734.49 2070.73 13.58 264.66

8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 4.4040 0 421 0 0 0.00 1854.08 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002011 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢
筋 螺纹钢HRB 400E  l0mm以内 t 4.53 4406.42 19961.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-105 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 t 4.5300 662.58 3376.62 29.72 199.04 3001.49 15296.09 134.63 901.65

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002012 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢
筋 螺纹钢 HRB 400E   l2~14mm t 23.94 4152.2 99403.67

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-106 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 t 23.9400 482.94 3352.09 54.95 154.64 11561.58 80249.03 1315.50 3702.08

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002013 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢
筋 螺纹钢 HRB 400E  l6~25mm t 23.12 4100.95 94813.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-106 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 t 23.1200 482.94 3300.84 54.95 154.64 11165.57 76315.42 1270.44 3575.28

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002014 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺
纹钢 HRB 400E  l0mm以内 t 1.81 5663.76 10251.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-113 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB
400内) φ10以内 t 1.8100 1466.21 3392.47 60.71 438.99 2653.84 6140.37 109.89 794.57

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506024001 电渣压力焊 1.电渣压力焊 个 36 7.97 286.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A1-5-130 电渣压力焊接 φ18以内 10个接头 3.6000 37.33 5.99 12.23 14.25 134.39 21.56 44.03 51.30

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010903004001 墙面变形缝 1.钢板止水带 3mm m 68.8 63.1 4341.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-180 钢板止水带 100m 0.6880 2207.08 3221.2 90 332.16 1518.47 2216.19 61.92 228.53

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505001007 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 9.07 31.41 284.89

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-12 基础垫层模板 100m2 0.0907 1050.32 1492.14 76.15 296.82 95.26 135.34 6.91 26.92

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505002004 基础模板 1.满堂基础模板 有梁式 m2 74.2 55.24 4098.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-6 满堂基础模板 有梁式 100m2 0.7420 2491.33 1714.68 111.79 685.92 1848.57 1272.29 82.95 508.95
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505002005 集水坑模板 1.集水坑模板 m2 56.41 5.65 318.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-7 设备基础螺栓套模板(长度) 
1m以内 100m2 0.5641 196.84 266.84 6.95 53.7 111.04 150.52 3.92 30.29

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505004004 柱面模板 1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m
内 1.8内 m2 28.61 57.68 1650.22

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-15 矩形柱模板(周长m) 支模高
度3.6m内 1.8内 100m2 0.2861 2848.09 1313.72 195.48 801.98 814.84 375.86 55.93 229.45

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505005001 墙面模板 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支
模高度4.2m内 m2 279.63 45.91 12837.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-51 换
直形墙模板 墙厚(cm以内) 4
0 支模高度3.6m内 实际支
模高度(m):4.2 有防水

100m2 2.7963 2043.13 1288.07 214.03 594.76 5713.20 3601.83 598.49 1663.13
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要求的混凝土构件(止水螺栓
套用止水螺栓子目) 材料[03
011325] 含量为0

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505005002 墙面模板(拆除） 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支
模高度4.2m内 m2 279.63 8.97 2508.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-51 换

直形墙模板 墙厚(cm以内) 4
0 支模高度3.6m内 实际支
模高度(m):4.2 钢筋、模板
安装好尚未浇捣混凝土时需
单独拆除钢筋、模板 人工*0
.3

100m2 2.7963 612.94 0 -0.01 161.51 1713.96 0.00 -0.03 451.63

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505005003 止水螺杆 1.混凝土墙止水螺杆 套 777 17.75 13791.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-105 止水螺杆 100套 7.7700 406.43 1180.48 0 107.09 3157.96 9172.33 0.00 832.09

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505006001 梁模板 1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以
内 支模高度3.6m m2 47.16 67.4 3178.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A1-20-33 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 
25以内 支模高度3.6m 100m2 0.4716 3530.13 1273.48 205.34 984.3 1664.81 600.57 96.84 464.20

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505006002 梁模板
1.单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以
内 支模高度3.6m 实际支模高度(m)
:4.2

m2 193.83 75.42 14618.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-33 换
单梁、连续梁模板(梁宽cm) 
25以内 支模高度3.6m 实际
支模高度(m):4.2

100m2 1.9383 3999.79 1337.39 240.01 1117.19 7752.79 2592.26 465.21 2165.45

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505010001 楼梯模板 1.楼梯模板 直形 m2 20.9 182.61 3816.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-92 楼梯模板 直形 100m2 0.2090 8700.03 4978.03 376.34 2391.62 1818.31 1040.41 78.66 499.85

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505013001 过梁模板 1.过梁模板 m2 2.32 52.78 122.45

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A1-20-37 圈梁模板 100m2 0.0232 2546.93 1415.28 92.39 695.46 59.09 32.83 2.14 16.13

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505008001 阳台、雨蓬模板 1.阳台、雨蓬模板 直形 m2 18.17 75 1362.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-94 阳台、雨蓬模板 直形 100m2 0.1817 3908.01 1282.51 340.59 1119.51 710.09 233.03 61.89 203.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505008002 栏板、反檐模板 1.栏板、反檐模板 m2 56.34 65.38 3683.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-97 栏板、反檐模板 100m2 0.5634 2483.7 2705.51 135.22 690.09 1399.32 1524.28 76.18 388.80

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010802004001 钢质防火门

1.门洞口尺寸:FMY1422 1400*2200
2.框、扇材质:钢质防火门 双扇(乙
级)
3.五金种类、规格:闭门器安装 明装

m2 6.16 591.85 3645.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 人工费 材料费 机械费 管理费
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单位 和利润 和利润

A1-9-191 钢质防火门安装 100m2 0.0595 1748.39 110.5 0 287.07 103.96 6.57 0.00 17.07

8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 0.0803 0 442 0 0 0.00 35.49 0.00 0.00

MC1-76 钢质防火门 双扇(乙级) m2 5.9458 0 455 0 0 0.00 2705.34 0.00 0.00

A1-9-227 特殊五金安装 闭门器安装 
明装 100套 0.0400 2583.02 14645 0 424.11 103.32 585.80 0.00 16.96

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010802003001 防盗门 1.门洞口尺寸:M1422 1400*2200
2.框、扇材质:钢质防盗门 m2 3.08 1351.32 4162.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

MC1-115 钢质防盗门 m2 2.9729 0 1400 0 0 0.00 4162.06 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010807001001 铝合金推拉窗

1.窗洞口尺寸:C1216 1200*1600
2.框、扇材质及规格:铝合金推拉窗 
90系列双扇 无上亮1.4厚
3.玻璃品种、厚度:钢化LOW-E中空玻
璃 90系列双扇 无上亮1.4厚

m2 7.68 407.61 3130.44

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-9-207 换 推拉窗安装 100m2 0.0735 2191.28 14553.7 0 321.24 161.01 1069.35 0.00 23.60

MC1-99 铝合金双扇推拉窗90系列 m2 7.3476 0 251 0 0 0.00 1844.25 0.00 0.00
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010807003001 金属百叶窗
1.窗洞口尺寸:BY0305 300*500
2.百叶材料品种、规格:全铝合金百
页窗 85系列 1.4厚

m2 0.3 404.71 121.41

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-9-210 铝合金框百页窗 铝合金百页
窗 100m2 0.0030 2745.89 3329.4 0 450.86 8.24 9.99 0.00 1.35

MC1-106 全铝合金百页窗 m2 0.3000 0 330 0 0 0.00 99.00 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010904002001 楼(地)面涂膜防水

1.部位:底板面
2.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水
涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 243.68 40.74 9927.52

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-93 聚合物水泥(JS)防水涂料 平
面 1.5mm厚 100m2 2.4368 654.78 3088.3 0 106.04 1595.57 7525.57 0.00 258.40

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010904001001 楼(地)面卷材防水

1.部位:消防水池、水泵房底板
2.卷材品种、规格、厚度:PSD-520 
沥青基预铺反粘防水卷材（搭接边热
熔施工) 4.0 厚，接缝剥离强度≥2.
5N/mm

m2 311.44 133.5 41577.24

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-121 自粘聚合物改性沥青卷材 自
粘、湿铺 平面 100m2 3.1144 652.27 12367.21 0 105.64 2031.43 38516.44 0.00 329.01

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010904001002 楼(地)面卷材防水

1.部位:消防水池、水泵房底板
2.卷材品种、规格、厚度:TKB-300 
太空堡自粘聚合物改性沥青防水卷材
 3.0 厚，银色抗辐照膜

m2 311.44 97.96 30508.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-121 自粘聚合物改性沥青卷材 自
粘、湿铺 平面 100m2 3.1144 652.27 8813.66 0 105.64 2031.43 27449.26 0.00 329.01

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010904003001 楼(地)面砂浆防水(防潮)
1.部位:楼梯间
2.砂浆厚度、种类及强度等级:20mm
厚湿拌防水砂浆 WWM20P6

m2 13.22 22.22 293.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-109 普通防水砂浆 平面 20mm厚 100m2 0.1322 837.06 31.61 0 135.56 110.66 4.18 0.00 17.92

8005915 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗
压力要求的工程部位 M20 m3 0.2697 0 456 0 0 0.00 122.98 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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010904002002 楼(地)面涂膜防水

1.部位:消防水池、水泵房顶板
2.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水
涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 216.74 40.74 8829.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-93 聚合物水泥(JS)防水涂料 平
面 1.5mm厚 100m2 2.1674 654.78 3088.3 0 106.04 1419.17 6693.58 0.00 229.83

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902001003 屋面卷材防水

1.部位:消防水池、水泵房顶板、泵
房屋面
2.卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS
聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型

m2 216.74 90.51 19617.14

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-53 换
屋面改性沥青防水卷材 热熔
、满铺 单层 实际层数(层)
:2

100m2 2.1674 1363 7218.42 0 197.09 2954.17 15645.20 0.00 427.17

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902004002 屋面砂浆层

1.部位:消防水池、水泵房顶板
2.刚性层厚度:20mm
3.刚性层材料种类及强度等级:聚合
物水泥砂浆

m2 181.9 44.25 8049.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A1-12-1 换 楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 100m2 1.8190 711.03 2558.56 0 126.07 1293.36 4654.02 0.00 229.32

8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M20 m3 3.6744 0 439 0 0 0.00 1613.06 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902004003 屋面刚性层

1.部位:消防水池、水泵房顶板
2.刚性层厚度:175mm
3.刚性层材料种类及强度等级:商品
细石混凝土 C30

m2 181.9 134.49 24463.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-80 换 细石混凝土刚性防水 厚3.5
cm 实际厚度(cm):17.5 100m2 1.8190 4425.28 402.71 0 639.9 8049.58 732.53 0.00 1163.98

8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M20 m3 0.9277 0 439 0 0 0.00 407.26 0.00 0.00

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30 m3 32.4692 0 385 0 0 0.00 12500.64 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902002003 屋面涂膜防水
1.部位:泵房屋面
2.涂膜厚度、遍数:2mm
3.防水膜品种:橡胶沥青防水涂料

m2 34.84 61.25 2133.95

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费 人工费 材料费 机械费 管理费
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单位 和利润 和利润

A1-10-76 屋面非固化橡胶沥青防水涂
料 2mm厚 100m2 0.3484 542.69 4960 323.41 125.24 189.07 1728.06 112.68 43.63

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902004004 屋面刚性层

1.部位:泵房屋面
2.刚性层厚度:40mm
3.刚性层材料种类及强度等级:钢筋
混凝土保护层,内配φ4 @150双向钢
筋

m2 34.84 45.08 1570.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-80 换 细石混凝土刚性防水 厚3.5
cm 实际厚度(cm):4 100m2 0.3484 1287.61 196.87 0 186.19 448.60 68.59 0.00 64.87

8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M15 m3 0.1777 0 429 0 0 0.00 76.23 0.00 0.00

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 1.5992 0 356 0 0 0.00 569.32 0.00 0.00

A1-5-101 现浇构件圆钢 φ4内 t 0.0459 1359.44 3427.5 50.26 405.29 62.34 157.18 2.30 18.59

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010903002002 墙面涂膜防水
1.部位:消防水池、水泵房内墙面
2.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥(JS)
防水涂料 立面 1.5mm厚

m2 220.26 44.82 9872.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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A1-10-95 聚合物水泥(JS)防水涂料 立
面 1.5mm厚 100m2 2.2026 813.82 3256.15 0 131.8 1792.52 7172.00 0.00 290.30

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010903002003 墙面涂膜防水
1.部位:消防水池、水泵房外墙面
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚橡胶沥青
防水涂料

m2 296.54 46.65 13833.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-89 换
单组份聚氨酯涂膜防水 平面
 1.5mm厚 换为【非固化橡
胶沥青防水涂料】

100m2 2.9654 654.78 3678.69 0 106.04 1941.68 10908.79 0.00 314.45

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010903001001 墙面卷材防水
1.部位:消防水池、水泵房外墙面
2.卷材品种、规格、厚度:3mm厚改性
沥青防水卷材

m2 296.54 66.21 19633.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-119 改性沥青防水卷材(自粘、满
铺) 立面 第一层 100m2 2.9654 906.83 2197.77 0 146.87 2689.11 6517.27 0.00 435.53

A1-10-120 改性沥青防水卷材(自粘、满
铺) 立面 每增一层 100m2 2.9654 705.96 1994.49 0 114.33 2093.45 5914.46 0.00 339.03

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010903003004 墙面砂浆防水
1.部位:地上外墙
2.砂浆厚度、种类及强度等级:12mm
厚聚合物水泥砂浆

m2 118.94 46.81 5567.58
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-13-23 换

墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 
实际聚合物水泥砂浆厚度(

mm):12 换为【抹灰水泥砂
浆(配合比) 中砂 1:3】

100m2 1.1894 1757.69 1948.44 48.09 312.59 2090.60 2317.47 57.20 371.79

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010903002004 墙面涂膜防水
1.部位:地上外墙
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚合物水
泥(JS)防水涂料

m2 118.94 48.25 5738.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-139 换 聚合物水泥(JS)防水涂料 2
mm厚 实际厚度(mm):1.5 100m2 1.1894 483.3 4096.76 0 78.28 574.84 4872.69 0.00 93.11

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010903003005 墙面砂浆防水
1.部位:地上外墙
2.砂浆厚度、种类及强度等级:5mm厚
聚合物防渗抗裂砂浆-道

m2 118.94 493.29 58671.91

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-11-155 换 抗裂保护层 耐碱网格布抗裂
砂浆 4mm厚 实际厚度 100m2 1.1894 2401.16 45712.85 0 388.87 2855.94 54370.86 0.00 462.52
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(mm):5

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011001001003 保温隔热屋面

1.部位:消防水池、水泵房顶板、泵
房屋面
2.保温隔热材料规格、性能、厚度:3
0mm厚挤塑聚苯板

m2 251.55 33.85 8514.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-11-121 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保
温30mm 100m2 2.5155 1054.73 1966.84 0 152.51 2653.17 4947.59 0.00 383.64

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011001001004 保温隔热屋面

1.部位:泵房屋面
2.保温隔热材料规格、性能、厚度:
最薄处30 厚Lc50 轻集料混凝%找坡
层

m2 34.84 36.31 1265.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-11-126 换

屋面现浇陶粒混凝土隔热层 
#25 100mm厚 实际厚度(mm)
:80 换为【炉(煤)渣混凝土
(配合比) C5】

100m2 0.3484 1399.18 1749.37 0 202.32 487.47 609.48 0.00 70.49

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011001003001 保温隔热墙面
1.保温隔热部位:消防水池、水泵房
外墙面
2.保温隔热方式及材料名称:20mm挤

m2 296.54 78.41 23251.7
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塑板

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-11-146 XPS聚苯乙烯挤塑板外墙外保
温 20mm 100m2 2.9654 4016.21 2441.29 0 580.74 11909.67 7239.40 0.00 1722.13

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101007001 细石混凝土找平层

1.部位:消防水池、水泵房底板
2.找平层厚度:50mm
3.混凝土强度等级:商品细石混凝土 
C20

m2 311.44 41.71 12990.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实
际厚度(mm):50 100m2 3.1144 1479.25 21.51 4.74 294.58 4606.98 66.99 14.76 917.44

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20 m3 15.8834 0 365 0 0 0.00 5797.44 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101006003 平面砂浆找平层

1.部位:消防水池、水泵房底板
2.找平层厚度:20mm
3.砂浆种类及强度等级:湿拌地面砂
浆 WSM20

m2 311.44 20.2 6291.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A1-12-1 楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 100m2 3.1144 711.03 36.77 0 141.2 2214.43 114.52 0.00 439.75

8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M20 m3 6.2911 0 439 0 0 0.00 2761.79 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101006004 平面砂浆隔离层

1.部位:消防水池、水泵房底板
2.找平层厚度:10mm
3.砂浆种类及强度等级:湿拌地面砂
浆 WSM15

m2 311.44 11.76 3662.53

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-1 换
楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 实际厚
度(mm):10

100m2 3.1144 465.48 28.65 0 92.43 1449.69 89.23 0.00 287.86

8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M15 m3 3.1144 0 429 0 0 0.00 1336.08 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101006005 平面砂浆隔离层

1.部位:消防水池、水泵房顶板、泵
房屋面
2.找平层厚度:10mm
3.砂浆种类及强度等级:湿拌地面砂
浆 WSM15

m2 216.74 11.76 2548.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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A1-12-1 换
楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 实际厚
度(mm):10

100m2 2.1674 465.48 28.65 0 92.43 1008.88 62.10 0.00 200.33

8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M15 m3 2.1674 0 429 0 0 0.00 929.81 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101006006 平面砂浆找平层

1.部位:消防水池、水泵房顶板、泵
房屋面
2.找平层厚度:最薄处20mm
3.砂浆种类及强度等级:湿拌地面砂
浆 WSM20

m2 216.74 41.07 8901.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-1 换
楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 实际厚
度(mm):45

100m2 2.1674 1324.91 57.07 0 263.1 2871.61 123.69 0.00 570.24

8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M20 m3 9.9050 0 439 0 0 0.00 4348.30 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101001001 水泥砂浆楼地面
1.部位:楼梯间
2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:2
0mm厚湿拌地面砂浆 WSM20

m2 13.22 20.2 267.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-1 楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 100m2 0.1322 711.03 36.77 0 141.2 94.00 4.86 0.00 18.67
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8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M20 m3 0.2670 0 439 0 0 0.00 117.21 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011105001001 水泥砂浆踢脚线

1.部位:泵房
2.底层厚度、砂浆种类及强度等级:1
2mm厚湿拌抹灰砂浆 WPM15
3.面层厚度、砂浆种类及强度等级:8
mm厚湿拌抹灰砂浆 WPM20

m 3.31 67.06 221.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-16 水泥砂浆整体面层 踢脚线 1
2+8mm 100m2 0.0331 3739.72 36.84 0 742.62 123.78 1.22 0.00 24.58

8005909 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M20 m3 0.0268 0 451 0 0 0.00 12.09 0.00 0.00

8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 0.0401 0 442 0 0 0.00 17.72 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011102003001 块料楼地面

1.部位:消防水池、水泵房顶板
2.结合层厚度、材料种类及强度等级
:20mm厚湿拌地面砂浆 WSM20
3.面层材料品种、规格:防滑砖 600
× 600

m2 181.9 115.42 20994.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-74 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm
) 2400以内 水泥砂浆 100m2 1.8190 2880.52 6211.44 0 572.01 5239.67 11298.61 0.00 1040.49
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8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M20 m3 3.6744 0 439 0 0 0.00 1613.06 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011102003002 块料楼地面

1.部位:设施间
2.结合层厚度、材料种类及强度等级
:20mm厚湿拌地面砂浆 WSM20
3.面层材料品种、规格:灰色地砖 80
0× 800

m2 35.01 123.31 4317.08

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-75 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm
) 3200以内 水泥砂浆 100m2 0.3501 2996.9 6821.45 0 595.11 1049.21 2388.19 0.00 208.35

8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M20 m3 0.7072 0 439 0 0 0.00 310.46 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101006007 平面砂浆找平层

1.部位:泵房屋面
2.找平层厚度:20mm
3.砂浆种类及强度等级:湿拌地面砂
浆 WSM15

m2 34.84 20 696.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-1 楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 100m2 0.3484 711.03 36.77 0 141.2 247.72 12.81 0.00 49.19

8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M15 m3 0.7038 0 429 0 0 0.00 301.93 0.00 0.00
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101007002 细石混凝土找平层

1.部位:泵房
2.找平层厚度:50mm
3.混凝土强度等级:商品细石混凝土 
C20

m2 34.84 41.71 1453.18

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实
际厚度(mm):50 100m2 0.3484 1479.25 21.51 4.74 294.58 515.37 7.49 1.65 102.63

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20 m3 1.7768 0 365 0 0 0.00 648.53 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101007003 细石混凝土找平层

1.部位:泵房
2.找平层厚度:40mm
3.混凝土强度等级:商品细石混凝土 
C25

m2 34.84 31.77 1106.87

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实
际厚度(mm):40 100m2 0.3484 1176.31 21.51 3.79 209.23 409.83 7.49 1.32 72.90

8021904 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C25 m3 1.4215 0 375 0 0 0.00 533.06 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011106003001 块料楼梯
1.结合层厚度、材料种类及强度等级
:20mm厚湿拌地面砂浆 WSM20
2.面层材料品种、规格:瓷质梯级砖 

m2 19.83 278.98 5532.17
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300× 280、300× 150

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-77 铺贴陶瓷地砖 楼梯 水泥砂
浆 100m2 0.1983 10901.01 4697.01 0 2164.68 2161.67 931.42 0.00 429.26

8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M15 m3 0.5523 0 429 0 0 0.00 236.94 0.00 0.00

A1-12-4 水泥砂浆找平层 楼梯 20mm 100m2 0.1983 2547.47 65.66 0 505.87 505.16 13.02 0.00 100.31

8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M15 m3 0.5523 0 429 0 0 0.00 236.94 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011201004005 立面砂浆找平层
1.部位:泵房、设施间
2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级
:20mm厚湿拌抹灰砂浆 WPM15

m2 161.82 28.35 4587.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-13-1 换
底层抹灰15mm 各种墙面 内
墙 实际水泥石灰砂浆厚度(
mm):20

100m2 1.6182 1179.88 41.4 0 204.83 1909.28 66.99 0.00 331.46

8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 3.6733 0 442 0 0 0.00 1623.60 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011201001001 墙面玻璃纤维网
1.基层类型、部位:泵房、设施间
2.面层处理方式:130g/m2 玻纤网格
布

m2 161.82 14.09 2280.04



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 35 页  共 41 页

表— 09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-13-48 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻
璃纤维网 100m2 1.6182 692.83 357.76 0 120.28 1121.14 578.93 0.00 194.64

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011201001002 墙、柱面一般抹灰
1.基层类型、部位:楼梯间
2.各层厚度、材料种类及强度等级:1
7mm厚湿拌抹灰砂浆 WPM15

m2 106.72 35.91 3832.32

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-13-14 换

各种墙面15+2.5mm 水泥石灰
砂浆底 石膏过面 内墙 实
际底厚度(mm):12 实际面厚
度(mm):5

100m2 1.0672 1744.1 338.27 0 302.78 1861.30 361.00 0.00 323.13

8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 1.4621 0 442 0 0 0.00 646.25 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011201004006 立面砂浆找平层
1.基层类型、部位:雨棚
2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级
:12mm厚湿拌抹灰砂浆 WPM15

m2 6.12 30.9 189.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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A1-13-2 换
底层抹灰15mm 各种墙面 外
墙 实际水泥石灰砂浆厚度(
mm):12

100m2 0.0612 1632.43 33.56 0 283.39 99.90 2.05 0.00 17.34

8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 0.0802 0 442 0 0 0.00 35.45 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011201004007 立面砂浆找平层

1.基层类型、部位:消防水池、水泵
房外墙面
2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级
:20mm厚湿拌抹灰砂浆 WPM15

m2 296.54 40.19 11917.94

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-13-2 换
底层抹灰15mm 各种墙面 外
墙 实际水泥石灰砂浆厚度(
mm):20

100m2 2.9654 1959.92 41.4 0 340.24 5811.95 122.77 0.00 1008.95

8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 6.7315 0 442 0 0 0.00 2975.32 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011301001001 天棚抹灰

1.基层类型、部位:消防水池、水泵
房、楼梯间
2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:2
0mm厚湿拌抹灰砂浆 WPM15

m2 344.44 26.93 9275.77

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-14-2 水泥石灰砂浆底 石膏面 10+
3mm 100m2 3.4444 1514.98 206.45 8.95 257.06 5218.20 711.10 30.83 885.42
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8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 3.8922 0 442 0 0 0.00 1720.35 0.00 0.00

A1-13-49 抹灰层厚度每增减1mm 石灰
砂浆 100m2 -10.3332 36.94 0.91 0 6.42 -381.71 -9.40 0.00 -66.34

8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 -1.1367 0 442 0 0 0.00 -502.42 0.00 -0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011301001002 天棚抹灰

1.基层类型、部位:消防水池、水泵
房、楼梯间
2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:
水泥砂浆一道(内掺建筑胶）

m2 344.44 1.71 588.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-15-213 *0.3
33

普通水泥浆 天棚面 三遍 
单价*0.333 100m2 3.4444 110.84 3.11 0 18.7 381.78 10.71 0.00 64.41

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011403001004 抹灰面油漆
1.基层类型、部位:泵房、设施间
2.油漆品种、刷漆遍数:内墙无机涂
料 三遍

m2 161.82 21.38 3459.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-15-192 室内涂料三遍 内墙防霉涂料 100m2 1.6182 1106.18 643.85 0 166.7 1790.02 1041.88 0.00 269.75

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011403001005 抹灰面油漆 1.基层类型、部位:楼梯间 m2 106.72 28.21 3010.57
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2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆底油
二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-15-160 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹
灰面 墙柱面 100m2 1.0672 1419.7 903.19 0 213.95 1515.10 963.88 0.00 228.33

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011403001006 抹灰面油漆

1.基层类型、部位:消防水池、水泵
房、楼梯间
2.油漆品种、刷漆遍数:天棚无机涂
料 三遍

m2 344.44 25.4 8748.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-15-193 室内涂料三遍 天棚防霉涂料 100m2 3.4444 1381.38 673.85 0 208.17 4758.03 2321.01 0.00 717.02

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011403001007 抹灰面油漆

1.基层类型、部位:地上外墙
2.刮腻子遍数:耐水腻子
3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆 墙面
4.防护材料种类:10宽黑色分隔缝

m2 118.94 76.04 9044.2

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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A1-15-143 真石漆 墙面 100m2 1.1894 2651.18 3147.09 0 399.53 3153.31 3743.15 0.00 475.20

A1-13-59 一般抹灰 塑料条嵌缝 100m 0.5947 789.73 682.38 0 122.41 469.65 405.81 0.00 72.80

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011403001008 抹灰面油漆
1.基层类型、部位:雨棚
2.油漆品种、刷漆遍数:外墙面乳胶
漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面

m2 6.12 22.87 139.96

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-15-173 外墙面乳胶漆底油一遍面油
二遍 油性 墙、柱面 100m2 0.0612 374.65 1569.8 156.2 80 22.93 96.07 9.56 4.90

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011503001001 金属栏杆、栏板

1.扶手、栏杆(板)材料种类、规格:
不锈钢圆管栏杆 高1.2米（主管Ф63
）
2.做法参15J403-1 B7型/B17

m 29.55 0 0

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011503001002 楼梯金属栏杆、栏板

1.扶手、栏杆(板)材料种类、规格:
不锈钢圆管栏杆 高1.0米（主管Ф63
）
2.做法参15J403-1 B7型/B17

m 10.38 0 0

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010607006001 钢梯
1.钢材品种、规格:钢楼梯
2.钢梯形式: 爬式
3.做法参02S804 检修爬梯 -/191

t 0.01 6759.4 67.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-7-71 钢楼梯 爬式 t 0.0100 790.22 399.83 336.75 353.59 7.90 4.00 3.37 3.54

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010609004001 不锈钢盖板

1.材料品种、规格:不锈钢盖板(面板
4mm厚 )1500*1500
2.做法参02S804 消防水池检修人孔
兼取水口 -/186

套 1 1800 1800

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

补充材料001@1 不锈钢盖板(面板4mm厚 )150
0*1500 套 1.0000 0 1800 0 0 0.00 1800.00 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010609004002 排水沟盖板 1.构件名称:明沟铸铁盖板
2.构件尺寸: 32cm宽 m 5.23 140.16 733.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A1-4-108 明沟铸铁盖板安装 32cm宽 100m 0.0523 837.17 12748.54 0 141.96 43.78 666.75 0.00 7.42

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902005001 屋面排水管 1.排水管品种、规格:φ50UPVC排水
管 m 1 14.21 14.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D3-5-27 安装泄水孔 塑料管 10m 0.1000 62.79 56.83 0 9.93 6.28 5.68 0.00 0.99
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 止水螺杆 综合 kg 1165.50 6.64 7738.92

2 聚氨酯甲料 kg 44.00 12.09 531.98

3 膨胀水泥砂浆 m3 0.48 970.32 467.40

4 聚合物水泥防水砂浆 m3 0.08 585.20 45.47

5 螺纹钢 HRB 400E  l6~25mm t 23.70 3140.00 74411.72

6 螺纹钢 HRB 400E   l2~14mm t 24.54 3190.00 78277.82

7 螺纹钢 HRB 400E  l0mm以内 t 6.47 3270.00 21146.44

8 人工费 元 220432.11 1.01 222636.43

9 冷拉热轧圆盘条 φ4 t 0.05 3300.00 154.44

10 镀锌低碳钢丝 φ4.0 kg 238.40 5.20 1239.68

11 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 150.99 5.20 785.14

12 钢丝绳 φ14.1~15 kg 0.03 3.66 0.12

13 圆钢 φ10以内 kg 2.34 3.30 7.72

14 钢板 3.5~4.0 t 0.65 3280.00 2121.18

15 吊装夹具 套 0.00 180.00 0.04

16 密封胶圈 个 9.18 13.33 122.39

17 塑料条 20× 10 m 60.66 6.69 405.81

18 土工布 m2 712.71 6.69 4768.00

19 不锈钢螺钉 M5× 12 十套 7.32 2.23 16.33

20 木螺钉 M5× 50 十套 14.64 0.32 4.69

21 六角螺栓 综合 kg 0.04 5.58 0.20

22 对拉螺栓 kg 0.91 5.38 4.89

23 膨胀螺栓 M6× 80 十套 7.28 2.65 19.30

24 塑料膨胀螺栓 综合 十套 177.92 0.27 48.04

25 圆钉 综合 kg 1.36 5.36 7.31

26 圆钉 50~75 kg 45.43 3.54 160.82

27 自动闭门器 (国产) 个 4.04 145.00 585.80

28 水砂纸 张 9.75 0.77 7.51

29 低碳钢焊条 综合 kg 468.38 6.01 2814.99

30 低合金钢耐热焊条 综合 kg 0.07 12.75 0.94

31 焊剂 kg 0.58 2.57 1.50

32 镀锌钢丝网 φ0.9× 10× 10 m2 341.02 5.65 1926.77

33 镀锌铁码 支 69.92 0.47 32.86

34 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 6.89 318.00 2192.20

35 白色硅酸盐水泥 32.5 t 0.04 620.00 24.68

36 细砂 m3 0.92 194.00 178.34

37 中砂 m3 1.92 180.00 346.25

38 砾石 m3 23.59 86.00 2028.55

39 生石灰 t 19.10 600.00 11458.32

40 粘土 m3 88.76 38.33 3402.34

41 石膏 kg 1540.66 0.60 924.40

42 毛石 综合 m3 56.12 88.35 4958.41
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

43 蒸压粉煤灰砖 240*115*53 MU10 千块 9.92 349.40 3466.29

44 松杂板枋材 m3 2.95 1497.00 4418.40

45 垫木 m3 0.00 1549.95 0.46

46 防水胶合板 模板用 18mm m2 93.04 41.20 3833.11

47 钢化LOW-E中空玻璃 6mm钢化LOW-E+9A+6mm钢化
白玻 m2 6.03 147.40 888.09

48 防滑砖 600× 600 m2 186.45 60.00 11186.85

49 灰色地砖 800× 800 m2 36.41 65.00 2366.68

50 瓷质梯级砖 300× 280 m2 21.02 31.60 664.23

51 瓷质梯级砖 300× 150 m2 7.67 31.60 242.44

52 XPS聚苯乙烯挤塑板 m3 6.23 641.45 3994.50

53 耐碱网格布 m2 273.21 2.80 764.97

54 铝合金压条 30× 3 m 62.29 15.15 943.66

55 醇酸清漆 kg 33.08 13.99 462.75

56 环氧富锌底漆 kg 0.04 22.22 0.94

57 内墙乳胶漆 底漆 kg 22.41 16.30 365.30

58 内墙乳胶漆 面漆 kg 25.40 23.50 596.89

59 真石漆 kg 490.03 4.80 2352.16

60 真石面漆 kg 36.75 6.70 246.24

61 腻子粉 防水 kg 134.88 4.20 566.49

62 外墙油性底漆 kg 0.69 33.50 22.96

63 油性乳胶漆 kg 1.36 43.40 59.23

64 无机涂料 kg 235.34 13.73 3231.26

65 聚氨酯防水涂料 双组份 I型 kg 148.74 14.50 2156.79

66 聚合物水泥防水涂料 JS-II kg 2335.05 11.19 26129.16

67 橡胶沥青防水涂料 kg 32.99 24.84 819.44

68 非固化橡胶沥青防水涂料 kg 668.84 18.50 12373.48

69 SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型 m2 529.16 26.72 14139.15

70 单面自粘聚合物改性沥青卷材 1.5mm厚无胎I型 m2 719.91 15.00 10798.65

71 PSD-520 沥青基预铺反粘防水卷材（搭
接边热熔施工)

4.0 厚，接缝剥离强度≥2
.5N/mm m2 445.36 77.01 34297.11

72 TKB-300 太空堡自粘聚合物改性沥青防
水卷材 3.0 厚，银色抗辐照膜 m2 445.36 52.16 23229.94

73 密封毛条 m 44.51 0.34 15.13

74 聚氨酯密封膏 kg 11.21 35.00 392.41

75 嵌缝料 kg 9.00 0.58 5.22

76 软填料 kg 4.06 3.90 15.83

77 醇酸漆稀释剂 X6 kg 3.71 14.88 55.22

78 隔离剂 kg 74.63 7.05 526.11

79 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.00 31.25 0.13

80 挤塑板专用界面剂 (乳液型) kg 29.65 9.18 272.22

81 聚合物乳液 kg 642.19 9.87 6338.41

82 稀释剂 kg 0.07 16.70 1.14



人材机汇总表

工程名称：消防水池及泵房（土建部分） 第  3  页  共  4  页

表-13

顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

83 改性沥青卷材基层处理剂 水性 kg 470.30 6.00 2821.81

84 氧气 m3 0.06 5.16 0.30

85 液化石油气 kg 117.04 6.13 717.45

86 乙炔气 kg 0.03 13.30 0.43

87 108胶 kg 289.20 6.86 1983.91

88 903胶 kg 7.28 5.50 40.05

89 玻璃胶 335克/支 支 3.55 13.73 48.77

90 墙边胶 L 1.20 46.77 56.09

91 粘结砂浆 保温材料专用 kg 1186.16 0.84 996.37

92 石棉垫 kg 1.08 6.42 6.93

93 挤塑聚苯板 δ30 m2 256.58 19.24 4936.62

94 玻璃纤维网 m2 178.00 2.80 498.41

95 塑料排水管 φ50UPVC m 1.02 5.51 5.62

96 高压橡胶管 综合 m 3.06 59.37 181.71

97 管箍 个 2.04 9.29 18.96

98 白棉纱 kg 3.67 11.47 42.10

99 水 m3 124.46 4.05 504.08

100 钢支撑 kg 503.08 3.88 1951.95

101 炉(矿)渣 综合 m3 4.38 65.96 288.78

102 聚合物抗裂砂浆 kg 981.26 54.61 53586.34

103 其他材料费 元 3157.53 1.00 3157.53

104 材料费调整 元 0.11 1.00 0.11

105 全铝合金百页窗 85系列 1.4厚 m2 0.30 330.00 99.00

106 不锈钢豪华防盗门制安 含特殊五金配件及门套线 m2 2.97 1400.00 4162.06

107 钢质防火门 含油漆，不含特殊五金配
件 m2 5.95 455.00 2705.34

108 铝合金推拉窗 90系列双扇 无上亮1.4厚 m2 7.35 251.00 1844.25

109 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C15 m3 32.16 336.00 10804.15

110 商品细石混凝土 C20 m3 17.66 365.00 6445.97

111 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C20 m3 8.94 346.00 3093.27

112 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C25 m3 7.18 356.00 2557.68

113 商品细石混凝土 C25 m3 1.42 375.00 533.06

114 商品混凝土碎石粒径20石(坍落度150±
30mm) C30 m3 35.28 376.00 13265.84

115 商品细石混凝土 C30 m3 32.47 385.00 12500.64

116 商品防水混凝土（泵送） C35P8 m3 309.89 415.00 128604.23

117 湿拌砌筑砂浆 Wmm5 m3 28.59 421.00 12037.86

118 湿拌抹灰砂浆 WPM15 m3 0.08 442.00 35.49

119 湿拌抹灰砂浆 WPM15 m3 14.74 442.00 6516.27

120 湿拌抹灰砂浆 WPM20 m3 0.03 451.00 12.09
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121 湿拌地面砂浆 WSM15 m3 7.27 429.00 3117.93

122 湿拌地面砂浆 WSM20 m3 25.45 439.00 11171.15

123 湿拌防水砂浆 WWM20P6 m3 0.27 456.00 122.98

124 钢楼梯 爬式 t 0.01 4539.82 45.40

125 机上人工 工日 126.19 232.30 29314.61

126 折旧费 元 19287.93 1.00 19287.93

127 检修费 元 3635.51 1.00 3635.51

128 维护费 元 9522.28 1.00 9522.28

129 安拆费 元 1245.03 1.00 1245.03

130 柴油 (机械用)0# kg 3113.04 7.25 22569.57

131 电 (机械用) kW· h 4248.54 0.80 3398.83

132 机械费调整 元 -0.06 1.00 -0.06

133 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 m3 1.61 344.69 553.47

134 素石膏浆(配合比) m3 1.78 522.63 928.71

135 素水泥浆(配合比) m3 0.03 484.51 13.47

136 炉(煤)渣混凝土(配合比) C5 m3 2.84 212.82 605.03

137 铸铁盖板 320× 500× 18 十块 1.08 597.35 643.58

138 油性防锈漆 kg 1.76 11.89 20.96

139 松节油 kg 0.25 8.84 2.22

140 不锈钢盖板(面板4mm厚 )1500*1500 套 1.00 1800.00 1800.00

141 普通混凝土砖 240*115*53 MU10 千块 1.42 420.00 596.65

142 其他费用 元 1558.69 1.00 1558.69

合计 合    计 1005461.04
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

电工程 24881.99

强电 22662.10

1 030404014001 风机控制箱

1.名称:风机控制箱
2.规格:离地1.5米明装
3.备注:导线由厂家配套 
详情见厂家深化设计
4.控制原理参考图集16 D3
03-3

台 2.00 876.51 1753.02

2 030404014002 消防泵控制箱

1.名称:消防泵控制箱ASC1
2.规格:离地1.5米明装
3.控制原理参考图集16 D3
03-3
4.备注:导线由厂家配套 
详情见厂家深化设计

台 1.00 2997.92 2997.92

3 030404014003 稳压泵控制箱

1.名称:稳压泵控制箱ASC2
2.规格:离地1.5米明装
3.备注:导线由厂家配套 
详情见厂家深化设计
4.控制原理参考图集16 D3
03-3

台 1.00 997.92 997.92

4 030402011004 成套配电箱 1.名称:成套配电箱ATXF
2.安装方式:悬挂式

台 1.00 3362.00 3362.00

5 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZBN-YJY-5*6
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:详情见图纸设
计

m 11.41 32.49 370.71

6 030409001005 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-5*4
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:详情见图纸设
计

m 13.72 22.82 313.09

7 030409001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZBN-YJY-4*4
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:详情见图纸设
计

m 20.00 19.52 390.40

8 030409001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZC-YJY-4*4
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:详情见图纸设
计

m 18.00 12.76 229.68

本页小计 10414.74
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9 030409001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZBN-YJY-4*35
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:详情见图纸设
计

m 30.00 135.95 4078.50

10 030409003003 电力电缆头

1.1kV以下户内干包式铜芯
电力电缆终端头制作、安
装 铜芯干包终端头(截面
mm2以下) 35

个 4.00 156.84 627.36

11 030412001003 配管
1.名称:配管
2.材质:JDG20
3.配置形式:暗配

m 79.11 12.70 1004.70

12 030412001004 配管
1.名称:配管
2.材质:RC20
3.配置形式:暗配

m 4.89 12.70 62.10

13 030412001005 配管
1.名称:配管
2.材质:SC20
3.配置形式:暗配

m 20.00 12.70 254.00

14 030412001006 配管
1.名称:配管
2.材质:SC25
3.配置形式:暗配

m 10.20 18.66 190.33

15 030412001007 配管
1.名称:配管
2.材质:SC32
3.配置形式:暗配

m 6.46 21.21 137.02

16 030412003001 防火桥架-200*10
0

1.名称:防火桥架
2.规格:200*100*1.2

m 8.65 145.05 1254.68

17 030412004005 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZCN-BYJ2.5

m 271.83 6.38 1734.28

18 030412006001 接线盒 1.名称:塑料暗装接线盒 个 45.00 9.37 421.65

19 030413014001 插座
1.名称:插座
2.材质:二、三极插座
3.安装方式:暗装

套 3.00 23.17 69.51

20 030413014002 插座
1.名称:插座
2.材质:二、三极插座
3.安装方式:暗装

套 3.00 23.17 69.51

21 030413013001 照明开关、按钮
1.名称:照明开关
2.材质:一位大跷板开关
3.安装方式:暗装

套 2.00 24.25 48.50

22 030413013002 照明开关、按钮
1.名称:照明开关
2.材质:二位大跷板开关
3.安装方式:暗装

套 2.00 31.35 62.70

23 030413002001 装饰灯 1.名称:安全出口指示灯(
自带蓄电池)-220V 3W

套 2.00 102.15 204.30

本页小计 10219.14
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24 030413002002 装饰灯 1.名称:疏散指示灯(自带
蓄电池)-220V 3W

套 2.00 102.15 204.30

25 030413002003 装饰灯 1.名称:楼层指示灯(自带
蓄电池)-220V 3W

套 2.00 102.15 204.30

26 030413003001 双管荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.型号:2*36W
3.安装方式:吸顶安装

套 4.00 97.50 390.00

27 030413003002 双管荧光灯（防潮
型）

1.名称:双管荧光灯（防潮
型）
2.型号:2*36W
3.安装方式:吸顶安装

套 4.00 117.70 470.80

28 030413001001 普通灯具 1.名称:吸顶灯(含光源)
2.型号:22W

套 3.00 95.92 287.76

29 030413001002 普通灯具
1.名称:应急吸顶灯(含光
源)
2.型号:22W

套 3.00 95.92 287.76

30 031401001019 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 183.30 183.30

消防电 2219.89

31 030412001008 配管
1.名称:配管
2.材质:SC20
3.配置形式:暗配

m 17.56 12.70 223.01

32 030409002002 控制电缆 1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY-4*1.5

m 20.00 15.90 318.00

33 030502003002 双绞线缆
1.名称:双绞线缆
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.敷设方式:穿管敷设

m 12.00 4.80 57.60

34 030502003003 双绞线缆
1.名称:双绞线缆
2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5
3.敷设方式:穿管敷设

m 8.76 3.56 31.19

35 030904004001 消防报警电话 1.名称:消防报警电话 个 1.00 48.33 48.33

36 030904003001 压力开关 1.名称:压力开关 个 1.00 119.62 119.62

37 030503005001 液位传感器 1.液位传感器 支 1.00 687.19 687.19

38 030904007001 消防模块 1.名称:输入模块 个 2.00 180.19 360.38

39 030904007002 消防模块 1.名称:输入输出模块 个 1.00 234.28 234.28

40 030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 1.00 101.39 101.39

41 031401001020 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 38.90 38.90

水工程 143203.27

消防水池及泵房 116834.25

42 031001002001 内外壁热镀锌钢管
1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN200
3.连接形式:沟槽连接

m 34.17 239.01 8166.97

本页小计 12415.08
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43 031001002002 内外壁热镀锌钢管
1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

m 6.23 127.04 791.46

44 031001002003 内外壁热镀锌钢管
1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接

m 3.83 87.72 335.97

45 031001002004 内外壁热镀锌钢管
1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:沟槽连接

m 2.61 74.35 194.05

46 031001008002 塑料管

1.材质:PP-R塑料管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:水池浮球连接
管

m 5.00 12.88 64.40

47 031002014001 浮标液面计 1.浮标液面计
2.含玻璃液位计、监控仪

组 1.00 591.33 591.33

48 031002011005 水表组

1.类型:水表组
2.型号:DN100
3.附件配置:含水表、闸阀
*2、止回阀、定水位阀、Y
型过滤器

组 1.00 4058.65 4058.65

49 030109001001 消防泵

1.名称:消防泵
2.型号:Q-45L/s，H=79m 
N=75KW
3.备注:含设备支架槽钢10
#

台 2.00 21563.74 43127.48

50 031005002001 甲型立式消防给水
稳压设备

1.型号: 甲型立式消防给
水稳压设备
2.水泵主要技术参数:N=5.
5KW Q=45 H=97
3.减震装置底座支架:槽钢
10#

套 1.00 13525.07 13525.07

51 030904003002 压力开关 1.名称:压力开关 个 1.00 119.62 119.62

52 030601002001 压力表 1.名称:压力表 台 8.00 143.30 1146.40

53 031002001002 泄压阀
1.类型:泄压阀
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

个 1.00 3862.10 3862.10

54 030901010001 试验用消火栓 1.试验用消火栓 套 1.00 172.88 172.88

55 031002001003 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

个 11.00 1283.00 14113.00

56 031002001004 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 1.00 503.93 503.93

本页小计 82606.34
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57 031002001005 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 2.00 359.07 718.14

58 031002001006 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 1.00 272.81 272.81

59 031002001007 止回阀
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

个 2.00 1427.00 2854.00

60 031002001008 止回阀
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 3.00 421.86 1265.58

61 031002006001 Y型过滤器
1.材质:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

组 3.00 2079.91 6239.73

62 031002006002 Y型过滤器
1.材质:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

组 1.00 374.68 374.68

63 031002007001 吸水喇叭口
1.类型:吸水喇叭口
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:焊接

个 2.00 269.96 539.92

64 031002007002 吸水喇叭口
1.类型:吸水喇叭口
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:焊接

个 1.00 112.70 112.70

65 031002008001 可曲挠橡胶软接头
1.名称:可曲挠橡胶软接头
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

根 4.00 812.41 3249.64

66 031002008002 可曲挠橡胶软接头
1.名称:可曲挠橡胶软接头
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

根 1.00 350.27 350.27

67 031002008003 可曲挠橡胶软接头
1.名称:可曲挠橡胶软接头
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

根 3.00 249.68 749.04

68 031301004001 成品支架

1.名称:管道支架
2.支架形式:吊装
3.防腐:红丹防锈漆*2 调
和漆*2

kg 148.55 28.74 4269.33

69 031301003001 刚性防水套管 1.刚性防水套管制作安装
2.规格:DN200

个 6.00 453.56 2721.36

70 031301003002 刚性防水套管 1.刚性防水套管制作安装
2.规格:DN100

个 1.00 289.61 289.61

71 031301003003 刚性防水套管 1.刚性防水套管制作安装
2.规格:DN50

个 1.00 202.29 202.29

本页小计 24209.10
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综合单价 合价

72 031301003004 刚性防水套管 1.刚性防水套管制作安装
2.规格:DN20

个 3.00 224.37 673.11

73 030901010002 ABC干粉灭火器

1.灭火器具安装 灭火器安
装 放置式
2.磷酸铵盐干粉灭火器MF/
ABC3

具 4.00 66.66 266.64

74 031401001021 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 912.09 912.09

集水坑 26369.02

75 030109001002 潜水泵

1.名称:潜水泵
2.规格:N=2.2KW Q=25L/S
 H=13M
3.备注:详情见设计图纸

台 3.00 7124.27 21372.81

76 031001002005 内外壁热镀锌钢管

1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.沟槽管件、卡箍连接件(
含胶圈)

m 10.50 87.72 921.06

77 031001002006 内外壁热镀锌钢管
1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

m 3.78 127.04 480.21

78 030601002002 压力仪表 1.名称:压力表 台 3.00 143.30 429.90

79 031002001009 止回阀
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 3.00 421.86 1265.58

80 031002001010 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 3.00 359.07 1077.21

81 031002008004 可曲挠橡胶软接头
1.名称:可曲挠橡胶软接头
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

根 3.00 249.68 749.04

82 031401001022 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 73.21 73.21

风工程 8827.66

83 030108001001 风机

1.名称:混流式风机PF-B-0
1/SF-B-01
2.吊装
3.减振底座形式、数量:减
震垫
4.设备支架制作、安装

台 2.00 3830.87 7661.74

84 030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:长边 ≤320
4.板材厚度:δ= 0.5 
5.接口形式:法兰连接

m2 2.74 163.22 447.22

本页小计 36329.82



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水池及泵房（安装部分） 标段： 第 7 页  共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

85 030703019001 柔性接口 1.名称:柔性接口 m2 0.54 389.27 210.21

86 030703001001 碳钢阀门 1.名称:70℃ 防火调节阀
2.规格:200*160

个 2.00 134.39 268.78

87 030703007001 送风口

1.名称:送风口
2.类型:铝合金单层百叶风
口
3.型号:400*200

个 2.00 82.76 165.52

88 030704001001 通风工程检测、调
试

1.通风工程检测、调试 系统 1.00 47.69 47.69

89 031401001023 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1.00 26.50 26.50

本页小计 718.70

合   计 176912.92



综合单价分析表
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030404014001 风机控制箱

1.名称:风机控制箱
2.规格:离地1.5米明装
3.备注:导线由厂家配套 详情见厂家
深化设计
4.控制原理参考图集16 D303-3

台 2 876.51 1753.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-4-26 控制箱安装 悬挂式(半周长m
以内) 1.0 台 2.0000 93.99 21.1 0 27.01 187.98 42.20 0.00 54.02

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030404014002 消防泵控制箱

1.名称:消防泵控制箱ASC1
2.规格:离地1.5米明装
3.控制原理参考图集16 D303-3
4.备注:导线由厂家配套 详情见厂家
深化设计

台 1 2997.92 2997.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-4-27 控制箱安装 悬挂式(半周长m
以内) 1.5 台 1.0000 117.57 23.05 0 33.79 117.57 23.05 0.00 33.79

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030404014003 稳压泵控制箱

1.名称:稳压泵控制箱ASC2
2.规格:离地1.5米明装
3.备注:导线由厂家配套 详情见厂家
深化设计
4.控制原理参考图集16 D303-3

台 1 997.92 997.92

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-4-27 控制箱安装 悬挂式(半周长m
以内) 1.5 台 1.0000 117.57 23.05 0 33.79 117.57 23.05 0.00 33.79

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030402011004 成套配电箱 1.名称:成套配电箱ATXF
2.安装方式:悬挂式 台 1 3362 3362

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-4-32 成套配电箱安装 悬挂式(半
周长m以内) 1.5 台 1.0000 222.77 30.66 0 64.02 222.77 30.66 0.00 64.02

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZBN-YJY-5*6
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:详情见图纸设计

m 11.41 32.49 370.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-1 换

铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 10 6mm2以下电
力电缆敷设 单价*0.6 实际
电缆芯数(芯):5

100m 0.1141 254.81 17.97 6.06 74.97 29.07 2.05 0.69 8.55

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409001005 电力电缆
1.名称:电力电缆
2.型号:WDZB-YJY-5*4
3.电压(kV):1KV

m 13.72 22.82 313.09
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4.敷设方式:详情见图纸设计

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-1 换

铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 10 6mm2以下电
力电缆敷设 单价*0.6 实际
电缆芯数(芯):5

100m 0.1372 254.81 17.97 6.06 74.97 34.96 2.47 0.83 10.29

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409001006 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZBN-YJY-4*4
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:详情见图纸设计

m 20 19.52 390.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-1 *0.6
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 10 6mm2以下电
力电缆敷设 单价*0.6

100m 0.2000 196.01 13.82 4.66 57.67 39.20 2.76 0.93 11.53

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409001007 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZC-YJY-4*4
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:详情见图纸设计

m 18 12.76 229.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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C4-8-1 *0.6
铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 10 6mm2以下电
力电缆敷设 单价*0.6

100m 0.1800 196.01 13.82 4.66 57.67 35.28 2.49 0.84 10.38

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409001008 电力电缆

1.名称:电力电缆
2.型号:WDZBN-YJY-4*35
3.电压(kV):1KV
4.敷设方式:详情见图纸设计

m 30 135.95 4078.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-2 铜芯电力电缆敷设 电缆(截
面mm2以下) 35 100m 0.3000 625.21 37.36 15.54 184.15 187.56 11.21 4.66 55.25

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409003003 电力电缆头
1.1kV以下户内干包式铜芯电力电缆
终端头制作、安装 铜芯干包终端头(
截面mm2以下) 35

个 4 156.84 627.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-83

1kV以下户内干包式铜芯电力
电缆终端头制作、安装 铜芯
干包终端头(截面mm2以下) 3
5

个 4.0000 63.45 62.46 0 18.24 253.80 249.84 0.00 72.96

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412001003 配管
1.名称:配管
2.材质:JDG20
3.配置形式:暗配

m 79.11 12.7 1004.7

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-8 镀锌电线管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(mm以内) 20 100m 0.7911 502.37 129.46 0 144.38 397.42 102.42 0.00 114.22

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412001004 配管
1.名称:配管
2.材质:RC20
3.配置形式:暗配

m 4.89 12.7 62.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-8 镀锌电线管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(mm以内) 20 100m 0.0489 502.37 129.46 0 144.38 24.57 6.33 0.00 7.06

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412001005 配管
1.名称:配管
2.材质:SC20
3.配置形式:暗配

m 20 12.7 254

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-8 镀锌电线管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(mm以内) 20 100m 0.2000 502.37 129.46 0 144.38 100.47 25.89 0.00 28.88

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412001006 配管
1.名称:配管
2.材质:SC25
3.配置形式:暗配

m 10.2 18.66 190.33

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-9 镀锌电线管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(mm以内) 25 100m 0.1020 723.96 162.97 3.5 209.07 73.84 16.62 0.36 21.33

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412001007 配管
1.名称:配管
2.材质:SC32
3.配置形式:暗配

m 6.46 21.21 137.02

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-10 镀锌电线管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(mm以内) 32 100m 0.0646 771.21 219.76 3.5 222.65 49.82 14.20 0.23 14.38

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412003001 防火桥架-200*100 1.名称:防火桥架
2.规格:200*100*1.2 m 8.65 145.05 1254.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-158 钢制槽式桥架安装(宽+高mm
以下) 400 10m 0.8650 307.71 22.86 13.92 92.44 266.17 19.77 12.04 79.96

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412004005 配线
1.名称:配线
2.配线形式:管内穿线
3.型号:WDZCN-BYJ2.5

m 271.83 6.38 1734.28

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-215 硬绝缘导线管内穿线 导线截
面(mm2以内) 2.5 100m单线 2.7183 78.63 17.44 0 22.6 213.74 47.41 0.00 61.43

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412006001 接线盒 1.名称:塑料暗装接线盒 个 45 9.37 421.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-282 接线盒安装 接线盒 暗装 10个 4.5000 41.68 10.31 0 11.98 187.56 46.40 0.00 53.91

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413014001 插座
1.名称:插座
2.材质:二、三极插座
3.安装方式:暗装

套 3 23.17 69.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-4-137 单相暗插座安装 单相(A以下
) 16 10个 0.3000 80.32 6.18 0 23.08 24.10 1.85 0.00 6.92

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413014002 插座
1.名称:插座
2.材质:二、三极插座
3.安装方式:暗装

套 3 23.17 69.51

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-4-137 单相暗插座安装 单相(A以下
) 16 10个 0.3000 80.32 6.18 0 23.08 24.10 1.85 0.00 6.92

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413013001 照明开关、按钮
1.名称:照明开关
2.材质:一位大跷板开关
3.安装方式:暗装

套 2 24.25 48.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-4-116 照明开关安装 扳式暗开关(
单控) 单联 10个 0.2000 78.63 6.18 0 22.6 15.73 1.24 0.00 4.52

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413013002 照明开关、按钮
1.名称:照明开关
2.材质:二位大跷板开关
3.安装方式:暗装

套 2 31.35 62.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-4-117 照明开关安装 扳式暗开关(
单控) 双联 10个 0.2000 82.25 8.59 0 23.64 16.45 1.72 0.00 4.73

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413002001 装饰灯 1.名称:安全出口指示灯(自带蓄电池
)-220V 3W 套 2 102.15 204.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-12-192
标志、诱导装饰灯具安装 墙
壁式 示意图号:171、172、1
73、174

10套 0.2000 235.37 30.02 0 67.65 47.07 6.00 0.00 13.53

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413002002 装饰灯 1.名称:疏散指示灯(自带蓄电池)-22
0V 3W 套 2 102.15 204.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-12-192
标志、诱导装饰灯具安装 墙
壁式 示意图号:171、172、1
73、174

10套 0.2000 235.37 30.02 0 67.65 47.07 6.00 0.00 13.53

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413002003 装饰灯 1.名称:楼层指示灯(自带蓄电池)-22
0V 3W 套 2 102.15 204.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-12-192
标志、诱导装饰灯具安装 墙
壁式 示意图号:171、172、1
73、174

10套 0.2000 235.37 30.02 0 67.65 47.07 6.00 0.00 13.53

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413003001 双管荧光灯
1.名称:双管荧光灯
2.型号:2*36W
3.安装方式:吸顶安装

套 4 97.5 390

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-12-246 普通成套型荧光灯具安装 吸
顶式 双管 10套 0.4000 250.73 30.4 0 72.06 100.29 12.16 0.00 28.82

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413003002 双管荧光灯（防潮型）
1.名称:双管荧光灯（防潮型）
2.型号:2*36W
3.安装方式:吸顶安装

套 4 117.7 470.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-12-246 普通成套型荧光灯具安装 吸
顶式 双管 10套 0.4000 250.73 30.4 0 72.06 100.29 12.16 0.00 28.82

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413001001 普通灯具 1.名称:吸顶灯(含光源)
2.型号:22W 套 3 95.92 287.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-12-3 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径
(mm以内) 250 10套 0.3000 198.6 32.58 0 57.08 59.58 9.77 0.00 17.12

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030413001002 普通灯具 1.名称:应急吸顶灯(含光源)
2.型号:22W 套 3 95.92 287.76

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额 数量 单价 合价
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单位
人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

C4-12-3 半圆球吸顶灯安装 灯罩直径
(mm以内) 250 10套 0.3000 198.6 32.58 0 57.08 59.58 9.77 0.00 17.12

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001019 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 183.3 183.3

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 123.23 0 0 35.42 123.23 0.00 0.00 35.42

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030412001008 配管
1.名称:配管
2.材质:SC20
3.配置形式:暗配

m 17.56 12.7 223.01

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-11-8 镀锌电线管砖、混凝土结构
暗配 公称直径(mm以内) 20 100m 0.1756 502.37 129.46 0 144.38 88.22 22.73 0.00 25.35

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030409002002 控制电缆 1.名称:控制电缆
2.型号:WDZN-KYJY-4*1.5 m 20 15.9 318
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C4-8-30 塑料控制电缆敷设 电缆(芯
以下) 6 100m 0.2000 402.71 71.55 0 115.74 80.54 14.31 0.00 23.15

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030502003002 双绞线缆
1.名称:双绞线缆
2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5
3.敷设方式:穿管敷设

m 12 4.8 57.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-2-25 敷设双绞线缆或电话线 管、
暗槽内穿放(对以内) 2 100m 0.1200 63.7 1.84 3.16 20.5 7.64 0.22 0.38 2.46

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030502003003 双绞线缆
1.名称:双绞线缆
2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5
3.敷设方式:穿管敷设

m 8.76 3.56 31.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-2-25 敷设双绞线缆或电话线 管、
暗槽内穿放(对以内) 2 100m 0.0876 63.7 1.84 3.16 20.5 5.58 0.16 0.28 1.80

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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030904004001 消防报警电话 1.名称:消防报警电话 个 1 48.33 48.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C9-4-15 消防报警电话插孔(电话)安
装 通讯分机安装 部 1.0000 9.55 1.47 0.05 2.66 9.55 1.47 0.05 2.66

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030904003001 压力开关 1.名称:压力开关 个 1 119.62 119.62

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C9-4-7 按钮安装 个 1.0000 37.84 7.39 0.05 10.51 37.84 7.39 0.05 10.51

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030503005001 液位传感器 1.液位传感器 支 1 687.19 687.19

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C5-3-45 温、湿度传感器安装 室内壁
挂式湿度传感器 支 1.0000 48.94 2.01 0.55 15.17 48.94 2.01 0.55 15.17

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030904007001 消防模块 1.名称:输入模块 个 2 180.19 360.38

清单综合单价组成明细



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 14 页  共 32 页

表— 09

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C9-4-19 单输入、单输出模块安装 个 2.0000 80.24 7.1 1.03 22.54 160.48 14.20 2.06 45.08

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030904007002 消防模块 1.名称:输入输出模块 个 1 234.28 234.28

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C9-4-20 多输入、多输出模块安装 个 1.0000 106.03 12.4 2.05 29.97 106.03 12.40 2.05 29.97

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030904001001 点型探测器 1.名称:感烟探测器 个 1 101.39 101.39

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C9-4-1 点型探测器安装 感烟 个 1.0000 26.03 5.12 0.2 7.27 26.03 5.12 0.20 7.27

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001020 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 38.9 38.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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BM248
脚手架搭拆费(单独承担埋地
或沟槽敷设线缆工程除外)(
电气设备安装工程，除10章)

元 1.0000 6.75 0 0 1.94 6.75 0.00 0.00 1.94

BM277 脚手架搭拆费(建筑智能化工
程) 元 1.0000 2.49 0 0 0.76 2.49 0.00 0.00 0.76

BM341 脚手架搭拆费(消防工程) 元 1.0000 17 0 0 4.71 17.00 0.00 0.00 4.71

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001002001 内外壁热镀锌钢管
1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN200
3.连接形式:沟槽连接

m 34.17 239.01 8166.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-1-56
给排水管道 室内钢管(沟槽
连接) 公称直径(mm以内) 20
0

10m 3.4170 411.46 11.27 76.29 135.2 1405.96 38.51 260.68 461.98

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001002002 内外壁热镀锌钢管
1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

m 6.23 127.04 791.46

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-1-53
给排水管道 室内钢管(沟槽
连接) 公称直径(mm以内) 10
0

10m 0.6230 298.21 5.73 48.64 96.15 185.78 3.57 30.30 59.90
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001002003 内外壁热镀锌钢管
1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接

m 3.83 87.72 335.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-1-51 给排水管道 室内钢管(沟槽
连接) 公称直径(mm以内) 65 10m 0.3830 239.93 4.26 16.68 71.13 91.89 1.63 6.39 27.24

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001002004 内外壁热镀锌钢管
1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:沟槽连接

m 2.61 74.35 194.05

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-1-51 iaox 10m 0.2610 239.93 4.26 16.68 71.13 62.62 1.11 4.35 18.56

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001008002 塑料管

1.材质:PP-R塑料管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:水池浮球连接管

m 5 12.88 64.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-1-247
给排水管道 室外塑料给水管
(粘接) 公称外径(mm以内) 3
2

10m 0.5000 56.74 2.47 0.16 15.77 28.37 1.24 0.08 7.89

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002014001 浮标液面计 1.浮标液面计
2.含玻璃液位计、监控仪 组 1 591.33 591.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-309 浮标液面计安装 FQ-Ⅱ型 组 1.0000 25.07 4.7 4.28 8.14 25.07 4.70 4.28 8.14

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002011005 水表组

1.类型:水表组
2.型号:DN100
3.附件配置:含水表、闸阀*2、止回
阀、定水位阀、Y型过滤器

组 1 4058.65 4058.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-282 R*0.
6

焊接法兰水表 公称直径(mm
以内) 100 水表与塑料管连
接 人工*0.6

组 1.0000 163.53 60.34 69.39 64.57 163.53 60.34 69.39 64.57

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030109001001 消防泵
1.名称:消防泵
2.型号:Q-45L/s，H=79m N=75KW
3.备注:含设备支架槽钢10#

台 2 21563.74 43127.48
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-6-1
单级离心泵及离心式耐腐蚀
泵安装 设备重量(t以内) 0.
2

台 2.0000 259.46 69.94 67.01 130.13 518.92 139.88 134.02 260.26

C3-6-85 设备支架制作 每组重量(t) 
0.2以内 t 0.0400 1431.83 211.53 467.82 757.2 57.27 8.46 18.71 30.29

C3-6-92 设备支架安装 每组重量(t) 
0.2以内 t 0.0400 770.86 31.03 266.99 413.69 30.83 1.24 10.68 16.55

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031005002001 甲型立式消防给水稳压设备

1.型号: 甲型立式消防给水稳压设备
2.水泵主要技术参数:N=5.5KW Q=45 
H=97
3.减震装置底座支架:槽钢10#

套 1 13525.07 13525.07

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-6-7 稳压给水设备 设备重量(t以
内) 0.4 套 1.0000 1643.61 94.57 310.55 541.69 1643.61 94.57 310.55 541.69

C3-6-85 设备支架制作 每组重量(t) 
0.2以内 t 0.0400 1431.83 211.53 467.82 757.2 57.27 8.46 18.71 30.29

C3-6-92 设备支架安装 每组重量(t) 
0.2以内 t 0.0400 770.86 31.03 266.99 413.69 30.83 1.24 10.68 16.55

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030904003002 压力开关 1.名称:压力开关 个 1 119.62 119.62

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C9-4-7 按钮安装 个 1.0000 37.84 7.39 0.05 10.51 37.84 7.39 0.05 10.51

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030601002001 压力表 1.名称:压力表 台 8 143.3 1146.4

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C6-1-25 压力表、真空表 就地 台(块) 8.0000 42.96 16.46 0.85 12.89 343.68 131.68 6.80 103.12

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002001002 泄压阀
1.类型:泄压阀
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

个 1 3862.1 3862.1

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-37 焊接法兰阀安装 公称直径(
mm以内) 200 个 1.0000 180.48 58.69 58.02 66.11 180.48 58.69 58.02 66.11

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030901010001 试验用消火栓 1.试验用消火栓 套 1 172.88 172.88

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C9-1-92 试验用消火栓 公称直径(65
mm以内) 个 1.0000 23.68 0.72 0 6.57 23.68 0.72 0.00 6.57

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002001003 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

个 11 1283 14113

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-37 焊接法兰阀安装 公称直径(
mm以内) 200 个 11.0000 180.48 58.69 58.02 66.11 1985.28 645.59 638.22 727.21

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002001004 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 1 503.93 503.93

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-34 焊接法兰阀安装 公称直径(
mm以内) 100 个 1.0000 81.96 20.26 23.69 29.29 81.96 20.26 23.69 29.29

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002001005 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 2 359.07 718.14

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-32 焊接法兰阀安装 公称直径(
mm以内) 65 个 2.0000 58.06 11.7 20.17 21.69 116.12 23.40 40.34 43.38

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002001006 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

个 1 272.81 272.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-31 焊接法兰阀安装 公称直径(
mm以内) 50 个 1.0000 38.63 9.43 11.45 13.88 38.63 9.43 11.45 13.88

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002001007 止回阀
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

个 2 1427 2854

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-37 焊接法兰阀安装 公称直径(
mm以内) 200 个 2.0000 180.48 58.69 58.02 66.11 360.96 117.38 116.04 132.22

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002001008 止回阀 1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN65 个 3 421.86 1265.58
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3.连接形式:法兰连接

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-32 焊接法兰阀安装 公称直径(
mm以内) 65 个 3.0000 58.06 11.7 20.17 21.69 174.18 35.10 60.51 65.07

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002006001 Y型过滤器
1.材质:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

组 3 2079.91 6239.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-143 Y型过滤器安装(法兰连接) 
公称直径(mm以内) 200 个 3.0000 206.87 56.85 65.88 75.61 620.61 170.55 197.64 226.83

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002006002 Y型过滤器
1.材质:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:法兰连接

组 1 374.68 374.68

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-137 Y型过滤器安装(法兰连接) 
公称直径(mm以内) 50 个 1.0000 43.91 8.81 13 15.78 43.91 8.81 13.00 15.78

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价



综合单价分析表

工程名称：中国农业科学院农业机械研究所水电安防基础设施改造项目 标段： 第 23 页  共 32 页

表— 09

031002007001 吸水喇叭口
1.类型:吸水喇叭口
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:焊接

个 2 269.96 539.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C8-5-24 低压 碳钢管件(电弧焊) 公
称直径(mm以内) 200 10个 0.2000 659.53 145.02 327.78 289.78 131.91 29.00 65.56 57.96

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002007002 吸水喇叭口
1.类型:吸水喇叭口
2.规格、压力等级:DN50
3.连接形式:焊接

个 1 112.7 112.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C8-5-18 低压 碳钢管件(电弧焊) 公
称直径(mm以内) 50 10个 0.1000 217.94 16.74 59.46 81.42 21.79 1.67 5.95 8.14

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002008001 可曲挠橡胶软接头
1.名称:可曲挠橡胶软接头
2.规格、压力等级:DN200
3.连接形式:法兰连接

根 4 812.41 3249.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-197 可曲挠橡胶接头安装 公称直
径(mm以内) 200 个 4.0000 179.89 108.57 64.41 67.72 719.56 434.28 257.64 270.88

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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031002008002 可曲挠橡胶软接头
1.名称:可曲挠橡胶软接头
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

根 1 350.27 350.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-194 可曲挠橡胶接头安装 公称直
径(mm以内) 100 个 1.0000 81.96 20.83 26.35 30.02 81.96 20.83 26.35 30.02

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002008003 可曲挠橡胶软接头
1.名称:可曲挠橡胶软接头
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

根 3 249.68 749.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-192 可曲挠橡胶接头安装 公称直
径(mm以内) 65 个 3.0000 57.91 10.61 22.45 22.28 173.73 31.83 67.35 66.84

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031301004001 成品支架
1.名称:管道支架
2.支架形式:吊装
3.防腐:红丹防锈漆*2 调和漆*2

kg 148.55 28.74 4269.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-2-1 管道支架制作 单件重量(kg
以内) 5 100kg 1.4855 624.35 67.47 261.83 245.65 927.47 100.23 388.95 364.91

C12-2-49 换 一般钢结构 红丹防锈漆 第 100kg 1.4855 37.2 5.01 24.38 12.66 55.26 7.44 36.22 18.81
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一遍 实际遍数(遍):2

C12-2-56 换 一般钢结构 调和漆 第一遍 
实际遍数(遍):2 100kg 1.4855 36.1 2.22 24.38 12.43 53.63 3.30 36.22 18.46

C10-2-6 管道支架安装 单件重量(kg
以内) 5 100kg 1.4855 336.04 109.46 166.39 139.27 499.19 162.60 247.17 206.89

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031301003001 刚性防水套管 1.刚性防水套管制作安装
2.规格:DN200 个 6 453.56 2721.36

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-2-76 刚性防水套管制作 公称直径
(mm以内) 200 个 6.0000 101.04 26.98 22.3 34.19 606.24 161.88 133.80 205.14

C10-2-90 刚性防水套管安装 公称直径
(mm以内) 200 个 6.0000 74.31 38.53 0 20.6 445.86 231.18 0.00 123.60

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031301003002 刚性防水套管 1.刚性防水套管制作安装
2.规格:DN100 个 1 289.61 289.61

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-2-73 刚性防水套管制作 公称直径
(mm以内) 100 个 1.0000 63.78 17.31 16.88 22.36 63.78 17.31 16.88 22.36

C10-2-89 刚性防水套管安装 公称直径
(mm以内) 150 个 1.0000 53.77 32.22 0 14.91 53.77 32.22 0.00 14.91

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031301003003 刚性防水套管 1.刚性防水套管制作安装
2.规格:DN50 个 1 202.29 202.29
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-2-71 刚性防水套管制作 公称直径
(mm以内) 50 个 1.0000 40.54 12.39 9.39 13.84 40.54 12.39 9.39 13.84

C10-2-88 刚性防水套管安装 公称直径
(mm以内) 50 个 1.0000 47.85 18.89 0 13.26 47.85 18.89 0.00 13.26

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031301003004 刚性防水套管 1.刚性防水套管制作安装
2.规格:DN20 个 3 224.37 673.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-2-71 刚性防水套管制作 公称直径
(mm以内) 50 个 3.0000 40.54 12.39 9.39 13.84 121.62 37.17 28.17 41.52

C10-2-89 刚性防水套管安装 公称直径
(mm以内) 150 个 3.0000 53.77 32.22 0 14.91 161.31 96.66 0.00 44.73

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030901010002 ABC干粉灭火器 1.灭火器具安装 灭火器安装 放置式
2.磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 具 4 66.66 266.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C9-1-114 灭火器具安装 灭火器安装 
放置式 10个 0.4000 24.45 0.5 0 6.78 9.78 0.20 0.00 2.71

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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031401001021 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 912.09 912.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM341 脚手架搭拆费(消防工程) 元 1.0000 3.57 0 0 0.99 3.57 0.00 0.00 0.99

BM399
脚手架搭拆费(单独承担埋地
管道工程除外)(给排水、采
暖、燃气工程)

元 1.0000 557.59 0 0 154.56 557.59 0.00 0.00 154.56

BM303 脚手架搭拆费(自动化控制仪
表安装工程) 元 1.0000 13.75 0 0 4.05 13.75 0.00 0.00 4.05

BM245
脚手架搭拆费(静置设备与工
艺金属结构制作安装工程，2
~9章)

元 1.0000 17.62 0 0 7.02 17.62 0.00 0.00 7.02

BM335
脚手架搭拆费(单独承担埋地
管道工程除外)(工业管道工
程)

元 1.0000 10.76 0 0 3.16 10.76 0.00 0.00 3.16

BM434 脚手架搭拆费(刷油、防腐蚀
、绝热工程) 元 1.0000 13.07 0 0 2.69 13.07 0.00 0.00 2.69

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030109001002 潜水泵
1.名称:潜水泵
2.规格:N=2.2KW Q=25L/S H=13M
3.备注:详情见设计图纸

台 3 7124.27 21372.81

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-6-121 潜水泵安装 设备重量(t以内
) 0.05 台 3.0000 155.64 3.03 0 62.04 466.92 9.09 0.00 186.12

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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031001002005 内外壁热镀锌钢管

1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN65
3.连接形式:沟槽连接
4.沟槽管件、卡箍连接件(含胶圈)

m 10.5 87.72 921.06

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-1-51 给排水管道 室内钢管(沟槽
连接) 公称直径(mm以内) 65 10m 1.0500 239.93 4.26 16.68 71.13 251.93 4.47 17.51 74.69

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001002006 内外壁热镀锌钢管
1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

m 3.78 127.04 480.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-1-53
给排水管道 室内钢管(沟槽
连接) 公称直径(mm以内) 10
0

10m 0.3780 298.21 5.73 48.64 96.15 112.72 2.17 18.39 36.34

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030601002002 压力仪表 1.名称:压力表 台 3 143.3 429.9

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C6-1-25 压力表、真空表 就地 台(块) 3.0000 42.96 16.46 0.85 12.89 128.88 49.38 2.55 38.67
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002001009 止回阀
1.类型:止回阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 3 421.86 1265.58

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-32 焊接法兰阀安装 公称直径(
mm以内) 65 个 3.0000 58.06 11.7 20.17 21.69 174.18 35.10 60.51 65.07

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002001010 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

个 3 359.07 1077.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-32 焊接法兰阀安装 公称直径(
mm以内) 65 个 3.0000 58.06 11.7 20.17 21.69 174.18 35.10 60.51 65.07

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002008004 可曲挠橡胶软接头
1.名称:可曲挠橡胶软接头
2.规格、压力等级:DN65
3.连接形式:法兰连接

根 3 249.68 749.04

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-192 可曲挠橡胶接头安装 公称直
径(mm以内) 65 个 3.0000 57.91 10.61 22.45 22.28 173.73 31.83 67.35 66.84
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001022 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 73.21 73.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM399
脚手架搭拆费(单独承担埋地
管道工程除外)(给排水、采
暖、燃气工程)

元 1.0000 44.34 0 0 12.29 44.34 0.00 0.00 12.29

BM303 脚手架搭拆费(自动化控制仪
表安装工程) 元 1.0000 5.16 0 0 1.52 5.16 0.00 0.00 1.52

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030108001001 风机

1.名称:混流式风机PF-B-01/SF-B-01
2.吊装
3.减振底座形式、数量:减震垫
4.设备支架制作、安装

台 2 3830.87 7661.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-5-1 离心式通(引)风机安装 设备
重量(t以内) 0.3 台 2.0000 445.58 145.9 67.01 204.32 891.16 291.80 134.02 408.64

C7-4-2 设备支架制作 100kg 0.4000 435.4 90.1 165.49 166.57 174.16 36.04 66.20 66.63

C7-4-3 设备支架安装 100kg 0.4000 186.76 56.46 8.73 54.19 74.70 22.58 3.49 21.68

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030702001001 碳钢通风管道

1.名称:通风风管
2.材质:镀锌钢板
3.规格:长边 ≤320
4.板材厚度:δ= 0.5 
5.接口形式:法兰连接

m2 2.74 163.22 447.22
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C7-2-40
镀锌薄钢板共板法兰矩形风
管(δ=1.2mm以内咬口)制作
安装 长边长(mm) ≤320

10m2 0.2740 625.49 305.17 133.07 210.27 171.38 83.62 36.46 57.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030703019001 柔性接口 1.名称:柔性接口 m2 0.54 389.27 210.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C7-3-182 软管接口制作安装 m2 0.5400 177.87 123.29 2.19 49.91 96.05 66.58 1.18 26.95

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030703001001 碳钢阀门 1.名称:70℃ 防火调节阀
2.规格:200*160 个 2 134.39 268.78

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C7-3-29 碳钢 调节阀安装 风管防火
阀 周长(mm以内) 2200 个 2.0000 18.11 4.35 5.11 6.44 36.22 8.70 10.22 12.88

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030703007001 送风口
1.名称:送风口
2.类型:铝合金单层百叶风口
3.型号:400*200

个 2 82.76 165.52

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C7-3-51 风口安装 百叶风口 周长(mm
以内) 900 个 2.0000 15.67 2.86 0.16 4.39 31.34 5.72 0.32 8.78

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030704001001 通风工程检测、调试 1.通风工程检测、调试 系统 1 47.69 47.69

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM306

其他工程系统调试费_空调系
统调试费(包括设备、风管系
统及防腐绝热)(通风空调工
程)

元 1.0000 14.3 26.57 0 3.96 14.30 26.57 0.00 3.96

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031401001023 脚手架 1.脚手架拆搭费 项 1 26.5 26.5

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

BM307 脚手架搭拆费(通风空调工程
) 元 1.0000 17.94 0 0 4.97 17.94 0.00 0.00 4.97
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1 人工费 元 18944.24 1.01 19133.69

2 人工费调整 元 847.54 1.00 847.54

3 镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5 kg 0.75 5.20 3.91

4 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 kg 1.30 5.38 6.99

5 圆钢 φ5.5~9 kg 0.37 3.56 1.32

6 扁钢 综合 kg 17.51 3.61 63.20

7 扁钢 60以内 kg 0.59 3.61 2.13

8 角钢 综合 kg 10.70 3.55 37.98

9 角钢 63以内 kg 6.97 3.66 25.49

10 钢板 综合 kg 1.30 3.44 4.47

11 钢板 1.6~1.9 kg 0.24 3.24 0.78

12 钢板 8~15 kg 0.65 3.16 2.04

13 镀锌钢板 2.5 m2 0.01 98.13 0.98

14 紫铜板 综合 kg 0.20 30.00 6.00

15 封铅 含铅65% 含锡35% kg 0.57 26.42 14.94

16 橡胶板 综合 kg 1.06 3.56 3.79

17 橡胶板 1~3 kg 0.10 25.70 2.47

18 耐油橡胶板 3~6 kg 18.95 7.71 146.10

19 石棉橡胶板 3~6 kg 2.22 11.61 25.81

20 橡胶密封条 m 5.30 0.72 3.82

21 三色塑料带 综合 kg 0.56 10.30 5.77

22 聚四氟乙烯生料带 26mm× 20m× 0.1mm m 1.68 0.13 0.22

23 棉纱 kg 3.50 11.47 40.11

24 白布 kg 2.70 2.75 7.42

25 白布 宽900 m 0.33 4.94 1.63

26 细白布 宽0.9m m 0.55 4.94 2.72

27 破布 一级 kg 2.10 7.18 15.05

28 油麻丝 kg 19.20 8.60 165.12

29 帆布 m2 0.62 13.87 8.61

30 铆钉 综合 kg 0.04 5.90 0.22

31 镀锌自攻螺钉 M4~6× 20~35 十套 0.64 3.40 2.18

32 自攻螺钉 M6× 45 十套 0.41 1.68 0.69

33 木螺钉 M6× 30 十套 0.20 0.26 0.05

34 木螺钉 M2~4× 6~65 十套 5.41 0.18 0.97

35 木螺钉 M4× 65 十套 0.93 0.68 0.63

36 木螺钉 M6× 100 十套 0.08 1.25 0.10

37 六角螺栓 综合 kg 6.38 5.58 35.62

38 六角螺栓 M2~5× 4~20 十套 1.20 0.27 0.32

39 六角螺栓 M8× 75 十套 4.80 1.70 8.17

40 六角螺栓 M16× 65~80 十套 17.23 5.94 102.36

41 六角螺栓 M6× 14~75 十套 1.50 0.64 0.96

42 六角螺栓 M8× 14~75 十套 0.41 1.33 0.55
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43 六角螺栓 M16× 85~140 十套 6.59 8.66 57.09

44 六角螺栓 M20× 85~100 十套 42.02 12.45 523.20

45 六角螺栓 M27× 120~140 十套 9.89 36.50 360.91

46 铜接地端子带螺栓 DT-6mm2 十套 0.91 10.38 9.43

47 半圆头镀锌螺栓 M2~5× 15~50 十套 4.88 0.43 2.10

48 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M8× 100以内 十套 0.61 3.90 2.39

49 镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10× 100以内 十套 2.63 5.04 13.24

50 膨胀螺栓 综合 kg 6.30 7.56 47.62

51 膨胀螺栓 M10 十套 2.04 5.82 11.87

52 膨胀螺栓 M12 十套 0.05 8.41 0.46

53 膨胀螺栓 M12× 100 十套 1.40 12.10 16.90

54 塑料胀管 D6~8 十套 6.83 0.60 4.10

55 塑料胀管 D6× 45 只 4.12 0.05 0.21

56 镀锌锁紧螺母 DN25× 1.5 十套 0.16 2.40 0.38

57 镀锌锁紧螺母 DN32× 1.5 十套 0.10 3.09 0.31

58 镀锌锁紧螺母 DN20× 1.5 十套 1.88 1.58 2.97

59 镀锌锁紧螺母 DN20× 3 十套 10.01 3.81 38.15

60 六角螺母 综合 kg 1.02 5.44 5.53

61 垫圈 综合 kg 0.06 5.44 0.31

62 弹簧夹 个 5.79 5.00 28.95

63 砂轮片 φ100 片 0.01 12.87 0.11

64 砂轮片 φ400 片 0.01 26.64 0.23

65 尼龙砂轮片 φ100 片 0.24 4.27 1.01

66 尼龙砂轮片 φ100× 16× 3 片 1.50 3.04 4.57

67 尼龙砂轮片 φ400 片 3.37 11.97 40.39

68 铁砂布 0~2# 张 22.91 0.94 21.54

69 低碳钢焊条 综合 kg 44.85 6.01 269.53

70 低碳钢焊条 结422 φ3.2 kg 36.78 5.96 219.22

71 焊锡丝 综合 kg 0.32 7.69 2.46

72 焊锡膏 kg 0.20 47.01 9.18

73 锡基钎料 kg 0.79 54.11 43.01

74 冲击钻头 φ8 个 0.07 3.42 0.24

75 冲击钻头 φ12 个 0.12 8.55 1.03

76 冲击钻头 φ6~8 个 0.68 2.76 1.89

77 冲击钻头 φ10~20 个 2.01 8.12 16.30

78 合金钢钻头 综合 个 0.13 5.29 0.70

79 合金钢钻头 φ3 个 0.04 0.55 0.02

80 钢锯条 条 4.36 0.43 1.87

81 合金钢钻头 φ10 个 0.12 4.57 0.57

82 平垫铁 综合 kg 3.45 4.22 14.56

83 斜垫铁 综合 kg 3.00 6.23 18.69

84 斜垫铁 Q195~Q235 1# kg 8.52 3.62 30.84
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85 平垫铁 Q195~Q235 1# kg 9.70 6.82 66.13

86 镀锌风管角码 0.8 个 11.93 1.00 11.93

87 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 kg 243.16 0.32 77.81

88 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 kg 32.00 0.32 10.24

89 中砂 m3 0.29 180.00 51.48

90 碎石 20 m3 0.32 134.00 42.34

91 木枋 综合 m3 0.00 1707.86 1.37

92 板枋材 综合 m3 0.00 1497.00 2.99

93 木板 m3 0.02 1630.62 29.35

94 胶合板 2440× 1220× 3 m2 0.07 11.47 0.80

95 醇酸清漆 kg 0.47 13.99 6.51

96 酚醛磁漆 kg 0.05 13.27 0.66

97 酚醛调和漆 kg 0.11 12.73 1.40

98 厚漆 kg 7.78 10.26 79.85

99 沥青绝缘漆 kg 0.06 6.20 0.34

100 酚醛防锈漆 各种颜色 kg 0.10 10.04 1.04

101 钢结构厚型防火涂料 kg 0.24 5.00 1.20

102 油浸石棉盘根 编织 φ6~10(250℃) kg 0.50 18.06 9.03

103 清油 kg 0.79 13.07 10.38

104 煤油 kg 6.97 4.29 29.90

105 汽油 综合 kg 6.42 8.64 55.48

106 溶剂汽油 kg 1.08 7.17 7.78

107 溶剂油 kg 0.46 3.94 1.83

108 机油 综合 kg 5.00 6.96 34.77

109 电力复合脂 kg 0.55 14.45 8.01

110 黄甘油 kg 1.11 6.46 7.14

111 丙酮 kg 0.01 9.74 0.13

112 硬脂酸 kg 0.03 6.33 0.18

113 润滑剂 kg 0.34 4.53 1.56

114 氧气 m3 28.69 5.16 148.05

115 乙炔气 kg 9.59 13.30 127.53

116 801胶 kg 0.01 6.15 0.06

117 氯丁橡胶粘接剂 kg 0.03 14.02 0.47

118 密封胶 kg 0.13 14.00 1.84

119 石棉编绳 φ11~25 kg 0.60 19.09 11.45

120 聚酯乙烯泡沫塑料板 kg 0.66 21.19 13.99

121 焊接钢管 DN20 kg 0.14 4.19 0.60

122 塑料异型管 D5 m 0.91 3.07 2.79

123 塑料软管 D5 m 0.68 0.40 0.27

124 橡胶软管 DN20 m 0.06 5.00 0.30

125 固定卡子 φ90 个 8.24 3.03 24.97

126 镀锌管卡子 12~40× 1.5 个 11.00 0.73 8.03
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127 螺纹阀门 DN20 个 0.00 26.00 0.05

128 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa 块 0.02 20.00 0.39

129 压力表弯管 DN15 个 0.02 5.56 0.11

130 仪表接头 套 11.00 12.82 141.02

131 电气绝缘胶带 18mm× 10m× 0.13mm 卷 2.64 2.40 6.33

132 镀锡裸铜绞线 16mm2 kg 0.80 63.75 51.00

133 裸铜线 10mm2 kg 1.09 53.88 58.73

134 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 m 31.70 2.50 79.26

135 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-6mm2 m 1.95 3.70 7.20

136 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2 m 2.75 1.57 4.32

137 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 m 18.32 1.57 28.76

138 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2× 1.5mm2 m 1.00 3.65 3.66

139 镀锌电线管接头 20× 1.5 个 31.30 0.99 30.99

140 镀锌电线管接头 25× 1.5 个 2.63 1.17 3.07

141 镀锌电线管接头 32× 1.5 个 1.66 1.84 3.06

142 镀锌电线管塑料护口 DN15~20 个 18.78 0.17 3.19

143 镀锌电线管塑料护口 DN25~32 个 2.57 0.26 0.67

144 镀锌钢管塑料护口 DN15~20 个 100.96 0.06 6.06

145 塑料接线柱 双线 个 6.18 0.85 5.25

146 铜接线端子 DT-2.5mm2 个 20.30 1.06 21.52

147 铜接线端子 DT-10mm2 个 10.15 2.25 22.84

148 铜接线端子 DT-16mm2 个 4.06 3.17 12.87

149 铜接线端子 DT-35mm2 个 12.18 4.67 56.88

150 镀锌地线夹 20 套 100.17 0.36 36.06

151 镀锌地线夹 25 套 8.40 0.53 4.45

152 镀锌地线夹 32 套 5.32 0.79 4.21

153 镀锌电缆卡子 2× 35 个 4.68 2.30 10.76

154 塑料手套 ST型 个 4.20 13.72 57.62

155 水 m3 5.22 4.05 21.13

156 电 kW· h 0.00 0.80

157 位号牌 个 11.00 2.08 22.88

158 钢垫板 1~2 kg 0.55 4.37 2.40

159 其他材料费 元 318.26 1.00 318.26

160 材料费调整 元 26.55 1.00 26.55

161 型钢 kg 41.60 3.56 148.10

162 角钢(等边) 3~5*25~30 kg 155.98 3.68 574.00

163 槽钢(热轧) 10.0 t 0.08 3450.00 292.56

164 中钢板(热轧) δ= 8~10 kg 95.17 3.53 335.95

165 薄钢板(镀锌) δ= 0.5 m2 3.23 17.50 56.58

166 醇酸调和漆 kg 1.04 12.73 13.24

167 酚醛调和漆 kg 1.19 12.73 15.13

168 红丹酚醛防锈漆 kg 1.41 13.50 19.05
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169 红丹酚醛防锈漆 kg 1.72 13.50 23.26

170 直缝焊接钢管 DN15~200 kg 100.86 3.85 388.31

171 内外壁热镀锌钢管 DN65    壁厚3.75mm m 13.87 33.58 465.80

172 镀锌钢管 DN100   壁厚4mm m 9.69 54.22 525.37

173 镀锌钢管 DN200   壁厚5mm m 33.42 137.36 4590.34

174 内外壁热镀锌钢管 DN50    壁厚3.5mm m 2.53 24.59 62.13

175 PP-R塑料管 DN20 m 5.10 3.59 18.31

176 吸水喇叭口 DN200 个 2.00 108.00 216.00

177 吸水喇叭口 DN50 个 1.00 69.60 69.60

178 内外壁热镀锌钢管沟槽管件 DN65 个 6.10 16.80 102.56

179 给水室内钢管沟槽管件 DN100 个 3.60 27.11 97.69

180 给水室内钢管沟槽管件 DN200 个 5.71 68.68 391.92

181 给水室内钢管沟槽管件 DN50 个 1.11 12.30 13.68

182 室外塑料给水管接头零件(粘接) DN20 个 1.42 2.00 2.83

183 Y型碳钢法兰过滤器 DN200 个 3.00 1462.15 4386.45

184 Y型碳钢法兰过滤器 DN50 个 1.00 247.40 247.40

185 法兰可曲挠橡胶软接头 DN65　1.0MPa 个 3.00 73.56 220.68

186 法兰可曲挠橡胶软接头 DN200 1.6MPa 个 4.00 184.96 739.84

187 法兰可曲挠橡胶软接头 DN100 1.0MPa 个 1.00 103.85 103.85

188 法兰可曲挠橡胶软接头 DN65　1.0MPa 个 3.00 73.56 220.68

189 卡箍连接件(含胶圈) DN65 套 14.38 9.69 139.39

190 卡箍连接件(含胶圈) DN100 套 8.66 15.00 129.97

191 卡箍连接件(含胶圈) DN200 套 15.16 45.13 684.38

192 卡箍连接件(含胶圈) DN50 套 2.62 6.95 18.21

193 法兰闸阀 Z41H-16 DN65 个 5.00 185.00 925.00

194 法兰旋启式止回阀 H44H-16C DN65 个 3.00 247.79 743.37

195 持压泄压阀 DN200 个 1.00 3293.10 3293.10

196 法兰闸阀 Z41H-16 DN100 个 1.00 262.00 262.00

197 法兰闸阀 Z41H-16 DN50 个 1.00 155.00 155.00

198 法兰闸阀 Z41H-16 DN200 个 11.00 714.00 7854.00

199 法兰旋启式止回阀 H44H-16C DN65 个 3.00 247.79 743.37

200 旋启式法兰止回阀 H44T— 10 DN200 个 2.00 858.00 1716.00

201 法兰闸阀 DN100 个 2.00 262.00 524.00

202 定水位阀 DN100 个 1.00 1061.61 1061.61

203 法兰可曲挠橡胶软接头 DN100 个 1.00 103.85 103.85

204 钢板平焊法兰 DN65 副 5.00 46.80 234.00

205 法兰片 DN65(1.0MPa) 副 6.00 46.80 280.80

206 法兰片 DN65(1.0MPa) 副 6.00 46.80 280.80

207 法兰片 DN100(1.0MPa) 副 8.00 65.60 524.80

208 法兰片 DN200(1.0MPa) 副 21.00 158.00 3318.00

209 法兰片 DN50(1.0MPa) 副 2.00 34.40 68.80

210 单层百叶风口 铝合金400*200 个 2.00 56.51 113.02
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211 矩形碳钢重力式70℃ 防火调节阀 70℃ 200X160 个 2.00 95.74 191.48

212 试验用消火栓 DN65 个 1.00 137.17 137.17

213 感烟探测器 个(对) 1.00 57.52 57.52

214 输入模块 4400EN-2 个 2.00 53.03 106.06

215 输入输出模块 个 1.00 62.21 62.21

216 压力开关 压力开关 个 2.00 56.25 112.50

217 法兰水表 DN100 个 1.00 490.80 490.80

218 压力仪表 台 11.00 39.82 438.02

219 浮标液面计 FQ-Ⅱ 组 1.00 543.27 543.27

220 取源部件 套 11.00 21.56 237.16

221 安全出口指示标志灯(自带蓄电池) 430*180*150 套 2.02 63.50 128.27

222 楼层指示灯(自带蓄电池)-220V 3W 430*180*150 套 2.02 63.50 128.27

223 疏散指示灯(自带蓄电池)-220V 3W 430*180*150 套 2.02 63.50 128.27

224 双管荧光灯 2*36W 套 4.04 56.60 228.66

225 双管荧光灯（防潮型） 2*36W 套 4.04 76.60 309.46

226 普通吸顶灯(含光源) 22W 套 6.06 62.50 378.75

227 一位单控大跷板开关 10A250V 个 2.04 11.70 23.87

228 二位单控大跷板开关 10A250V 个 2.04 17.90 36.52

229 二、三极插座 单相10A250V 个 6.12 10.40 63.65

230 铜芯绝缘导线 WDZCN-BYJ2.5 m 299.01 4.58 1369.48

231 双绞线缆 WDZN-RYJS-2*1.5 m 8.94 2.48 22.16

232 双绞线缆 WDZN-RYJS-2*2.5 m 12.24 3.70 45.29

233 控制电缆WDZN-KYJY-4*1.5 m 20.30 9.06 183.92

234 0.6/1kV电力电缆 WDZBN-YJY-5*6 m 11.52 28.15 324.40

235 0.6/1kV电力电缆 WDZBN-YJY-5*4 m 13.86 18.57 257.33

236 0.6/1kV电力电缆 VV-4× 4 m 20.20 16.23 327.85

237 0.6/1kV电力电缆 WDZBN-YJY-4*35 m 30.30 124.80 3781.44

238 0.6/1kV电力电缆 WDZC-YJY-4*4 m 18.18 9.54 173.44

239 防火电缆桥架(含盖板) 200× 100× 1.2 m 9.08 90.40 821.06

240 镀锌电线管 JDG-20 m 81.48 3.82 311.27

241 镀锌电线管 RC20 m 5.04 3.82 19.24

242 镀锌电线管 SC25 m 10.51 6.03 63.35

243 镀锌电线管 SC32 m 6.65 7.27 48.37

244 镀锌电线管 SC20 m 38.69 3.82 147.78

245 塑料暗装接线盒 86型 个 45.90 2.10 96.39

246 风机控制箱 台 2.00 715.61 1431.22

247 稳压泵控制箱 5.5KW 台 1.00 800.00 800.00

248 消防泵控制箱 75KW 台 1.00 2800.00 2800.00

249 消防报警电话 部 1.00 32.68 32.68

250 液位传感器 支 1.00 610.62 610.62

251 混流式风机 台 2.00 2106.90 4213.80

252 潜水泵 N=2.2KW Q=25L/S H=13M 台 3.00 6872.43 20617.29
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

253 ADL 甲型立式消防给水稳压设备 N=5.5KW Q=45 H=97 套 1.00 10200.00 10200.00

254 成套配电箱 台 1.00 3000.00 3000.00

255 湿拌砌筑砂浆 Wmm15 m3 0.11 444.00 49.46

256 减震垫 个 8.00 105.00 840.00

257 Y型过滤器 副 1.00 1080.38 1080.38

258 机上人工 工日 1.95 232.30 451.99

259 折旧费 元 345.56 1.00 345.56

260 检修费 元 82.18 1.00 82.18

261 维护费 元 261.99 1.00 261.99

262 安拆费 元 408.43 1.00 408.43

263 柴油 (机械用)0# kg 28.22 7.25 204.58

264 电 (机械用) kw· h 2638.16 0.80 2110.53

265 校验费 元 3.61 1.00 3.61

266 机械费调整 元 0.03 1.00 0.03

267 ABC干粉灭火器 MFZL4 具 4.00 63.00 252.00

268 消防泵 Q-45L/s，H=79m N=75KW 台 2.00 20800.00 41600.00

合计 合    计 165206.34



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉水池（土建部分） 标段： 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

土石方工程 20915.72

1 010102001004
挖基坑土方（外运
）

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:6m内
3.基底处理方式:挖掘机挖
土为主，人工辅助挖土为
辅

m3 229.98 10.29 2366.49

2 010102001005
挖基坑土方（利用
回填）

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:6m内
3.基底处理方式:挖掘机挖
土为主，人工辅助挖土为
辅

m3 561.80 9.33 5241.59

3 010102007007 回填方
1.材料品种:原土
2.密实度:夯实机夯实 槽
、坑

m3 561.80 19.74 11089.93

4 010103002005 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:3km

m3 145.71 15.22 2217.71

混凝土及钢筋混凝
土工程

82911.97

5 010501001006 基础垫层

1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、
配比:商品混凝土碎石粒径
20/40石(坍落度100± 20
mm) C15

m3 8.31 428.63 3561.92

6 010502003002 筏形基础

1.基础类型:筏形基础
2.混凝土种类:商品防水混
凝土（泵送）
3.混凝土强度等级:C35P8
4.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 20.84 524.21 10924.54

7 010502004003 集水坑

1.混凝土种类:商品防水混
凝土（泵送）
2.混凝土强度等级:C35P8
3.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 8.49 558.39 4740.73

8 010502010002 钢筋混凝土墙

1.墙体厚度:250mm
2.混凝土种类:商品防水混
凝土（泵送）
3.混凝土强度等级:C35P8
4.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 26.91 565.70 15222.99

本页小计 55365.90
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

9 010502013003 实心楼板

1.混凝土种类:商品防水混
凝土（泵送）
2.混凝土强度等级:C35P8
3.泵送混凝土至建筑部位 
高度50m以内(含± 0.00以
下)

m3 11.99 540.21 6477.12

10 010506002015 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件带肋钢筋 螺纹钢HRB 40
0E  l0mm以内

t 1.33 4406.42 5860.54

11 010506002016 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件带肋钢筋 螺纹钢 HRB 4
00E   l2~14mm 

t 6.16 4152.20 25577.55

12 010506002017 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件带肋钢筋 螺纹钢 HRB 4
00E  l6~25mm 

t 2.10 4100.95 8612.00

13 010506002018 现浇混凝土钢筋
1.钢筋种类、规格:现浇构
件箍筋 螺纹钢 HRB 400E
  l0mm以内 

t 0.17 5663.76 962.84

14 010903004002 墙面变形缝 1.钢板止水带 3mm m 15.40 63.10 971.74

混凝土模板工程 14049.98

15 010505001008 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 4.96 31.41 155.79

16 010505002006 基础模板 1.满堂基础模板 有梁式 m2 10.44 55.24 576.71

17 010505002007 集水坑模板 1.集水坑模板 m2 23.48 5.65 132.66

18 010505005004 墙面模板 1.直形墙模板 墙厚(cm以
内) 40 支模高度3.6m内

m2 104.39 43.44 4534.70

19 010505005005 墙面模板墙面模板
(拆除）

1.直形墙模板 墙厚(cm以
内) 40 支模高度3.6m内

m2 104.39 8.29 865.39

20 010505005006 止水螺杆 1.混凝土墙止水螺杆 套 289.00 17.75 5129.75

21 010505007001 楼板、屋面板、坡
道板模板

1.无梁板模板 支模高度3.
6m

m2 48.76 54.45 2654.98

屋面及防水工程 59162.59

22 010904002003 楼(地)面涂膜防水

1.部位:底板面
2.防水膜品种:聚合物水泥
(JS)防水涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 86.07 40.74 3506.49

23 010904001003 楼(地)面卷材防水

1.部位:水池底板
2.卷材品种、规格、厚度:
PSD-520 沥青基预铺反粘
防水卷材（搭接边热熔施
工) 4.0 厚，接缝剥离强
度≥2.5N/mm

m2 91.95 133.50 12275.33

本页小计 78293.59
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

24 010904001004 楼(地)面卷材防水

1.部位:水池底板
2.卷材品种、规格、厚度:
TKB-300 太空堡自粘聚合
物改性沥青防水卷材 3.0 
厚，银色抗辐照膜

m2 91.95 97.96 9007.42

25 010904002004 楼(地)面涂膜防水

1.部位:水池顶板
2.防水膜品种:聚合物水泥
(JS)防水涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 56.05 40.74 2283.48

26 010902004005 屋面砂浆层

1.部位:水池顶板
2.刚性层厚度:20mm
3.刚性层材料种类及强度
等级:聚合物水泥砂浆

m2 56.05 44.25 2480.21

27 010902004006 屋面刚性层

1.部位:水池顶板
2.刚性层厚度:175mm
3.刚性层材料种类及强度
等级:商品细石混凝土 C30

m2 56.05 134.49 7538.16

28 010902001004 屋面卷材防水

1.部位:水池顶板
2.卷材品种、规格、厚度:
3+3厚SBS聚酯胎改性沥青
卷材 3mm厚 I型

m2 56.05 90.51 5073.09

29 010903002005 墙面涂膜防水

1.部位:水池内墙面
2.涂膜厚度、遍数:聚合物
水泥(JS)防水涂料 立面 1
.5mm厚

m2 96.48 44.82 4324.23

30 010903002006 墙面涂膜防水
1.部位:水池外墙面
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm
厚橡胶沥青防水涂料

m2 112.30 46.65 5238.80

31 010903001002 墙面卷材防水
1.部位:水池外墙面
2.卷材品种、规格、厚度:
3mm厚改性沥青防水卷材

m2 112.30 66.21 7435.38

保温、隔热、防腐
工程

11431.56

32 011001001005 保温隔热屋面

1.部位:水池顶板
2.保温隔热材料规格、性
能、厚度:30mm厚挤塑聚苯
板

m2 56.05 33.85 1897.29

33 011001003002 保温隔热墙面

1.保温隔热部位:水池外墙
面
2.保温隔热方式及材料名
称:20mm挤塑板

m2 112.30 84.90 9534.27

楼地面装饰工程 9735.07

本页小计 54812.33
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

34 011101007004 细石混凝土找平层

1.部位:水池底板
2.找平层厚度:50mm
3.混凝土强度等级:商品细
石混凝土 C20

m2 91.95 41.71 3835.23

35 011101006008 平面砂浆找平层

1.部位:水池底板
2.找平层厚度:20mm
3.砂浆种类及强度等级:湿
拌地面砂浆 WSM20

m2 91.95 20.20 1857.39

36 011101006009 平面砂浆隔离层

1.部位:水池底板
2.找平层厚度:10mm
3.砂浆种类及强度等级:湿
拌地面砂浆 WSM15

m2 91.95 11.76 1081.33

37 011101006010 平面砂浆隔离层

1.部位:水池顶板
2.找平层厚度:10mm
3.砂浆种类及强度等级:湿
拌地面砂浆 WSM15

m2 56.05 11.76 659.15

38 011101006011 平面砂浆找平层

1.部位:水池顶板
2.找平层厚度:最薄处20mm
3.砂浆种类及强度等级:湿
拌地面砂浆 WSM20

m2 56.05 41.07 2301.97

39 011102003003 块料楼地面

1.部位:水池顶板
2.结合层厚度、材料种类
及强度等级:20mm厚湿拌地
面砂浆 WSM20
3.面层材料品种、规格:防
滑砖 600× 600

m2

墙、柱面装饰与隔
断、幕墙工程

4513.34

40 011201004008 立面砂浆找平层

1.基层类型、部位:水池外
墙面
2.找平层厚度、砂浆种类
及强度等级:20mm厚湿拌抹
灰砂浆 WPM15

m2 112.30 40.19 4513.34

天棚工程 1368.70

41 011301001003 天棚抹灰

1.基层类型、部位:消防水
池、水泵房、楼梯间
2.抹灰厚度、砂浆种类及
强度等级:20mm厚湿拌抹灰
砂浆 WPM15

m2 47.79 26.93 1286.98

42 011301001004 天棚抹灰

1.基层类型、部位:消防水
池、水泵房、楼梯间
2.抹灰厚度、砂浆种类及
强度等级:水泥砂浆一道(
内掺建筑胶）

m2 47.79 1.71 81.72

本页小计 15617.11
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量
单位

工程量

金额（元）

综合单价 合价

其他装饰工程 1115.02

43 010607006002 钢梯

1.钢材品种、规格:钢楼梯
2.钢梯形式: 爬式
3.做法参02S804 检修爬梯
 -/191

t 0.01 6759.40 67.59

44 010609004003
金属井(沟)盖及盖
座

1.材料品种、规格:铸铁井
盖 1500*1500
2.做法参02S804 消防水池
检修人孔兼取水口 -/186

套 1.00 1047.43 1047.43

本页小计 1115.02

合   计 205203.95
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102001004 挖基坑土方（外运）

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:6m内
3.基底处理方式:挖掘机挖土为主，
人工辅助挖土为辅

m3 229.98 10.29 2366.49

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-11 人工挖基坑土方 一、二类土
 深度在6m内 100m3 0.1150 4791.97 0 0 742.76 551.03 0.00 0.00 85.41

A1-1-48 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 
一、二类土 1000m3 0.2185 723.8 0 4631.74 830.11 158.14 0.00 1011.95 181.36

A1-1-52 装载机装土方 1000m3 0.0115 393.16 0 1795.66 339.27 4.52 0.00 20.65 3.90

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102001005 挖基坑土方（利用回填）

1.土类别:一、二类土
2.开挖深度:6m内
3.基底处理方式:挖掘机挖土为主，
人工辅助挖土为辅

m3 561.8 9.33 5241.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-11 人工挖基坑土方 一、二类土
 深度在6m内 100m3 0.2809 4791.97 0 0 742.76 1346.06 0.00 0.00 208.64

A1-1-41 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一
、二类土 1000m3 0.5337 649.09 0 4075.57 732.32 346.43 0.00 2175.17 390.85

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010102007007 回填方 1.材料品种:原土
2.密实度:夯实机夯实 槽、坑 m3 561.8 19.74 11089.93
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-129 回填土 夯实机夯实 槽、坑 100m3 5.6180 1244.12 0 213.03 225.86 6989.47 0.00 1196.80 1268.88

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010103002005 余方弃置 1.废弃料品种:原土
2.运距:3km m3 145.71 15.22 2217.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-1-53 换 自卸汽车运土方 运距1km内 
实际运距(km):3 1000m3 0.1457 0 0 11230.82 1740.78 0.00 0.00 1636.44 253.65

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010501001006 基础垫层

1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、配比:商品
混凝土碎石粒径20/40石(坍落度100
± 20mm) C15

m3 8.31 428.63 3561.92

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-78 混凝土垫层 10m3 0.8310 584.14 6.97 0 167.94 485.42 5.79 0.00 139.56

8021902 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C15 m3 8.4347 0 336 0 0 0.00 2834.06 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502003002 筏形基础 1.基础类型:筏形基础
2.混凝土种类:商品防水混凝土（泵 m3 20.84 524.21 10924.54
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送）
3.混凝土强度等级:C35P8
4.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-3 现浇建筑物混凝土 地下室底
板 10m3 2.0840 446.16 106.79 8.41 130.69 929.80 222.55 17.53 272.36

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 21.0484 0 415 0 0 0.00 8735.09 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 2.0840 15.33 13.56 141.55 45.1 31.95 28.26 294.99 93.99

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 0.1042 0 415 0 0 0.00 43.24 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502004003 集水坑

1.混凝土种类:商品防水混凝土（泵
送）
2.混凝土强度等级:C35P8
3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

m3 8.49 558.39 4740.73

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-4 现浇建筑物混凝土 电梯坑 10m3 0.8490 676.13 106.79 8.17 196.74 574.03 90.66 6.94 167.03

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 8.5749 0 415 0 0 0.00 3558.58 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 0.8490 15.33 13.56 141.55 45.1 13.02 11.51 120.18 38.29
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8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 0.0425 0 415 0 0 0.00 17.64 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502010002 钢筋混凝土墙

1.墙体厚度:250mm
2.混凝土种类:商品防水混凝土（泵
送）
3.混凝土强度等级:C35P8
4.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

m3 26.91 565.7 15222.99

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-12 现浇建筑物混凝土 直形、弧
形、电梯井墙 10m3 2.6910 680.73 165.95 12.94 199.43 1831.84 446.57 34.82 536.67

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 27.1791 0 415 0 0 0.00 11279.33 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 2.6910 15.33 13.56 141.55 45.1 41.25 36.49 380.91 121.36

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 0.1346 0 415 0 0 0.00 55.86 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010502013003 实心楼板

1.混凝土种类:商品防水混凝土（泵
送）
2.混凝土强度等级:C35P8
3.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以
内(含± 0.00以下)

m3 11.99 540.21 6477.12

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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A1-5-14 现浇建筑物混凝土 平板、有
梁板、无梁板 10m3 1.1990 470.69 220.77 14.8 139.58 564.36 264.70 17.75 167.36

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 12.1099 0 415 0 0 0.00 5025.61 0.00 0.00

A1-5-51 泵送混凝土至建筑部位 高度
50m以内(含± 0.00以下) 10m3 1.1990 15.33 13.56 141.55 45.1 18.38 16.26 169.72 54.07

8021924 预拌S6~S8防水混凝土 碎石
粒径综合考虑 C35 m3 0.0600 0 415 0 0 0.00 24.90 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002015 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢
筋 螺纹钢HRB 400E  l0mm以内 t 1.33 4406.42 5860.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-105 现浇构件带肋钢筋 φ10以内 t 1.3300 662.58 3376.62 29.72 199.04 881.23 4490.90 39.53 264.72

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002016 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢
筋 螺纹钢 HRB 400E   l2~14mm t 6.16 4152.2 25577.55

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-106 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 t 6.1600 482.94 3352.09 54.95 154.64 2974.91 20648.87 338.49 952.58

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002017 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢
筋 螺纹钢 HRB 400E  l6~25mm t 2.1 4100.95 8612

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-106 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 t 2.1000 482.94 3300.84 54.95 154.64 1014.17 6931.76 115.40 324.74

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010506002018 现浇混凝土钢筋 1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 螺
纹钢 HRB 400E  l0mm以内 t 0.17 5663.76 962.84

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-5-113 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB
400内) φ10以内 t 0.1700 1466.21 3392.47 60.71 438.99 249.26 576.72 10.32 74.63

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010903004002 墙面变形缝 1.钢板止水带 3mm m 15.4 63.1 971.74

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-180 钢板止水带 100m 0.1540 2207.08 3221.2 90 332.16 339.89 496.06 13.86 51.15

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505001008 垫层模板 1.基础垫层模板 m2 4.96 31.41 155.79

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-12 基础垫层模板 100m2 0.0496 1050.32 1492.14 76.15 296.82 52.10 74.01 3.78 14.72
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505002006 基础模板 1.满堂基础模板 有梁式 m2 10.44 55.24 576.71

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-6 满堂基础模板 有梁式 100m2 0.1044 2491.33 1714.68 111.79 685.92 260.09 179.01 11.67 71.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505002007 集水坑模板 1.集水坑模板 m2 23.48 5.65 132.66

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-7 设备基础螺栓套模板(长度) 
1m以内 100m2 0.2348 196.84 266.84 6.95 53.7 46.22 62.65 1.63 12.61

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505005004 墙面模板 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支
模高度3.6m内 m2 104.39 43.44 4534.7

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-51 换

直形墙模板 墙厚(cm以内) 4
0 支模高度3.6m内 有防水
要求的混凝土构件(止水螺栓
套用止水螺栓子目) 材料[03
011325] 含量为0

100m2 1.0439 1887.24 1277.96 207.95 552.08 1970.09 1334.06 217.08 576.32

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505005005 墙面模板墙面模板(拆除） 1.直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支 m2 104.39 8.29 865.39
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模高度3.6m内

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-51 R*0.3

直形墙模板 墙厚(cm以内) 4
0 支模高度3.6m内 钢筋、
模板安装好尚未浇捣混凝土
时需单独拆除钢筋、模板 人
工*0.3

100m2 1.0439 566.17 0 0 149.19 591.02 0.00 0.00 155.74

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505005006 止水螺杆 1.混凝土墙止水螺杆 套 289 17.75 5129.75

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-105 止水螺杆 100套 2.8900 406.43 1180.48 0 107.09 1174.58 3411.59 0.00 309.49

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010505007001 楼板、屋面板、坡道板模板 1.无梁板模板 支模高度3.6m m2 48.76 54.45 2654.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-20-76 无梁板模板 支模高度3.6m 100m2 0.4876 2564.5 1360.82 226.32 735.38 1250.45 663.54 110.35 358.57

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010904002003 楼(地)面涂膜防水

1.部位:底板面
2.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水
涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 86.07 40.74 3506.49
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-93 聚合物水泥(JS)防水涂料 平
面 1.5mm厚 100m2 0.8607 654.78 3088.3 0 106.04 563.57 2658.10 0.00 91.27

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010904001003 楼(地)面卷材防水

1.部位:水池底板
2.卷材品种、规格、厚度:PSD-520 
沥青基预铺反粘防水卷材（搭接边热
熔施工) 4.0 厚，接缝剥离强度≥2.
5N/mm

m2 91.95 133.5 12275.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-121 自粘聚合物改性沥青卷材 自
粘、湿铺 平面 100m2 0.9195 652.27 12367.21 0 105.64 599.76 11371.65 0.00 97.14

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010904001004 楼(地)面卷材防水

1.部位:水池底板
2.卷材品种、规格、厚度:TKB-300 
太空堡自粘聚合物改性沥青防水卷材
 3.0 厚，银色抗辐照膜

m2 91.95 97.96 9007.42

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-121 自粘聚合物改性沥青卷材 自
粘、湿铺 平面 100m2 0.9195 652.27 8813.66 0 105.64 599.76 8104.16 0.00 97.14

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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010904002004 楼(地)面涂膜防水

1.部位:水池顶板
2.防水膜品种:聚合物水泥(JS)防水
涂料
3.涂膜厚度、遍数:1.5mm

m2 56.05 40.74 2283.48

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-93 聚合物水泥(JS)防水涂料 平
面 1.5mm厚 100m2 0.5605 654.78 3088.3 0 106.04 367.00 1730.99 0.00 59.44

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902004005 屋面砂浆层

1.部位:水池顶板
2.刚性层厚度:20mm
3.刚性层材料种类及强度等级:聚合
物水泥砂浆

m2 56.05 44.25 2480.21

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-1 换 楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 100m2 0.5605 711.03 2558.56 0 126.07 398.53 1434.07 0.00 70.66

8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M20 m3 1.1322 0 439 0 0 0.00 497.04 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902004006 屋面刚性层

1.部位:水池顶板
2.刚性层厚度:175mm
3.刚性层材料种类及强度等级:商品
细石混凝土 C30

m2 56.05 134.49 7538.16

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A1-10-80 换 细石混凝土刚性防水 厚3.5
cm 实际厚度(cm):17.5 100m2 0.5605 4425.28 402.71 0 639.9 2480.37 225.72 0.00 358.66

8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M20 m3 0.2859 0 439 0 0 0.00 125.51 0.00 0.00

8021905 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C30 m3 10.0049 0 385 0 0 0.00 3851.89 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010902001004 屋面卷材防水
1.部位:水池顶板
2.卷材品种、规格、厚度:3+3厚SBS
聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型

m2 56.05 90.51 5073.09

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-53 换
屋面改性沥青防水卷材 热熔
、满铺 单层 实际层数(层)
:2

100m2 0.5605 1363 7218.42 0 197.09 763.96 4045.92 0.00 110.47

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010903002005 墙面涂膜防水
1.部位:水池内墙面
2.涂膜厚度、遍数:聚合物水泥(JS)
防水涂料 立面 1.5mm厚

m2 96.48 44.82 4324.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-95 聚合物水泥(JS)防水涂料 立
面 1.5mm厚 100m2 0.9648 813.82 3256.15 0 131.8 785.17 3141.53 0.00 127.16

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价
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010903002006 墙面涂膜防水
1.部位:水池外墙面
2.涂膜厚度、遍数:1.5mm厚橡胶沥青
防水涂料

m2 112.3 46.65 5238.8

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-89 换
单组份聚氨酯涂膜防水 平面
 1.5mm厚 换为【非固化橡
胶沥青防水涂料】

100m2 1.1230 654.78 3678.69 0 106.04 735.32 4131.17 0.00 119.08

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010903001002 墙面卷材防水
1.部位:水池外墙面
2.卷材品种、规格、厚度:3mm厚改性
沥青防水卷材

m2 112.3 66.21 7435.38

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-10-119 改性沥青防水卷材(自粘、满
铺) 立面 第一层 100m2 1.1230 906.83 2197.77 0 146.87 1018.37 2468.10 0.00 164.94

A1-10-120 改性沥青防水卷材(自粘、满
铺) 立面 每增一层 100m2 1.1230 705.96 1994.49 0 114.33 792.79 2239.81 0.00 128.39

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011001001005 保温隔热屋面
1.部位:水池顶板
2.保温隔热材料规格、性能、厚度:3
0mm厚挤塑聚苯板

m2 56.05 33.85 1897.29

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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A1-11-121 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保
温30mm 100m2 0.5605 1054.73 1966.84 0 152.51 591.18 1102.41 0.00 85.48

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011001003002 保温隔热墙面
1.保温隔热部位:水池外墙面
2.保温隔热方式及材料名称:20mm挤
塑板

m2 112.3 84.9 9534.27

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-11-146 XPS聚苯乙烯挤塑板外墙外保
温 20mm 100m2 1.1230 4016.21 2441.29 0 650.43 4510.20 2741.57 0.00 730.43

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101007004 细石混凝土找平层

1.部位:水池底板
2.找平层厚度:50mm
3.混凝土强度等级:商品细石混凝土 
C20

m2 91.95 41.71 3835.23

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-9 换 细石混凝土找平层 30mm 实
际厚度(mm):50 100m2 0.9195 1479.25 21.51 4.74 294.58 1360.17 19.78 4.36 270.87

8021903 普通预拌混凝土 碎石粒径综
合考虑 C20 m3 4.6895 0 365 0 0 0.00 1711.67 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101006008 平面砂浆找平层

1.部位:水池底板
2.找平层厚度:20mm
3.砂浆种类及强度等级:湿拌地面砂
浆 WSM20

m2 91.95 20.2 1857.39
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清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-1 楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 100m2 0.9195 711.03 36.77 0 141.2 653.79 33.81 0.00 129.83

8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M20 m3 1.8574 0 439 0 0 0.00 815.40 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101006009 平面砂浆隔离层

1.部位:水池底板
2.找平层厚度:10mm
3.砂浆种类及强度等级:湿拌地面砂
浆 WSM15

m2 91.95 11.76 1081.33

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-1 换
楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 实际厚
度(mm):10

100m2 0.9195 465.48 28.65 0 92.43 428.01 26.34 0.00 84.99

8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M15 m3 0.9195 0 429 0 0 0.00 394.47 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101006010 平面砂浆隔离层

1.部位:水池顶板
2.找平层厚度:10mm
3.砂浆种类及强度等级:湿拌地面砂
浆 WSM15

m2 56.05 11.76 659.15

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 单价 合价
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润 人工费 材料费 机械费 管理费
和利润

A1-12-1 换
楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 实际厚
度(mm):10

100m2 0.5605 465.48 28.65 0 92.43 260.90 16.06 0.00 51.81

8005910 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M15 m3 0.5605 0 429 0 0 0.00 240.45 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011101006011 平面砂浆找平层

1.部位:水池顶板
2.找平层厚度:最薄处20mm
3.砂浆种类及强度等级:湿拌地面砂
浆 WSM20

m2 56.05 41.07 2301.97

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-12-1 换
楼地面水泥砂浆找平层 混凝
土或硬基层上 20mm 实际厚
度(mm):45

100m2 0.5605 1324.91 57.07 0 263.1 742.61 31.99 0.00 147.47

8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M20 m3 2.5615 0 439 0 0 0.00 1124.50 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011102003003 块料楼地面

1.部位:水池顶板
2.结合层厚度、材料种类及强度等级
:20mm厚湿拌地面砂浆 WSM20
3.面层材料品种、规格:防滑砖 600
× 600

m2 0 0 0

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润
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A1-12-74 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm
) 2400以内 水泥砂浆 100m2 0.0000 2880.52 6210.89 0 572.01 0.00 0.00 0.00 0.00

8005911 湿拌地面砂浆 地面普通找平
 M20 m3 0.0000 0 439 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011201004008 立面砂浆找平层
1.基层类型、部位:水池外墙面
2.找平层厚度、砂浆种类及强度等级
:20mm厚湿拌抹灰砂浆 WPM15

m2 112.3 40.19 4513.34

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-13-2 换
底层抹灰15mm 各种墙面 外
墙 实际水泥石灰砂浆厚度(
mm):20

100m2 1.1230 1959.92 41.4 0 340.24 2200.99 46.49 0.00 382.09

8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 2.5492 0 442 0 0 0.00 1126.75 0.00 0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011301001003 天棚抹灰

1.基层类型、部位:消防水池、水泵
房、楼梯间
2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:2
0mm厚湿拌抹灰砂浆 WPM15

m2 47.79 26.93 1286.98

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-14-2 水泥石灰砂浆底 石膏面 10+
3mm 100m2 0.4779 1514.98 206.45 8.95 257.06 724.01 98.66 4.28 122.85

8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 0.5400 0 442 0 0 0.00 238.68 0.00 0.00

A1-13-49 抹灰层厚度每增减1mm 石灰 100m2 -1.4337 36.94 0.91 0 6.42 -52.96 -1.30 0.00 -9.20
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砂浆

8005908 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度
≥5mm M15 m3 -0.1577 0 442 0 0 0.00 -69.70 0.00 -0.00

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

011301001004 天棚抹灰

1.基层类型、部位:消防水池、水泵
房、楼梯间
2.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:
水泥砂浆一道(内掺建筑胶）

m2 47.79 1.71 81.72

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-15-213 *0.3
33

普通水泥浆 天棚面 三遍 
单价*0.333 100m2 0.4779 110.84 3.11 0 18.7 52.97 1.49 0.00 8.94

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010607006002 钢梯
1.钢材品种、规格:钢楼梯
2.钢梯形式: 爬式
3.做法参02S804 检修爬梯 -/191

t 0.01 6759.4 67.59

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

A1-7-71 钢楼梯 爬式 t 0.0100 790.22 399.83 336.75 353.59 7.90 4.00 3.37 3.54

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

010609004003 金属井(沟)盖及盖座

1.材料品种、规格:铸铁井盖 1500*1
500
2.做法参02S804 消防水池检修人孔
兼取水口 -/186

套 1 1047.43 1047.43

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

借D5-3-308 井盖、井箅安装 雨水井 铸
铁平篦 10套 0.1000 522.39 35.9 0 91.99 52.24 3.59 0.00 9.20

借8005901 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5
mm M5 m3 0.0284 0 421 0 0 0.00 11.96 0.00 0.00
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 螺纹钢 HRB 400E  l0mm以内 t 1.53 3270.00 5003.10

2 螺纹钢 HRB 400E   l2~14mm t 6.31 3190.00 20141.66

3 钢丝绳 φ14.1~15 kg 0.03 3.66 0.12

4 吊装夹具 套 0.00 180.00 0.04

5 六角螺栓 综合 kg 0.04 5.58 0.20

6 塑料膨胀螺栓 综合 十套 67.38 0.27 18.19

7 低合金钢耐热焊条 综合 kg 0.07 12.75 0.94

8 镀锌钢丝网 φ0.9× 10× 10 m2 129.15 5.65 729.67

9 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 t 1.55 318.00 492.17

10 细砂 m3 0.35 194.00 67.53

11 生石灰 t 0.00 600.00 0.30

12 石膏 kg 136.73 0.60 82.04

13 垫木 m3 0.00 1549.95 0.46

14 XPS聚苯乙烯挤塑板 m3 2.36 641.45 1512.73

15 铝合金压条 30× 3 m 18.39 15.15 278.61

16 环氧富锌底漆 kg 0.04 22.22 0.94

17 聚氨酯防水涂料 双组份 I型 kg 43.92 14.50 636.77

18 聚合物水泥防水涂料 JS-II kg 670.62 11.19 7504.26

19 橡胶沥青防水涂料 kg 10.41 24.84 258.63

20 非固化橡胶沥青防水涂料 kg 218.99 18.50 4051.22

21 SBS聚酯胎改性沥青卷材 3mm厚 I型 m2 136.84 26.72 3656.45

22 单面自粘聚合物改性沥青卷材 1.5mm厚无胎I型 m2 272.63 15.00 4089.46

23 PSD-520 沥青基预铺反粘防水卷材（搭
接边热熔施工)

4.0 厚，接缝剥离强度≥2
.5N/mm m2 131.49 77.01 10125.93

24 TKB-300 太空堡自粘聚合物改性沥青防
水卷材 3.0 厚，银色抗辐照膜 m2 131.49 52.16 6858.44

25 聚氨酯密封膏 kg 3.31 35.00 115.86

26 环氧富锌底漆稀释剂 kg 0.00 31.25 0.13

27 挤塑板专用界面剂 (乳液型) kg 11.23 9.18 103.09

28 聚合物乳液 kg 143.21 9.87 1413.46

29 改性沥青卷材基层处理剂 水性 kg 153.40 6.00 920.39

30 氧气 m3 0.06 5.16 0.30

31 液化石油气 kg 30.27 6.13 185.54

32 乙炔气 kg 0.03 13.30 0.43

33 108胶 kg 85.33 6.86 585.36

34 粘结砂浆 保温材料专用 kg 449.20 0.84 377.33

35 挤塑聚苯板 δ30 m2 57.17 19.24 1099.97

36 钢楼梯 爬式 t 0.01 4539.82 45.40

37 铸铁平箅 1500*1500 套 1.00 960.00 960.00

38 湿拌砌筑砂浆 Wmm5 m3 0.03 421.00 11.96

39 湿拌抹灰砂浆 WPM15 m3 2.93 442.00 1295.72

40 湿拌地面砂浆 WSM15 m3 1.48 429.00 634.92

41 湿拌地面砂浆 WSM20 m3 5.84 439.00 2562.44
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

42 素石膏浆(配合比) m3 0.16 522.63 82.42

43 商品细石混凝土 C20 m3 4.69 365.00 1711.67

44 商品细石混凝土 C30 m3 10.00 385.00 3851.89

45 圆钉 50~75 kg 4.83 3.54 17.08

46 松杂板枋材 m3 0.45 1497.00 666.91

47 隔离剂 kg 16.99 7.05 119.79

48 镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2 kg 28.15 5.20 146.38

49 低碳钢焊条 综合 kg 82.90 6.01 498.23

50 水 m3 18.38 4.05 74.44

51 商品混凝土碎石粒径20/40石(坍落度10
0± 20mm) C15 m3 8.43 336.00 2834.06

52 机上人工 工日 8.09 232.30 1880.28

53 人工费 元 44877.58 1.01 45326.36

54 维护费 元 990.19 1.00 990.19

55 柴油 (机械用)0# kg 253.70 7.25 1839.32

56 折旧费 元 1583.11 1.00 1583.11

57 检修费 元 374.78 1.00 374.78

58 电 (机械用) kW· h 1117.85 0.80 894.28

59 安拆费 元 395.77 1.00 395.77

60 材料费调整 元 0.03 1.00 0.03

61 机械费调整 元 0.00 1.00

62 土工布 m2 142.43 6.69 952.83

63 其他材料费 元 648.57 1.00 648.57

64 密封胶圈 个 1.84 13.33 24.56

65 高压橡胶管 综合 m 0.61 59.37 36.46

66 管箍 个 0.41 9.29 3.80

67 商品防水混凝土（泵送） C35P8 m3 69.25 415.00 28740.24

68 螺纹钢 HRB 400E  l6~25mm t 2.15 3140.00 6758.85

69 镀锌低碳钢丝 φ4.0 kg 67.62 5.20 351.62

70 防水胶合板 模板用 18mm m2 21.67 41.20 892.68

71 钢支撑 kg 108.89 3.88 422.47

72 钢板 3.5~4.0 t 0.14 3280.00 474.94

73 止水螺杆 综合 kg 433.50 6.64 2878.44

74 聚氨酯甲料 kg 16.37 12.09 197.87

75 膨胀水泥砂浆 m3 0.18 970.32 173.88

76 聚合物水泥防水砂浆 m3 0.03 585.20 16.91

合计 合    计 181683.27
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 合价

整个项目 23991.00

1 030109001003 潜水泵

1.名称:潜水泵
2.规格:N=7.5KW Q=48m3/
S H=32M
3.备注:详情见设计图纸

台 2.00 7124.27 14248.54

2 031001002007 内外壁热镀锌钢管
1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

m 12.80 127.04 1626.11

3 031002001011 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2.00 503.93 1007.86

4 031002006003 Y型过滤器
1.材质:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

组 2.00 802.82 1605.64

5 030601002003 压力仪表 1.名称:压力表 台 2.00 143.30 286.60

6 031002011006 水表组

1.类型:水表组
2.型号:DN100
3.附件配置:含水表、闸阀
*2、止回阀、定水位阀、Y
型过滤器

组 1.00 4058.65 4058.65

7 031301003005 刚性防水套管 1.刚性防水套管制作安装
2.规格:DN100

个 3.00 289.61 868.83

8 031301003006 刚性防水套管 1.刚性防水套管制作安装
2.规格:DN20

个 1.00 224.37 224.37

9 031001008003 塑料管

1.材质:塑料管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:水池浮球连接
管

m 5.00 12.88 64.40

本页小计 23991.00

合   计 23991.00
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项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030109001003 潜水泵
1.名称:潜水泵
2.规格:N=7.5KW Q=48m3/S H=32M
3.备注:详情见设计图纸

台 2 7124.27 14248.54

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C1-6-121 潜水泵安装 设备重量(t以内
) 0.05 台 2.0000 155.64 3.03 0 62.04 311.28 6.06 0.00 124.08

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001002007 内外壁热镀锌钢管
1.材质:内外壁热镀锌钢管
2.规格:DN100
3.连接形式:沟槽连接

m 12.8 127.04 1626.11

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-1-53
给排水管道 室内钢管(沟槽
连接) 公称直径(mm以内) 10
0

10m 1.2800 298.21 5.73 48.64 96.15 381.71 7.33 62.26 123.07

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002001011 闸阀
1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

个 2 503.93 1007.86

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-34 焊接法兰阀安装 公称直径 个 2.0000 81.96 20.26 23.69 29.29 163.92 40.52 47.38 58.58
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(mm以内) 100

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002006003 Y型过滤器
1.材质:Y型过滤器
2.规格、压力等级:DN100
3.连接形式:法兰连接

组 2 802.82 1605.64

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-140 Y型过滤器安装(法兰连接) 
公称直径(mm以内) 100 个 2.0000 93.62 18.98 26.91 33.41 187.24 37.96 53.82 66.82

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

030601002003 压力仪表 1.名称:压力表 台 2 143.3 286.6

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C6-1-25 压力表、真空表 就地 台(块) 2.0000 42.96 16.46 0.85 12.89 85.92 32.92 1.70 25.78

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031002011006 水表组

1.类型:水表组
2.型号:DN100
3.附件配置:含水表、闸阀*2、止回
阀、定水位阀、Y型过滤器

组 1 4058.65 4058.65

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-3-282 R*0.
6

焊接法兰水表 公称直径(mm
以内) 100 水表与塑料管 组 1.0000 163.53 60.34 69.39 64.57 163.53 60.34 69.39 64.57
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连接 人工*0.6

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031301003005 刚性防水套管 1.刚性防水套管制作安装
2.规格:DN100 个 3 289.61 868.83

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-2-73 刚性防水套管制作 公称直径
(mm以内) 100 个 3.0000 63.78 17.31 16.88 22.36 191.34 51.93 50.64 67.08

C10-2-89 刚性防水套管安装 公称直径
(mm以内) 150 个 3.0000 53.77 32.22 0 14.91 161.31 96.66 0.00 44.73

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031301003006 刚性防水套管 1.刚性防水套管制作安装
2.规格:DN20 个 1 224.37 224.37

清单综合单价组成明细

定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-2-71 刚性防水套管制作 公称直径
(mm以内) 50 个 1.0000 40.54 12.39 9.39 13.84 40.54 12.39 9.39 13.84

C10-2-89 刚性防水套管安装 公称直径
(mm以内) 150 个 1.0000 53.77 32.22 0 14.91 53.77 32.22 0.00 14.91

项目编码 项目名称 项目特征 单位 工程量 综合单价 综合合价

031001008003 塑料管

1.材质:塑料管
2.规格:DN20
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:水池浮球连接管

m 5 12.88 64.4

清单综合单价组成明细
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定额编号 定额项目名称 定额
单位 数量

单价 合价

人工费 材料费 机械费 管理费
和利润 人工费 材料费 机械费 管理费

和利润

C10-1-247
给排水管道 室外塑料给水管
(粘接) 公称外径(mm以内) 3
2

10m 0.5000 56.74 2.47 0.16 15.77 28.37 1.24 0.08 7.89



人材机汇总表

工程名称：灌溉水池（安装部分） 第  1  页  共  2  页

表-13

顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

1 人工费 元 1751.42 1.01 1768.94

2 镀锌低碳钢丝 φ2.5~4.0 kg 0.13 5.38 0.70

3 钢板 综合 kg 0.20 3.44 0.69

4 钢板 8~15 kg 0.08 3.16 0.25

5 橡胶板 1~3 kg 0.02 25.70 0.50

6 耐油橡胶板 3~6 kg 2.45 7.71 18.89

7 棉纱 kg 0.30 11.47 3.44

8 细白布 宽0.9m m 0.10 4.94 0.49

9 破布 一级 kg 0.38 7.18 2.74

10 六角螺栓 综合 kg 0.01 5.58 0.05

11 六角螺栓 M16× 65~80 十套 11.46 5.94 68.10

12 半圆头镀锌螺栓 M2~5× 15~50 十套 0.40 0.43 0.17

13 铁砂布 0~2# 张 2.51 0.94 2.36

14 低碳钢焊条 综合 kg 2.95 6.01 17.73

15 低碳钢焊条 结422 φ3.2 kg 2.70 5.96 16.11

16 合金钢钻头 综合 个 0.03 5.29 0.14

17 厚漆 kg 1.05 10.26 10.77

18 清油 kg 0.14 13.07 1.83

19 煤油 kg 0.40 4.29 1.72

20 机油 综合 kg 0.30 6.96 2.09

21 黄甘油 kg 0.10 6.46 0.65

22 润滑剂 kg 0.06 4.53 0.29

23 氧气 m3 4.76 5.16 24.57

24 乙炔气 kg 1.59 13.30 21.15

25 焊接钢管 DN20 kg 0.03 4.19 0.14

26 橡胶软管 DN20 m 0.02 5.00 0.08

27 镀锌管卡子 12~40× 1.5 个 2.00 0.73 1.46

28 弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa 块 0.00 20.00 0.10

29 压力表弯管 DN15 个 0.00 5.56 0.03

30 仪表接头 套 2.00 12.82 25.64

31 水 m3 0.46 4.05 1.88

32 位号牌 个 2.00 2.08 4.16

33 其他材料费 元 71.37 1.00 71.37

34 镀锌钢管 DN100   壁厚4mm m 12.39 54.22 671.81

35 给水室内钢管沟槽管件 DN100 个 4.61 27.11 124.92

36 卡箍连接件(含胶圈) DN100 套 11.08 15.00 166.20

37 法兰闸阀 DN100 个 2.00 262.00 524.00

38 定水位阀 DN100 个 1.00 1061.61 1061.61

39 法兰可曲挠橡胶软接头 DN100 个 1.00 103.85 103.85

40 法兰片 DN100(1.0MPa) 副 10.00 65.60 656.00

41 法兰水表 DN100 个 1.00 490.80 490.80

42 压力仪表 台 2.00 39.82 79.64
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顺序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 合价

43 取源部件 套 2.00 21.56 43.12

44 潜水泵 N=7.5KW Q=48L/S H=32M 台 2.00 6872.43 13744.86

45 Y型过滤器 副 1.00 1080.38 1080.38

46 机上人工 工日 0.12 232.30 28.83

47 折旧费 元 27.55 1.00 27.55

48 检修费 元 7.04 1.00 7.04

49 维护费 元 21.00 1.00 21.00

50 安拆费 元 36.19 1.00 36.19

51 柴油 (机械用)0# kg 0.53 7.25 3.87

52 电 (机械用) kw· h 212.24 0.80 169.79

53 校验费 元 0.35 1.00 0.35

54 Y型碳钢法兰过滤器 DN100 个 2.00 540.19 1080.38

55 扁钢 综合 kg 3.26 3.61 11.75

56 尼龙砂轮片 φ100× 16× 3 片 0.17 3.04 0.52

57 中钢板(热轧) δ= 8~10 kg 22.42 3.53 79.14

58 直缝焊接钢管 DN15~200 kg 18.68 3.85 71.92

59 油麻丝 kg 6.53 8.60 56.14

60 复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5 kg 32.00 0.32 10.24

61 钢锯条 条 0.04 0.43 0.02

62 丙酮 kg 0.01 9.74 0.13

63 氯丁橡胶粘接剂 kg 0.03 14.02 0.47

64 螺纹阀门 DN20 个 0.00 26.00 0.05

65 PP-R塑料管管 DN20 m 5.10 3.59 18.31

66 室外塑料给水管接头零件(粘接) DN20 个 1.42 2.00 2.83

67 法兰闸阀 Z41H-16 DN100 个 2.00 262.00 524.00

合计 合    计 22966.94
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