


近年完成的类似项目情况表

第一候选人：北京银江瑞讯科技有限公司

1 新建集宁经大同至原平铁路山西段工程站后四电系统集成及相关工程

物资设备名称 铁路综合视频监控系统

规格型号 YJ-SPJR（《铁路综合视频监控系统技术规范》（Q/CR 575-2022））

项目名称
新建集宁经大同至原平铁路山西段工程站后四电系统集成及相关工

程

项目所在地 山西境内

买方名称 中铁电气化局集困有限公司集大原铁路JDYSDJC-1标项目经理部

买方联系人及电话 李涛、18739893380

合同价格 4,880,000.00元

合同签订日期 2024年03月

交货起始日期 2024年03月

交货截止日期 2024年09月

项目概况及投标人履

约情况

项目概况：新建集宁经大同至原平铁路山西段工程站后四电系统集成及相关

工程通信、房建专业物资包件二次采购TX-06包件，设计时速250千米/小时，

新设服务器30台、硬盘2860T、视频终端59台，视频解码器80路、视频网络安

全设备5套、视频设备箱360套。

履约情况：本项目已按合同和设计要求完成供货、安装、调试，通过第三方

联调联试和验收，项目已经顺利开通运营，履约情况良好。

备注

后附中标通知书、合同复印件

符合《铁路综合视频监控系统技术规范》（Q/CR 575-2022）标准详见合同附件

技术规格书P4、P5（后附）



2 新建南宁至玉林铁路站后工程综合视频监控系统

物资设备名称 铁路综合视频监控系统

规格型号 YJ-SPJR（《铁路综合视频监控系统技术规范》（Q/CR 575-2022））

项目名称 新建南宁至玉林铁路站后工程综合视频监控系统

项目所在地 广西境内

买方名称

中铁电气化局集团有限公司南宁至玉林铁路项目№RZ2标站后四电

工程项目经理部

中铁三局集团有限公司新建南玉铁路站后工程№2项目经理部

买方联系人及电话 刘明国：18082911147、李波：15110418220

合同价格 5,760,000.00元

合同签订日期 2024年03月

交货起始日期 2024年03月

交货截止日期 2024年12月

项目概况及投标人履

约情况

项目概况：新建南宁至玉林铁路站后工程综合视频监控系统设计时速350千米

/小时，在五合、六景、横县、兴业南、玉林北车站设置视频汇集点，在玉林

北设置视频接入节点，接入节点采用云架构设计，新设服务器8台、云存储9

台（1920T容量）、防火墙2套、入侵检测设备2套、三层交换机108台。

履约情况：本项目已按合同和设计要求完成供货、安装、调试，通过第三方

联调联试和验收，项目已经顺利开通运营，履约情况良好。

备注

后附中标通知书、合同复印件

符合《铁路综合视频监控系统技术规范》（Q/CR 575-2022）标准详见2024年1
月17日在中国中铁采购电子商务平台（http://www.crecgec.com/）招标的新建

南宁至玉林铁路站后工程 No2 标段物资采购竞争性谈判文件P73、P93、P98
（后附）



3 银江技术股份有限公司（铁路综合视频监控系统）

物资设备名称 铁路综合视频监控系统

规格型号 YJ-SPJR（《铁路综合视频监控系统技术规范》（Q/CR 575-2022））

项目名称 新建贵阳至南宁高速铁路通信专业综合视频监控系统物资采购

项目所在地 广西境内

买方名称
中铁电气化局集团有限公司贵南高铁项目经理部

北京银江瑞讯科技有限公司（代理商）

买方联系人及电话 张东丰、13832135718

合同价格 1,4361,960.00元

合同签订日期 2022年12月

交货起始日期 2022年12月

交货截止日期 2023年08月

项目概况及投标人履

约情况

项目概况：新建贵阳至南宁高速铁路设计时速350千米/小时，新建河池存储

设备690T、南宁北存储设备 1368T、视频云管理服务器2台、视频云存储服务

器19台、视频云计算服务器12台、入侵检测设备4套、防火墙4套等设备。

履约情况：本项目已按合同和设计要求完成供货、安装、调试，通过第三方

联调联试和验收，项目已经顺利开通运营，履约情况良好。

备注

后附中标通知书、合同复印件、用户使用报告

符合《铁路综合视频监控系统技术规范》（Q/CR 575-2022）标准详见2022年11
月18日在中国中铁采购电子商务平台（http://www.crecgec.com/）招标的中

铁电气化局集团有限公司新建贵阳至南宁高速铁路通信专业综合视频监控系

统二次采购技术规格书P13（后附）

代理商名称：北京银江瑞讯科技有限公司

代理商地址：北京市海淀区清河安宁庄东路18号7号楼四层443室

代理商联系人及电话：蔡建阳、18010160695



正在供货和新承接的项目情况表

7.4 1 沪宁城际客服视频监控改造

物资设备名称 铁路综合视频监控系统

规格和型号 YJ-SPJR（《铁路综合视频监控系统技术规范》（Q/CR 575-2022））

项目名称 沪宁城际客服视频监控改造

项目所在地 上海

买方名称 中国铁路上海局集团有限公司

买方联系人及电话 洪先生、021-51223806

签约合同价 10,198,190.00元

交货起始日期 2025年09月

交货截止日期 2026年06月

项目概况及投标人履

约情况

项目概况：沪宁城际客服视频监控改造项目设计时速350千米/小时

，新设服务器22台、云存储设备2976T、交换机76台、视频监控终

端55套、摄像机845台、硬盘录像机10台、网络安全设备4台、UPS
2台、配电柜2套。

履约情况：正在按合同要求进行供货。

备注 后附中标通知书



2 川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段站后“四电”集成及相关

工程第五批自购物资公开招标采购

物资设备名称 铁路综合视频监控系统

规格和型号 YJ-SPJR（《铁路综合视频监控系统技术规范》（Q/CR 575-2022））

项目名称
川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段站后“四电”集成及相关工程第五批

自购物资公开招标采购

项目所在地 成都

买方名称 中铁武汉电气化局集团物资贸易有限公司

买方联系人及电话 马朝国、13526998071

签约合同价 2,860,000.00元

交货起始日期 2024年03月

交货截止日期 2024年12月

项目概况及投标人履

约情况

项目概况：藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段站后“四电”集成及相关工

程第五批自购物资公开招标采购项目CZTL-TX13信息设备包件设计时速200
千米/小时，新设路由器4台、防火墙2台、交换机12台、终端电脑79台、打

印机23台、UPS6套、LCD屏4块、网络硬盘录像机6台、摄像机64台、报警设

备2套、门禁设备6套。

履约情况：本项目已按合同和设计要求完成供货、履约情况良好。

备注

后附中标通知书、合同复印件

符合《铁路综合视频监控系统技术规范》（Q/CR 575-2022）标准详见2023年
11月24日在中国中铁采购电子商务平台（http://www.crecgec.com/）招标

的中铁武汉电气化局集团有限公司川藏铁路引入成都枢纽天府至朝阳湖段

站后“四电”集成及相关工程第五批自购物资公开招标采购技术规格书P7、
P12、P17（后附）



第二候选人：通号通信信息集团有限公司

1 新建广州(新塘)至汕尾铁路弱电系统集成工程

物资设备名称 综合视频监控设备

规格型号 详见合同协议书

项目名称 新建广州(新塘)至汕尾铁路弱电系统集成工程 GSSG9 标段通信设备采购

项目所在地 广东省

买方名称 中国铁路通信信号股份有限公司

买方联系人及电话 王平 18002082263

合同价格 19300000.00元人民币

合同签订日期 2022年9月

交货起始日期 2022年9月

交货截止日期 2023年9月

项目概况及投标人履

约情况

广汕铁路自广深铁路新塘站引出，向东经广州市所辖增城区，惠州市所

辖博罗县、惠城区、仲恺高新区、惠阳区、惠东县和汕尾市所辖深汕合作区、

海丰县和城区，至厦深铁路汕尾站。新建广州至汕尾铁路新塘（含）至汕尾

站（含），正线全长 202.763km。包括引入广州枢纽、惠州地区和汕尾地区

配套工程。广汕铁路全线新设新塘、增城南、罗浮山、博罗、惠城南、惠东

南、赤石(深汕）7座车站，并改扩建既有汕尾站。项目 350公里/小时。通

号通信信息集团作为本项目的综合视频监控的供货集成商，已完成履约。

备注
本项目为符合 Q/CR 575-2022 标准的业绩，证明材料详见本章节后附

运行业绩证明文件



正在供货和新承接的项目情况表

1 新建重庆至昆明高速铁路“四电”系统集成及相关工程自购物资设备第五次直接采购

物资设备名称 综合视频监控设备

规格和型号 详见合同协议书

项目名称
新建重庆至昆明高速铁路“四电”系统集成及相关工程自购物资设备第五次

直接采购

项目所在地 云南省

买方名称 中国铁路通信信号股份有限公司

买方联系人及电话 王珩宇 18882024127

签约合同价 22,059,200.00

交货起始日期 2025年7月

交货截止日期 2026年7月

项目概况及投标人履约

情况

渝昆高铁云贵段YKYGSD-1标段自川滇省界至嵩明站（不含），设计里

程DK293+981.01～DK675+509.9，线路正线全长353.081km，共设盐津南、

彝良北、昭通东、迤车、会泽、田坝、寻甸7个车站，设计时速350公里/小
时。

通号通信信息集团作为本项目的综合视频监控系统的供货集成商，负责

综合视频监控系统的采购，包括设计联络、相关软硬件的供货及包装费、使

用单位检验检测费、硬件安装督导、软件调试及督导、试验配合、开通调试、

技术服务及培训、以及售后服务（修补缺陷）、质保期内维护、维修、质保

期内的备品备件等。

备注
该项目中标后共分为2册合同签署，签约合同价分别为 4271014元和1778818
6元，共计22,059,200.00元。详见后附合同协议是1及合同协议书2 。



第三候选人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司

1) 贵广铁路（广州段）提质改造四电工程第四批物资采购

物资设备材料名称 综合视频监控系统

规格型号 详见合同清单

项目名称 贵广铁路（广州段）提质改造四电工程第四批物资采购

项目所在地 广东省

买方名称
中国铁建电气化局集团有限公司第四分公司

中国铁建电气化局集团有限公司北方分公司

买方联系人及电话
夏郁 18273155547

吕家辉 18234094120

合同价格 4586580.00 元

合同签订时间 2023 年 5 月

交货起始时间 2023 年 5 月

交货截止时间 2023 年 10 月

项目概况及投标人履

约情况

既有贵阳至广州铁路（以下简称贵广铁路）位于广东省、广西壮族自治区和

贵州省境内，起自贵州省贵阳市贵阳北站，经黔南布依族苗族自治州、黔东南苗

族侗族自治州，广西壮族自治区柳州市、桂林市、贺州市，广东省肇庆市、佛山

市，至广州市广州南站，由正线、贵阳枢纽和广州枢纽相关工程、桂林地区配套

工程等组成；其中正线长 856.9 公里，为双线电气化客运专线。设计时速 300 公里。

该项目合同履约完成，履约情况良好。

备注



(一) 正在供货和新承接的项目情况表

1) 淮宿蚌城际铁路视频设备项目

物资设备名称 综合视频监控系统

规格和型号 详见合同清单

项目名称 淮宿蚌城际铁路视频设备项目

项目所在地 安徽省

买方名称 中国铁建电气化局集团有限公司第一分公司

买方联系人及电话 袁荔 18695999086

签约合同价 7519480.00 元

交货起始日期 2025 年 4 月

交货截止日期 待定

项目概况及投标人履约

情况

淮宿蚌城际铁路北起淮北北站，向南经淮北、宿州、蚌埠三市，接入蚌埠

南站，正线长度约 162 公里，设计时速 350 公里。其中，淮宿蚌城际铁路 1 标

项目位于淮北市相山区，线路长 28.86 公里。

设计时速 350km/h，
供货中，已供设备运行情况良好。

备注：
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