

广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）
线路工程施工总承包（标段二）资格审查报告

由广州燃气集团有限公司筹建的广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段二）项目，已委托广州市广州工程建设监理有限公司（招标代理机构）在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）组织进行公开招标，已经完成资格审查程序，现将资格审查情况报告如下：

本工程于 2025 年 08 月 30 日至 2025 年 10 月 15 日在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台、广州发展电子采购平台和广州国企阳光采购信息发布平台发布招标公告，于 2025 年 09 月 15 日发布《关于延迟广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段二）开标的公告》，于 2025 年 09 月 29 日发布《广州 LNG 应急调峰气源站配套管线工程（黄阁门站至横沥调压和气化站段）线路工程施工总承包（标段二）招标文件答疑与澄清》，于 2025 年 08 月 30 日 00 时 00 分至 2025 年 10 月 15 日 10 时 30 分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）进行电子投标登记。

开标会于 2025 年 10 月 15 日 10 时 30 分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）第 14 开标室进行。招标代理按照招标文件的规定，并在广州公共资源交易中心工作人员的见证下在【0, 100】的整数中通过电子摇珠随机抽取确定等分点值 X 为 24，随后由招标代理按照开标程序规定对所有投标文件进行解密，招标代理现场对投标人的投标文件进行公开开标唱标，在规定时间内共 25 家单位完成投标文件解密并成功开标。开标过程中，没有投标人提出异议，具体情况详见《开标记录表》、《异议记录表》、《投标文件电脑机器特征码系统分析结论表》。

本项目评标工作于 2025 年 10 月 16 日 09 时 00 分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）外派第 5 评标室进行，评标委员会根据各投标人递交的资格审查材料按照招标文件规定的资格审查合格条件，独立进行资格评审，资格审查结果如下：

序号	投标人名称	资格审查结果 (通过/不通过)	资格审查不通过原因
1	山东益通安装有限公司	不通过	投标人声明内容与招标文件要求不一致。
2	中国石油天然气第一建设有限公司	通过	

序号	投标人名称	资格审查结果 (通过/不通过)	资格审查不通过原因
3	江汉油田瑞腾达工程潜江有限公司	通过	
4	河北省安装工程有限公司	通过	
5	山东省显通安装有限公司	通过	
6	南京南化建设有限公司	通过	
7	广东省石油化工建设集团有限公司	通过	
8	中油(新疆)石油工程有限公司	不通过	投标人声明内容与招标文件要求不一致。
9	中国化学工程第十六建设有限公司	通过	
10	中国化学工程第十三建设有限公司	通过	
11	上海能源建设集团有限公司	通过	
12	中国化学工程第四建设有限公司	通过	
13	中化华油建设集团有限公司	通过	
14	中京建设集团有限公司	通过	
15	四川省佳成建设有限公司	通过	
16	锐驰高科股份有限公司	通过	
17	上海市安装工程集团有限公司	通过	
18	中石化南京工程有限公司	通过	
19	安徽鑫源建设集团有限公司	通过	
20	中石化第四建设有限公司	通过	
21	中石化河南油建工程有限公司	通过	
22	江苏威达建设集团有限公司	通过	
23	鹤城建设集团股份公司	通过	
24	中交石油天然气管道工程有限公司	通过	
25	中石化工程建设有限公司	通过	

经审查，其中，山东益通安装有限公司与中油(新疆)石油工程有限公司投标文件中投标人声明内容与招标文件要求不一致，不符合资格审查第 9 项要求，未通过资格审

查，其余 23 家投标单位通过资格审查，详见《资格审查汇总表》。

特此报告

评标委员会签名：

2025 年 10 月 17 日