

东风日产花都二工厂电池 PACK 厂房建设项目工程施工 (项目编号: JG2025-4987)

补充公告

东风日产花都二工厂电池 PACK 厂房建设项目工程施工 (项目编号: JG2025-4987), 于 2025 年 10 月 30 日在广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)官网、中国招标投标公共服务平台、广东省招标投标监管网等网站发布招标公告, 现对原招标公告及招标文件作如下修改调整。原招标公告及招标文件中其他内容不变, 与本补充公告内容存在矛盾的, 以本补充公告内容为准。如对同一事项的表述与之前所发出的招标公告和招标文件不符, 则以本补充公告为准。

1、招标公告、招标文件正文修改内容说明:

本次补充公告中: 招标公告资质修改内容较多, 招标文件中的相应描述也改动较大, 不在此详尽列出。

请各位投标人以补充公告中提供的附件内容为准:

“招标公告(补充公告发出版)-东风日产花都二工厂电池 PACK 厂房建设项目工程施工”;

“招标文件(补充公告发出版)-东风日产花都二工厂电池 PACK 厂房建设项目工程施工”。

2、招标文件附件修改:

2.1“附件-技术要求-东风日产花都二工厂电池 PACK 厂房建设项目工程施工”重新提供, 请以“附件-技术要求(补充公告发出版)-东风日产花都二工厂电池 PACK 厂房建设项目工程施工”为准。

2.2“招标文件附件-合同模板”重新提供, 请以“招标文件附件(补充公告发出版)-合同模板”为准。

3、招标文件附件新增:

“附件-答疑纪要及补充图纸-东风日产花都二工厂电池 PACK 厂房建设项目工程施工”, 请下载查阅。

4、其他内容说明补充:

原招标文件的内容与本补充公告发布的内容不一致之处的，以本补充公告内容为准；本项目网上登记、递交投标文件及开标日程等时间均已作调整，具体的招投标活动日程及场地安排请以广州公共资源交易中心网站中“建设工程”→“项目查询（日程安排、答疑纪要）”公布的为准，请各投标人密切留意广州公共资源交易中心网站发布的相关信息。

招标人：广州风神汽车有限公司
2025年11月6日

