

最高投标限价公布函

工程名称：海珠区高中教育补短促优工程（四期）

最高投标限价（元）：9929920.16 元

分部分项工程费（元）：7396424.19 元

措施项目费（元）：794164.93 元

其中绿色施工安全防护措施费（元）：521636.97 元，明
细详见附表一

其他项目费（元）：919429.37 元

其中暂列金额（元）：739642.44 元，明细详见附表二

规费（元）：0.00 元

税金（元）：819901.67 元

对公开招标工程，投标人须按照公布的绿色施工安全防护措施费、暂
列金额、暂估价报价。



附表一

序号	名称	措施项目	
		绿色施工安全防护措施费	措施项目合计
1	广州市第五中学实验室改造工程	254555.67	377174.86
1.1	广州市第五中学实验室改造工程-装修工程	121658.79	225083.91
1.2	广州市第五中学实验室改造-电气工程	33499.28	39112.64
1.3	广州市第五中学实验室改造-给排水工程	18786.12	22028.69
1.4	广州市第五中学实验室改造-消防水工程	767.82	918.08
1.5	广州市第五中学实验室改造-弱电工程	16482.14	19182.3
1.6	广州市第五中学实验室改造-通风工程	63361.52	70849.24
2	广州市第五中学厕所改造工程	105257.53	159096.95
2.1	广州市第五中学厕所改造工程-装修工程	52827.53	98530.03
2.2	广州市第五中学厕所改造-电气工程	14848.16	17339.85
2.3	广州市第五中学厕所改造-给排水工程	25397.77	29597.53
2.4	广州市第五中学厕所改造-通风工程	12184.07	13629.54
3	广州市第五中学室外运动场改造工程	55765.55	55765.55
3.1	广州市第五中学室外运动场改造工程	55765.55	55765.55
4	广州市南武中学宿舍改造工程	106058.22	202127.57
4.1	广州市南武中学宿舍改造工程-装修工程	62895.55	153961.45
4.2	广州市南武中学宿舍楼改造-电气工程	19293.22	21404.85
4.3	广州市南武中学宿舍楼改造-给排水工程	14949.08	16839.43
4.4	广州市南武中学宿舍楼改造-消防水工程	2689.71	2988.66
4.5	广州市南武中学宿舍楼改造-消防电工程	3364.38	3769.8
4.6	广州市南武中学宿舍楼改造-弱电工程	2277.97	2515.02
4.7	广州市南武中学宿舍楼改造-通风工程	588.31	648.36
	合计	521636.97	794164.93

附表二

序号	名称	其他项目	
		暂列金额	其他项目合计
1	广州市第五中学实验室改造工程	281597.89	366294.61
1.1	广州市第五中学实验室改造工程-装修工程	173089.29	220632.85
1.2	广州市第五中学实验室改造-电气工程	33334.81	42700
1.3	广州市第五中学实验室改造-给排水工程	11879.51	17131.43
1.4	广州市第五中学实验室改造-消防水工程	6806.23	7020.88
1.5	广州市第五中学实验室改造-弱电工程	11805.54	16413.35
1.6	广州市第五中学实验室改造-通风工程	44682.51	62396.1
2	广州市第五中学厕所改造工程	164602.13	203748.41
2.1	广州市第五中学厕所改造工程-装修工程	114326.19	138814.93
2.2	广州市第五中学厕所改造-电气工程	12299.53	16450.54
2.3	广州市第五中学厕所改造-给排水工程	28503.75	35604.05
2.4	广州市第五中学厕所改造-通风工程	9472.66	12878.89
3	广州市第五中学室外运动场改造工程	153497.3	183524.9
3.1	广州市第五中学室外运动场改造工程	153497.3	183524.9
4	广州市南武中学宿舍改造工程	139945.12	165861.45
4.1	广州市南武中学宿舍改造工程-装修工程	94542.56	108392.16
4.2	广州市南武中学宿舍楼改造-电气工程	20329.65	25723.34
4.3	广州市南武中学宿舍楼改造-给排水工程	16429.65	20608.87
4.4	广州市南武中学宿舍楼改造-消防水工程	2996.53	3748.48
4.5	广州市南武中学宿舍楼改造-消防电工程	2255.74	3196.3
4.6	广州市南武中学宿舍楼改造-弱电工程	2698.66	3335.5
4.7	广州市南武中学宿舍楼改造-通风工程	692.33	856.8
	合计	739642.44	919429.37



