附件
云港城4#地块人防项目技术要求

通用总则

1. [bookmark: _GoBack]本技术要求的相关技术参数、设计要求详见广东省建筑设计研究院有限公司(2022.12) 设计图纸。
2. 规范已经规定偏离值的按规范执行，规范无规定的技术参数偏离须为正偏离。技术要求中有具体要求的按具体要求执行。
3. 产品须满足所有相关国家、地区的规范、规程、指导性文件。
4. 有垄断性部门验收要求的材料设备必须具有工程所在地工程供货业绩，材料报审前提交相关资料复核。
5. 报审资料必须满足工程相关要求，需要报送相关品牌、系列、型号信息并附支持材料。未在报审中明确声明偏差并得到肯定答复的，责任由承包商全部承担。
6. 本技术要求与图纸、工程量清单互为补充和解释。
1. 基本要求
1.1. 本工程的深化设计和施工质量必须符合：《人民防空工程施工及验收规范》 ( GB5 0134-2004)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038- 2005) 等规范、标准及有关规定的要求。若规范、标准不一致时 ，以要求更严格者为准。
1.2. 人防工程分包单位必须持有国家人民防空办公室批准的人防工程防护设备生产和安装从业能力达标企业证书。
1.3. 人防工程及设备的制造施工单位应具有施工许可证及相关的资质证明等文件、施工应严格按照图纸、图集和人防工程有关规范要求施工。
1.4. 在交货前应对货物作精细的、全面的关于品质、规格、性能及数量/重量的检验并签发产品合格证书，并保证所提供货物是崭新、未曾使用的。
2. 制作安装及性能要求

2.1 孔口防护设施的制作及安装
2. 1.1 防护门、防护密闭门、密闭门门扇和门框墙的制作
1 门扇模板的加工及安装
l )	加工模板应尺寸准确、结构牢固、拼缝严密、表面平整光滑，门扇模板四周垂直度偏差不应超过长边的 5‰。
2) 当采用门扇钢框作侧模时，钢框与模板底座应固定牢靠，贴合紧密。
3) 有钢框的拱形门扇采用厚度不小于1.5mm的钢板作底模。
4) 拱形门扇采用立式浇筑混凝土时，弧形模板面应在同一半径的圆柱面上；卧式浇筑时，门扇钢框两条边应在同一平面内。
5) 木模板应在混凝土浇筑前24h内浇水湿润。
2 门扇的受拉钢筋，在跨中两侧各1/4跨度范围内不宜焊接。
3 当双扇门的门扇现场立式浇筑混凝土时，应先将门扇钢框定位并点焊固定后进行焊接作业。
4 人防门门框在出厂前，应将门框的铀固钢筋作为门框套件在厂区内焊接完
成；在现场施工预埋时，应先安装门框，然后再绑扎门框四周的钢筋。
5 在钢筋混凝土门扇筋网制作过程中，禁止使用电弧焊装配拉结筋，应统一采用铁丝绑扎工艺，以保证门扇主筋和拉结筋不被溶蚀损伤。
6 门扇、门框墙的混凝土浇筑
l)	门扇、门框墙应连续浇筑，振捣密实，表面平整光滑无蜂窝、孔洞；
2) 门扇混凝土碎石最大粒径不应大于25mm，且不应大于受力钢筋最小净距的3/4；
3) 预埋铁件应除锈并涂防腐油漆，其安装的位置应准确固定应牢靠；
4) 孔洞应涂油或堵塞。
7 门扇与门框墙制作及安装偏差应满足《人民防空工程施工及验收规范》
GB50134-2004 的规定。
2.1.2 防护门、 防护密闭门、密闭门的安装
1 门扇安装
1) 人防工程施工不允许后安框的原则，必须在施工地下室剪力墙时与钢筋、模板同时施工。
2) 在浇筑砼前， 应严格检查钢框的垂直度、稳定性、位置等满足规范要求。
3) 钢门框支撑面的平整度偏差不应超过1mm；每边不平整部分累计的长度不应大于该边长度的20%，且应分布在2处以上；门框四边垂直度偏差不应超过长边的2‰。。
4) 门扇钢框与钢门框应贴合均匀，其间隙不得大于2mm每边不贴合部分累计的长度不应大于该边长度的20%，且应分布在2处以上。
5) 较页、闭锁安装位置应准确；上、下较页同轴度偏差不应超过两较页间距的1‰，且不得大于 2mm。
6) 双扇拱形防护门的上、下两端与门框之间，均应有50mm的间隙。
7) 门扇应启闭灵活，在门扇外表面应标示闭锁开关方向。
2 密封条
l )	密封条接头应采用45°坡口搭接，每扇门的密封条接头不得超过2处。
2)		密封条应固定牢靠，压缩均匀；局部压缩量允许偏差不应超过设计压缩量的 20%，密封条不得涂抹油漆。
2.1.3 防护设施的包装、运输和堆放
l 各类防护设施均应具有产品出厂合格证；
2 防护设施的零部件必须齐全，并不得锈蚀和损坏；
3 防护设施分部件包装时，应注明配套型号、名称和数最。
2.2 管道与附件安装
2.2.1 密闭穿墙短管的制作及安装
l 当管道穿越防护密闭隔墙时，必须预埋带有密闭翼环和防护抗力片的密闭穿墙短管。当管道穿越密闭隔墙时，必须预埋带有密闭翼环的密闭穿墙短管。
2 给水管、压力排水管、电缆电线等的密闭穿墙短管，应按设计要求制作。当   设计无要求时，应采用壁厚大于3mm 的钢管。
3 通风管的密闭穿墙短管，应采用厚 2-3mm的钢板焊接制作，其焊缝应饱满、均匀、严密。
4 密闭翼环应采用厚度大于3mm的钢板制作。钢板应平整，其翼高为30-50mm。密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位应满焊。
5 密闭翼环应位于墙体厚度的中间，并应与周围结构钢筋焊牢。密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直，管端面应平整。
6 密闭穿墙短管两端伸出墙面的长度，应符合设计要求。当设计无规定时，电缆、电线穿墙短管为30-50mm；给水排水穿墙短管应大于40mm；通风穿墙短管应大于100mm 。
7 密闭穿墙短管作套管时，管道在套管内不得有接口。套管内径应比管道外径大30-40mm。套管与管道之间应用密封材料填充密实，并应在管口两端进行密闭处理 填料长度应为管径的 3-5倍，且不得小于100mm。
8 密闭穿墙短管应在朝向核爆冲击波端加装防护抗力片。抗力片采用厚度大于6mm的钢板制作。抗力片上槽口宽度应与所穿越的管线外径相同； 两块抗力片的槽口必须对插。
9 当同一处有多根管线需作穿墙密闭处理时，可在密闭穿墙短管两端各焊上一块密闭翼环。两块密闭翼环均应与所在墙体的钢筋焊牢，且不得露出墙面。
2.2.2 通风管道和附件的制作及安装
l 在第一道密闭阀门至工程口部的管道与配件，应采用厚2-3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严密。
2 染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门应采用带有密封槽的法兰连接其接触面应平整；法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈。
3 主体工程内通风管与配件的钢板厚度应符合设计要求。当设计无要求时，钢板厚度应大于0.75mm。
4 工程测压管在防护密闭门外的一端，应设有向下的弯头；另一端宜设在通风机房或控制室，并应安装球阀。通过防毒通道的测压管，其接口应采用焊接。
5 通风管的测定孔、洗消取样管应与风管同时制作。测定孔和洗消取样管应封堵。
6 通风管内气流方向、阀门启闭方向及开启度，应作标志，并应标示清晰、准确。
2.2.3 给水排水管道，供油管道和附件的安装
1 压力排水管采用给水铸铁管或镀锌钢管，其接口应采用油麻填充或石棉水泥抹口，不得采用水泥砂浆抹口。
2 油管丝扣连接的填料，应采用甘油和黄丹粉的调和物，不得采用铅油麻丝。油管法兰连接的垫板，应采用两面涂石墨的石棉纸板 ，不得采用普通橡胶垫圈。
3 防爆清扫口的丝扣应无缺损，清扫口安装高度应低于周围地面3-5mm。当采用防护盖板时，盖板应采用厚度大于3mm的镀锌或镀铭钢板制作。其表面应光洁安装应严密。
4 与工程外部相连的管道的控制阀门，应安装在工程内靠近防护墙处，并应便于操作，启闭灵活有明显的标志。控制阀门的工作压力应大于lMPa。控制阀门在安装前，应逐个进行强度和严密性检验。
5 各种阀门启闭方向和管道内介质流向，应标示清晰、准确。
2. 2.4 电缆、电线穿管的安装
1 电缆、电线在穿越密闭穿墙短管时，应清除管内积水、杂物。在管口两端应采用密封材料充填。填料应捣固密实、匀称。
2 电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙，时应在墙两侧设置过线盒， 盒内不得有接线头。过线盒穿线后应密封并加盖板。
3 灯头盒、开关盒、接线盒等应紧贴模板固定，并应与电缆、电线暗配管连接
牢固。暗配管应与结构钢筋点焊牢固。
4 电缆、电线暗配敷设完毕后，暗配管管口应密封。
2. 2.5 排烟管（道）与附件的安装
1 排烟管采用钢管或铸铁管。当采用焊接钢管时，其壁厚应大于3mm；管道连接宜采用焊接。当采用法兰连接时，法兰面应平整，并应有密封槽；法兰之间应衬垫耐热胶垫。
2 埋设于混凝土内的铸铁排烟管，采用法兰连接。
3 排烟管应沿轴线方向设置热胀补偿器。单向套管伸缩节应与前后排烟管同心。柴油机排烟管与排烟总管的连接段应有缓冲设施。
4 排烟管（道）的坡度应大于0.5%，放水阀应设在最低处；清扫孔堵板应有耐热垫层，并固定严密；当排烟管穿越隔墙时，其周围空隙应采用石棉绳填充密实；排烟管与排烟道连接处 应预埋带有法兰及密闭翼环的密闭穿墙短管。
5 排烟管的地面出口端应设防雨帽；在伸出地面150-200mm处，应采取防止排烟管堵塞的措施。
2. 3 管道防腐涂漆
1 涂漆前应清除被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油、水等污物。
2 有色金属管、不锈钢管、镀锌钢管、镀锌铁皮和铝皮保护层，可不涂漆，但接头和破损处必须涂漆。
3 涂层质量要求
1) 涂层应均匀， 颜色应一致；
2) 涂膜应附着牢固， 无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷;
3) 涂层应完整， 无损坏、流淌
2.4 设备安装
2. 4.1 通风设备安装
1 人力、电动两用风机安装
l)	风机及其附件应无缺损。
2) 脚踏、电动两用风机的机座可采用预埋钢板固定；手摇、电动两用风机的支架应平正，其节点应采用焊接。
3) 风机运转时，应无卡阻和松动现象。
4) 电气装置的接地应符合设计要求。
2 过滤吸收器、纸除尘器安装
1)	存放三年以上的过滤吸收器和五年以上的纸除尘器，应经检验确认有效后，方可安装。
2) 设备与管路连接时，采用整体性的橡皮软管接头，并不得漏气。固定支架
应平正、稳定。
3)搬运时，设备不得被倒置或滚动，其外壳不得被碰坏。
3 防爆波悬板活门安装要求：
l ) 活门座与胶板粘贴应牢固、平整，其剥离强度不应小于0.5MPa；
2) 悬摆板应启闭灵活，能自行开启到限位座，且开口朝下；
3) 悬摆板关闭后与活门座胶板应贴合严密；
4) 活门座胶板不得涂抹油漆。
4 胶管活门安装，应符合下列要求：
l)活门门框与胶板粘贴牢固、平整，其剥离强度不应小于 0.5MPa。
2) 门扇关闭后与门框贴合严密。
3) 胶管、卡箍应配套保管，直立放置； 胶管应密封保存。
5 自动排气活门安装，应符合下列要求：
1） 活门开启方向必须朝向排风方向； 
2) 穿墙管法兰面应垂直；
3) 活门外套与密闭穿墙短管的连接处，应垫厚度为3-5mm 的整圈无接口的密封橡胶垫圈；
4) 活门重锤必须垂直向下；
5) 活门盖关闭后，应与胶条贴合严密。
6 电控门安装，应符合下列要求：
1）电控门调试运转正常；
2) 门外的开关按钮应设置防护盖板；
3) 在门开启的终止位置应设缓冲装置；
4) 对穿墙管线应进行密闭处理。
7 手动密闭阀门安装，应符合下列要求：
l )	安装前应进行检查，其密闭性能应符合产品技术要求；
2) 安装时，阀门上箭头标志方向应与冲击波的方向一致；
3) 开关指示针的位置与阀门板的实际开关位置应相同，启闭手柄的操作位置应准确；
4) 阀门应用吊钩或支架固定吊钩不得吊在手柄及锁紧装置上。
8 测压装置安装，应符合下列要求：
1）测压管连接应采用焊接，并应满焊、不漏气；
2）管路阀门与配件连接应严密;
3）测压板应作防腐处理和用膨胀螺丝固定；
4）测压仪器应保持水平安置。
2.4.2 给水排水设备安装
l 口部冲洗阀安装，应符合下列要求：
l）暗装管道时，冲洗阀不应突出墙面；
2)明装管道时，冲洗阀应与墙面平行；
3)冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置。
2 自备水源井必须设置井盖；在地下水位高于工程底板或有压力水的地区，必须加设密闭盖板。
3 防爆波闸阀安装，应符合下列要求：
l)	闸阀宜在防爆波井浇筑前安装。
2) 闸阀与管道应采用法兰连接；闸阀的阀杆应朝上，两端法兰盘应对称紧固。
3) 闸阀应启闭灵活严密不漏。
4) 闸阀开启方向应标示清晰，止回阀安装方向应正确。
4 防爆防毒化粪池管道安装，应符合下列要求：
1） 进、出水管应选用给水铸铁管。铸铁管应无裂纹、铸疤等。
2) 三通管应固定牢固、平直，其上部应用密闭盖板封堵。
5 排水水封井管道安装，应符合下列要求：
1）水封井盖板应严密，并易于开启；
2）进、出水管安装位置应正确，接头应严密牢固；
3）进、出水管的弯头应伸入水封面以下300mm。
6 排水防爆波井的进、出水管管口应用钢筋网保护。网眼为30mmX 30mm； 钢筋网采用直径为 16-22mm的钢筋焊接制作。
2. 4.3 电气设备安装
1 嵌墙暗装配电箱的箱体应与墙面齐平。
2 固定配电箱（盘），宜采用镀锌或铜质螺栓，不得采用预埋木砖；
3 灯具安装应符合下列要求：
1）	灯具的安装应牢固宜采用悬吊固定。当采用吸顶灯时，应加装橡皮衬垫。
2) 接零或接地的灯具金属外壳应有专用螺丝与接零或接地网连接。
3) 采用铜质瓷灯座，开关的拉线采用尼龙绳等耐潮绝缘的材料。
4) 各种信号灯应有特殊标志，并标示清晰，指示正确。
4 电气接地装置安装，应符合下列要求：
1） 应利用钢筋混凝土底板的钢筋网或口部钢筋混凝土结构的钢筋网作自然接地体。用作自然接地体的钢筋网应焊接成整体。
2) 当采用自然接地体不能满足要求时，应在工程内渗水井、水库、污水池中放置镀锌钢板作人工接地体，并不得损坏防水层。
3) 不宜采用外引式的人工接地体。当采用外引接地时，应从不同口部或不同方向引进接地干线。接地干线穿越防护密闭隔墙、密闭隔墙时，应作防护密闭处理。
2.4.4 设备安装工程的防腐、消音、防火、抗震
l 设备安装工程中所用的油漆，设备安装工程的防腐、消音、防火。
2 设备、管道在涂漆前，应先清除表面的污垢、锈斑、焊渣等。金属表面应干燥，光泽均匀，并应在3-6h内涂完底漆。
3 管道防腐涂漆、工程内信号指示标志和机房内管道面漆的颜色应与国家及行业标准、规范一致。
4 设备及相应管线的安装应采取抗震措施，满足国家规范及当地主管部门验收的抗震要求。

