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	1.设计机构在设计前，应认真阅读本项目总设计任务书，并严格按照设计要求进行各项工作。
2.设计机构如有疑问应向招标人提出书面意见，由招标人统一解答，所有争议以招标人确认为准。
3.本文件及其所有附件作为招标文件与合同附件共同执行。


第一章项目概况

1.1项目基本信息
1.1.1 项目名称

广检集团广纺院生命科学实验中心（斑马鱼、细胞实验室及动物实验室）改扩建项目
1.1.2 项目位置

 广检集团地址：广州市番禺区石楼珠江路1-2号，国家检验检测高技术服务业集聚区番禺园区
 广检集团地理位置：东邻广州南华工贸技工学校，南邻亚运大道亚运城住宅区，北邻农田荒地，西邻横分街河道，紧邻华姿产业园。
本项目大楼位置： 广州检验检测认证集团有限公司纤检楼，北侧后勤楼饭堂，距后勤楼楼约30米，南侧紧邻南环路，东侧紧邻质检院，西侧紧邻横分街河道。
（插图标记）
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1.1.3 项目招标人

广州检验检测认证集团有限公司（以下简称“广检集团”）
1.1.4 项目背景

一、广纺院生命科学实验中心动物实验室亟需通过扩建补齐短板，构建全链条服务体系。

二、纤检楼暂无万级负压细胞实验室，纤检楼 213 斑马鱼实验室受限于空间规模，无检疫隔离区域；检测设备不能合理分区，无法实现不同实验的有效隔离，导致斑马鱼养殖环节与实验环节存在交叉污染隐患。同时，局限相关领域的检测能力扩展。
1.1.5 项目建设规模

（一）场地置换 

鉴于广纺院在纤检楼的场地紧缺，本项目拟新增实验室面积800㎡，需将纤检楼部分实验室场地进行改造，计划如下： 

1. 数据分析中心搬迁至业务受理中心对面场地； 

2. 光学检测中心搬至数据分析中心现有场地； 

3. 生科中心在光学检测中心现有场地基础上扩建。 

（二）数据分析中心、光学检测中心改造 

待业务受理中心与数据分析中心场地完成搬迁后，正式启动数据分析中心和光学检测中心场地改造工作，改造内容涵盖实验室功能分区调整、强弱电线路优化（需含低压配电房至实验室主电缆）、检测设备搬迁安装及环境适配性改造、摩擦实验室改造（包括但不限于超纯水、压缩空气给排水专业改造）。实验室办公室装饰装修工程改造等环节。 

（三）生科中心动物实验室扩建 

3.1生命科学实验中心普通区实验室拟扩建面积约 800 平方米。工程将重点打造覆盖多层次实验需求的专业化平台：既包含啮齿类小动物的急性毒性、遗传毒性等基础毒理实验模块，又针对性设置犬、猪等两类大动物实验区侧重神经类器械安全性评价，专注于骨科植入物、心脏介入器械等长期植入物的安全性评估，同步完善病理组织分析中心。

3.2主要场地暂定功能区域有：小动物饲养区（豚鼠约200㎡、家兔约120㎡）、大动物饲养区（小型猪约 40㎡、比格犬约40㎡）、辅助功能区（检疫间约60㎡、接收间约20㎡）、实验操作区（大动物手术室约35㎡、大动物实验室约20㎡、小动物实验室45㎡）、病理检测（组织取材室约35㎡、阅片约20㎡、蜡片、切片存放约10㎡、支持功能区（更衣室约20㎡、洗消灭菌约45㎡、分样/收样约40㎡、医疗器械存放约10㎡）、X光检查室、一楼UPS室至动物实验室备用电缆等工程改造项目。
（四）广纺院通过置换光学检测中心场地约 290㎡ 用于改造斑马鱼和细胞实验室。 
4.1斑马鱼实验室改造 
计划对斑马鱼实验室进行规范性改造，建筑面积约 70 ㎡。各功能区域依据实验需求与斑马鱼生命活动特点进行专业化布局行为分析、血液分析区：聚焦斑马鱼行为学检测与血液学分析，由于行为学实验对环境干扰（如声、光、振动等）极为敏感，血液分析操作也需保障环境洁净度与稳定性，因此需独立空间以排除外界干扰确保实验数据的精准性。 
4.1.1.荧光显微镜室：配备荧光显微镜，用于斑马鱼样本的显微观测与荧光成像。因荧光成像依赖弱光环境（强光会严重干扰荧光信号捕获及成像质量），故该区域需具备暗处理条件，以营造适配的显微观察环境。 
4.1.2.成鱼室：作为成体斑马鱼的实验与暂养场所，可开展以成鱼为对象的环境暴露、毒理应答等检测，为成鱼表型观察及功能研究提供专属空间。 
4.1.3.斑马鱼主养殖室：计划配置 4 组独立鱼架，用于不同品系斑马鱼的规模化养殖。通过分区养殖模式，实现多品种斑马鱼的分类管理，满足不同遗传背景、实验目的的斑马鱼保种与供给需求。 
4.1.4.斑马鱼隔离检疫室：承担外来斑马鱼的隔离检疫功能，为避免病原微生物随外来鱼引入养殖体系（防止交叉污染破坏种群健康及实验可靠性），该区域为外来鱼只提供隔离观察与检疫处理的专属空间，保障主养殖种群的生物安全。 
4.1.5.幼鱼孵育区：专注于斑马鱼的繁殖与幼鱼孵育，通过营造稳定的水温、水质、光照周期等环境条件，为斑马鱼繁殖行为及幼鱼早期发育提供适宜场所，保障子代鱼的培育效率与质量。 
4.1.6.实验操作区：作为综合性实验操作核心区域，可开展斑马鱼样本前处理（如解剖、染色、给药等）、实验器材准备与灭菌等工作，满足各类斑马鱼实验流程的操作需求。 
改造后，斑马鱼实验室可稳定维持水温、pH 值、盐离子浓度及光照周期等关键参数；主养殖室、幼鱼孵育室、成鱼实验室、隔离检疫室均单独配备水池，便于实验用水取用与耗材清洗；通过设置门禁、划定人员动线等方式规范进出管理，减少人员随意流动带来的细菌污染，降低鱼病发生率；配置多个鱼架，实现不同实验或养殖需求的隔离，规避循环养殖系统的交叉风险；同时明确划分设备间、主养殖室、幼鱼孵育室、成鱼室、隔离检疫室等功能区域，覆盖养殖、检疫、耗材管理、物品消毒等环节，使整体布局更符合斑马鱼生产与实验的规范要求。 
4.2细胞实验室改造 
建筑面积约 220 ㎡。主要用于细胞毒性试验、遗传毒性试验、防霉性能、防螨性能、防蚊性能等项目检测。通过不同的实验需求和洁净度要求进行布局，保障各类细胞实验及相关操作的顺利开展。
4.2.1.生物安全实验室（负压万级）：具备万级负压洁净环境，主要用于防霉性能测试和防螨性能测试等微生物实验。负压环境可有效防止实验过程中可能产生的有害微生物外溢，保障实验室外部环境和人员的安全。 

4.2.2.万级洁净室（负压）：用于防蚊性能测试以及为其他新检测项目预留空间。负压环境有助于阻止外界污染物进入，为实验提供相对洁净的操作空间。 

4.2.3.细胞室（负压）：用于抗病毒实验以及预留作其他致病性细胞实验。 

负压设计能防止具有传染性或致病性的细胞样本扩散，保障实验人员和周边环境安全。 

4.2.4.细胞室（正压）：主要承担化妆品体外细胞实验、细胞毒性以及其他常规细胞实验，还有遗传毒性实验（食药械）等。正压环境可保持室内洁净，减少外界污染对细胞实验的干扰。 

4.2.5.设备间：用于细胞实验公共设备放置。这里集中存放如荧光显微镜、酶标仪、细胞光毒性设备等仪器，便于设备的管理、维护和取用。

4.2.6.试剂配制，样品前处理（与微生物室共用）

4.2.7.准备间：主要功能为试剂配制和样品前处理。实验人员可在此进行实验前的准备工作，如称量试剂、处理实验样品等。 

4.2.8.灭菌间：用于试剂与样品灭菌。

本项目资金来源为：自筹资金。
1.1.6 项目建设依据

1．现行法律法规
2．现行技术标准与规范
3．行业标准
1.2项目设计委托范围
本项目按照国家绿色建筑评价标准，体现安全和环保节能理念，在进行建筑全寿命期技术和经济分析前提下，达到或优于绿色二星级设计标准。在满足国家、行业最新标准前提下根据本项目特点应充分满足招标人需求，还应满足政府各职能部门、主管部门对本项目批复意见进行设计。
1.2.1范围
 广检集团广纺院生命科学实验中心（斑马鱼、细胞实验室及动物实验室）改扩建项目设计范围包括但不限于：
生科中心实验室场地改造、数据分析中心场地改造、光学中心场地改造、动物饲育室和操作室、消洗区、监控与数据处理中心及配套设施用房的装修、给排水、强电系统、弱电系统、安防监控系统、暖通系统（包含洁净空调、新风系统、排风系统）、自动控制系统、智慧实验室智能中央监控管理系统、消防系统、实验气体系统、纯水系统、实验室台柜平面布置、色彩与标识导引系统、实验动物设施三废处理系统等专业的设计；
本项目采用全专业建筑信息模型（BIM building information modeling）设计及相关服务配合工作。
1.2.2设计深度及服务范围要求

（1）设计范围内的方案设计、初步设计、施工图设计。各阶段设计深度应符合《国务院关于修改〈建设工程勘察设计管理条例〉的决定》修订）、国家2016版《建筑工程设计文件编制深度规定》标准和《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T51301~2018）要求，编制建设工程设计文件，应当真实、准确，满足建设工程项目设计任务书中包含的但不限于符合各主管部门审批（备）要求，应能满足造价咨询、招投标（含工程、货物及相关服务）、现场施工等需要。
方案设计阶段：在满足编制初步设计文件和控制概算的前提下，依据设计任务书和建筑资料以及招标人的成本控制要求进行设计，充分听取招标人的意见，整合各功能空间资料，对投标方案进行优化，最终确定各功能分区平面功能布局、装修设计风格以及实验动物设施等各专业实验室工艺流程，达到招标人所需实现的目标。在本阶段除方案设计图纸外，投标人还需提供设计理念说明资料、主要空间效果图、施工造价分析等。
并需完成工艺平面，机电方案。其中工艺平面：完整的平面布局，设备及家具摆放；机电方案：满足机电专业方案设计阶段深度要求，管井的位置以及方案尺寸。
初步设计阶段：即深化建模阶段。在满足编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的前提下，在本阶段应提交完整的方案深化设计图纸和文件，包括（不限于）平面图、立面图、反映重要空间关系的剖面图、重点部位细部大样、电气布置图（含末端点位定位）、设备布置图、基础照明布置图、实验家具布置图、材料表、设备表、家具表等。本阶段应完成实验动物设施工艺流程细化设计与设备初步选型。准备及提交所有材料样板，色彩方案，并送予招标人审核。
需完成建筑信息模型，工艺布局模型图，机电主管线模型图，样板间效果图。其中建筑信息模型：整体建筑结构的建模满足后期机电管线高度确定及位置排布；工艺布局模型图：工艺平面布局完整，设备以及家具在模型中体现；机电主管线模型图：在工艺平面模型的基础上进行机电干线路由设计，完善机电设备间以及机电管井的设计模型；样板间效果图：呈现样板间基本模型和色彩效果。
施工图设计阶段：即专业深化阶段+设计出图阶段。应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。设计文件中选用的材料、构配件、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及参数，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计单位不得指定生产厂、供应商。同时，提供符合规范要求的完整施工图及技术要求；提供材料、设备选型的设计配合服务，提供装修材料、设备、家具等的详细的规格、型号、技术说明、参考图片、参考品牌建议（同一材料设备的参考品牌应同一档次且三个以上品牌数量，特殊产品须提供品牌、产地、价格、供应商材料）；提交装饰材料小样和彩色设计材料样图册；提交BIM设计文件，包括：机电分支管线模型图、机电平面图、一次、二次系统图和原理图、设计、施工说明、整套设计模型及整套施工图设计图纸。其中机电分支管线模型图：能够准确的体现主、分线路的敷设高度、排布等信息，满足设计要求以及工艺需求；机电平面图：满足主、分管线路由平面展现；一次、二次系统图，相关原理图和设计、施工说明书等：满足施工图设计深度要求；整套设计模型：与施工图设计能够一一对应，满足后续施工要求，能够指导施工；整套施工图设计图纸：满足施工图设计深度要求。
（2）初步设计概算、施工图预算编制服务。概、预算编制均应满足国家和地方规范要求以及招标人投资控制要求。应能满足概算审核、施工招标需要。概、预算文件中的开项必须齐全完整，工程量准确、造价指标必须准确；须保证施工图预算与招标人、施工图审查单位或招标人委托的第三方的审核结果的误差不超过±5%，且不超过有权审核部门审定的工程设计概算中建安工程费总额；如果施工图预算超出经核准的工程设计概算中建安工程费总额，中标人必须在初步设计的基础上对施工图进行修改完善，并保证设计质量标准和施工进度。若该项目施工招标过程中，招标控制价背靠背编审，则设计人需参与并配合工作。
（3）项目报建（备）、报验配合，施工现场配合，结算配合服务，保修配合服务。
报审、报建、报备、报验配合服务：投标人应负责配合招标人完成项目必要的各类报建（备）、报验工作，负责提供报审所需的图纸及相关资料的准备，配合做好对于图纸设计等的解释、说明及技术协调工作，配合完成相关审批部门的协调工作，完成按审批部门意见修改设计等工作。
施工现场配合服务：在施工过程中参加图纸会审、技术交底、工程例会、技术问题协调会、看样定板会、设计巡场，及时解决现场技术问题，解决施工中的设计技术问题，按约定的时间和质量提供设计成果文件的修改、变更及相应造价分析，配合招标人对材料、设备订货前的审核及到货后的验收，参加系统调试和联合调试，参加隐蔽工程验收、分部分项工程验收、提供国家级或省级质量监督检验中心出具的实验室环境检测报告、工程竣工验收等。
工程结算配合服务：配合招标人进行本合同设计范围的工程竣工结算工作（包括完善施工过程中的设计变更文件、对结算审核部门提出的有关设计问题进行澄清、其他有关工程竣工结算阶段的配合工作等）。
保修配合服务：配合招标人完成项目保修阶段所涉及的保修工作的原因分析、保修方案建议及审核等。
（4）工程设计服务：要求中标人派驻一名设计人员全程跟进设计服务。服务时间从签订设计合同开始到项目竣工验收为止。服务的主要工作内容包括统筹协调、报审、报建、报备、报验、资料整理、与施工方协调等工作。
（5）工程施/竣工图的设计审核服务（相关费用已含于设计费用中）。中标人应积极配合其设计范围内的施/竣工图的编制工作，包括但不限于复核施工单位编制的竣工图纸及相关电子文件，并进行签章确认。
第二章设计原则
2.1 设计原则
2.1.1满足使用功能原则

本项目完成后应通过消防验收（备案）、竣工验收、动物实验室在申请实验动物许可证，其他实验室在竣工验收前需提供国家级或省级质量监督检验中心出具的实验室环境检测报告，同时应满足招标人使用功能的要求。
投标人根据各功能分区的功能需求与工艺流程，合理调整布局、深化设计、流线合理、使用方便。
应根据实验动物设施特殊使用、摩擦实验室（恒温恒湿：温度20℃±2，湿度65%±4）、办公室需求完成相关各专业设计，同时满足该项目原有大楼中相关给排水、化粪池、强弱电、消防、网络改造与本项目的衔接，需充分考虑规范、安全、节能、环保原则及该项目一期工程的消防验收与此次消防设计之间的关联。
2.1.2限额设计原则
中标人应坚持估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算的原则，并按相关管理办法、规定要求做好限额设计。
应做到初步设计成果的编制提交与初步设计概算的编制提交同步进行，施工图设计成果的编制提交与施工图预算的编制提交同步进行。
在不降低设计任务书中设计指标的前提下，确保工程设计概算不超过工程投资招标控制价。
2.1.3满足规范标准原则

投标人应严格执行国家及地方工程建设标准强制性条文、实验动物设施、生物安全实验室相关规范、标准要求等。
本项目设计主要依据国家及地方相关设计标准与规范包括但不限于：
《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447~2019实验动物设施建筑技术规范
《实验动物环境及设施》GB14925~2023

《实验动物管理条例》2017年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》第三次修订

《实验动物许可证管理办法》

《实验动物 斑马鱼养殖实验室建设通用技术规范》
《生物安全实验室建筑技术规范》GB 50346~2022
《实验室生物安全通用要求》 GB 19489~2008  

《洁净厂房设计规范》（GB 50073~2019）

《恶臭污染物排放标准》（GB 14554~2023）

《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457~2019）

《医院洁净手术部建筑技术规范》（GB 50333~2021）

《广东省实验动物管理条例》

《微生物和生物医学实验室生物安全通用准则》（WS 233~2021）

《广东省大气污染物排放限值》（DB 44/27~2022）

《智能建筑设计标准》（GB 50314~2023）

《实验室生物安全认可准则》  CNAS~CL05:2009
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210~2018

《建筑设计防火规范》GB 50016~2023 

《洁净室施工及验收规范》 GB 50591~2021  

《环境试验设备温度、湿度校准规范》JJF 1101~2019
《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收》（GB50275－2010）

《建筑信息模型施工应用标准》（GB/T51235~2017）

《工业设备及管道绝热工程设计规范》（GB50264~2013）

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309~2018

《建筑信息模型设计交付标准》（GB/T51301~2018）

等相关标准、规范及要求。如果国家、广东省或广州市有关部门颁布了新的技术标准或规范，则中标人应采用新的标准或规范。本设计任务书的要求高于国家、地方有关法律、法规、标准及规定的，以设计任务书的要求为准，设计任务书中没有要求或要求不满足有关法律、法规、标准及规定的，按最新版的法律、法规、标准及规定执行。
2.1.4满足实验动物、细胞房、斑马鱼设施特殊性设计原则

为杜绝出现实验动物设施的能耗巨大、臭气异味污染、使用效率低下这些弊端，本项目按照设计原则，①：应满足设施功能与安全的所有参数，此类参数不应修改；②：全系统运行节能设计；环保设计应满足国家三废排放和当地三废排放的标准要求；③应满足提高该设施使用效率与实验动物福利伦理需求，此类参数可以优化。
2.1.5节能~环保~高效原则

应充分考虑广州市的气候特征和实验动物设施属于生物洁净类特殊建筑特性，根据大楼比邻位置影响及招标人功能需求，重点关注运行节能与能源综合利用、节水与水资源利用、节材与材料资源利用、三废无害化技术与零排放要求及使用高效率原则；充分体现生态环保、生物安全、提高与创新观念。
2.1.6满足大楼原建筑部分建设衔接要求原则

应统筹考虑该项目与广检集团规划方案中大楼一期建设预留的水、电、气、网络、消防、控制、污水处理等的衔接，及该项目一期工程的消防验收与此次消防设计之间的关联。
2.1.7经济合理美观原则

在保证方案的可实施和可操作性前提下，设计中需要定量分析的设计内容，应通过计算，用数据、图表、图形等说明其技术经济的合理性。同时应提供各阶段技术经济分析资料，力求各阶段设计成果能充分体现设计优化的原则。本项目应采用先进的设计理念和手法，满足设施运行过程人与实验动物的舒适性。
第三章设计内容和要求

3.1设计内容
本项目设计包括（但不限于）如下专业内容：建筑和围护结构专业：总平面、建筑布局、建筑构造、围护结构要求；空调、通风和空气净化专业：冷热源系统、送风系统、排风系统、气流组织、部件与材料；给水排水专业：给水、排水；电气和自控专业：配电、照明、自控；消防专业；污染无害化环保专业；色彩与标识导引系统、管线综合平衡、节能与能源综合利用、绿色建筑、防雷、结构抗震、环保工程等，设备选型（工程设备、工艺设备、实验室台柜等）及布置等。各项设计成果应满足国家设计规范深度要求。需完成依照政府相关主管部门对相关专业方案的审批或报备获批要求的配套服务等工作。
本项目各相关专业设计具体内容包括（但不限于）如下：
（1）建筑和围护结构专业：实验动物设施工艺设计：实验动物设施工艺布局应满足功能、安全、便捷、节能、环保等基本要求。水平工艺布局应实现人流、物流、动物流、污物流、空气流、水流的均衡分配，减少主通道交叉现象；各功能分区垂直布局应符合结合原大楼人员、洁（污）物品、实验动物等主要垂直通道不交叉污染的要求；平面上要划分洁净区和非洁净区，人员进入洁净区必须经过更衣室，出洁净区必须通过缓冲间，动物与人员进入的口应该分开设置并标识清楚；专用的大型仪器设备的分区应和实验动物的级别相适应。开间在满足实验动物福利伦理前提下应满足功能最大化的需要，环境内应布置必要的实验动物生产和使用设备。在满足国家实验动物标准、规范前提下，围护结构空间的柱网、层高应选用适应性强、灵活性大的布置方式；重点做好墙体、地面、天花、门窗等气密性不泄露设计。外墙及地面做好防渗水处理，避免雨水等进入设施内。
（2）空调、通风和空气净化专业：包括但不限于建筑物内部大、饲养区环境全面通风系统、空气调节系统、洁净空调系统、局部通风系统、饲养及换笼设备空调通风系统等的设计。洁净空调系统达到洁净度要求的同时，必须满足温度、湿度、风量、风压、气流组织等要求，包括冷热源、送风系统、排风系统和局部通风系统、饲养及换笼设备空调通风系统等的设计，冷热源的选择符合节能原则；为了满足自动控制要求，洁净空调系统应选用自动智慧控制系统进行全面控制，保证实验室与实验动物房及辅助房间的洁净度、温度、湿度、风量、压差均控制在设计范围内，并达到节能的目的。
（3）给排水专业：建筑给排水系统；实验动物（直）饮用水系统（动物饮水系统，属于设备采购。不属于工程部分，设计要考虑预留管道及接口）；实验室给排水系统；中动物设施清洁用水的给排水系统、笼器具清洗系统等工艺设备给水、防渗漏系统以及污水处理系统，污水处理系统需与广检集团原大楼污水处理系统衔接等。
（4）电气和自控专业：电气设计：动力、照明配电、插座、仪器设备、消防应急照明和疏散指示系统采用智能消防应急照明疏散指示逃生系统、防雷及接地等。

建筑智能化系统设计包括通信网络系统：计算机网络系统、电话（语音）网络系统、综合布线系统、公共广播及消防广播系统、信息发布（含大屏幕电子公告）、手机信号覆盖系统、无线上网系统、温湿度压差监控系统、智能设备运行状态与参数、管网阀门状态及风量、给排水监测系统、房间内监控系统等；系统需与广检集团园区已建系统相匹配；安防监控系统；智能化系统集成；实验人员进出实验区门禁系统；弱电防雷系统；监控与数据处理中心机房工程等。

建筑现有设备（包括水冷机组等）接入控制系统设计。。
（5）消防专业：需要对现有建筑消防、消火栓系统、自动喷淋系统、气体灭火系统、防排烟系统、火灾自动报警及联动控制系统等进行设计及调整，编制《消防设计专篇》，负责通过消防设计审查，完成消防验收（备案）工作，包括但不限于提供消防设计图纸、消防设计专篇、消防竣工图纸、资质证明材料及其他消防报建、验收（备案）用有关资料。

新增消防探测器、模块、消防广播和气体灭火系统等必须接入原有建筑消防系统控制，信号接入大楼控制系统和消防控制系统。
（6）污染无害化环保专业：三废（废气、废水对接原有废水处理系统、固体废弃物甲方自行负责处理）、噪音等无害化。
（7）色彩与标识导引系统
（8）管线综合平衡：各种专业设备、系统的管线在建筑物内的水平与垂直路由平衡设计。
（9）节能和绿色建筑：节能、绿色建筑设计和申报、验收，以及新技术应用的研究和设计。
（10）防雷、抗震
（11）临水临电：可能涉及的临水、临电等工程设计。
（12）设备选型意见：中标人就拟采用的工程设备、工艺设备的选型应于施工图设计开始前向招标人提出书面意见并提供相关设备的技术参数规格书。
（13）编制方案设计投资估算
（14）编制初步设计概算
（15）编制设计变更预算
（16）编制施工图预算
（17）投标人应完成本项目工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。
（18）提供主要设备材料表及技术要求书，配合招标人施工、货物采购等工作。
（19）编制运行节能评估报告

（20）配合施工图和消防设计审查：配合施工图审查单位对全部施工图的审查，按照审查意见修改、完善施工图纸。施工图纸应满足建设单位和规范、标准的要求。
（21）其他
注：招标人有权依据功能需求对设计内容作出调整。对施工要求：涉及施工及验收内容设计。
若中标人方案涉及到广检集团广检集团原大楼的衔接调整工作。如：室外实验动物废弃物暂存设备安放位置、外墙防渗漏设计、安全防范监视系统、消防系统及室外给排水系统衔接等。方案修改及完善：根据《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）、《市政公用工程设计文件编制深度规定》（2013年版）和其他国家相关法律法规中关于方案设计应达到的设计深度要求，同时根据政府相关职能部门对本项目提出的修改意见，对中标人方案进行修改和完善。
3.2 设计要求
3.2.1 设计总体要求

中标人应遵循现行法律法规和规范标准，根据招标人设计任务书，按照设计管理要求进行设计工作。项目立项建设事项、内容、标准和要求，应与初步设计成果、施工图设计成果以及概（预）算编制的事项、内容等相统一。初步设计与概算、施工图设计（含技术需求书）与预算要同步完成、同步提交。中标人需落实以下3.2.2~3.2.4的设计及造价各专业要求。
3.2.2 设计基本要求

各阶段的设计工作除应遵照设计合同、设计任务书、现行法律法规和标准规范、政府有关部门的规定和审批意见以及其他有关规定外，还需满足招标人提出的下列设计要求（包括但不限于）：五楼动物实验室、细胞房与斑马鱼、一楼光学检测中心实验室及其配套办公室装饰装修、数据分析中心办公室装修改造。

3.2.3 各功能分区及需求

各功能分区工艺设计应满足人流、物流、动物流不交叉原则。本设计应充分考虑该实验动物大楼不对周围建筑物及环境构成污染；同时，在满足基本功能需求情况下，还应做到功能完善、布局合理、分区明确、工艺科学、使用方便、高效共享、无缝衔接。
3.2.3.1 普通级实验动物设施
功能分区（室）包括：建设独立比格犬饲养间（40㎡/30只）及小型猪饲养间 （40㎡/20只）大动物手术室（32㎡，含准备区与器械室）；猪/犬实验室 （20㎡）提供术后观察；设置猪、犬独立检疫观察室（各15㎡），新增豚鼠饲养间5间（200㎡/2560只）、兔饲养间3 间（120㎡/288只）、X光检查室等。装修范围面积：参考平面图。
工作流程：
分别在各自饲养室日常饲喂。自动饮水。实验时将动物移送至相邻的操作室，实验结束后移回饲养室原位。
设计要求
建筑和结构专业要求：围护结构应设计为独立区域。围护结构墙砌到顶并且密封。围护结构建议使用发泡水泥，兔、豚鼠、猪、犬单元应做隔音处理。门应设计为可自动关闭的防撞金属密封门。
空调、通风和空气净化专业要求：普通级动物单元应设计为独立的全面通风系统。，≥8次/小时换气，温度要求20~26℃，湿度要求：40~65%。（具体技术参数按相关规范执行），需考虑广州地域天气特点，避免隔层墙体产生冷凝水。
给水排水专业要求：普通级动物单元给水管直径应高效率满足该区域所有清洁设备用冷、热水量；自动饮水应满足给水位置、水质等要求。单元冲洗地面排污水至污水池，排入广检集团原大楼三级污水处理池，排水管径≧150mm。所有涉及排水实验室需设计防水区域，避免渗水。
电气和自控专业要求：应考虑该独立区域维修照明光照度以及配电负荷，普通级设施各功能间的温湿度、相对压差的自适应恒定功能、故障报警（本地及远程）、数据报表生成及储存、一备一用空调机组或设备的自动切换（一个变频器单独控制一台设备）、UPS室至动物实验室备用电缆线铺设等功能。
环保专业：单元臭气采用气态工况一级无害化处理后排入管道到天台接入二级液态工况二级无害化处理。噪音≤60dB。

3.2.3.2 细胞房与斑马鱼实验室设施
3.2.3.2.1.斑马鱼实验室

1. 功能分区与布局

斑马鱼实验室应严格依据实验流程与生物安全要求，设置以下功能区域，并确保各区域之间人流、物流、水流、气流互不交叉：

行为分析与血液分析区：独立设置，避免声、光、振动等外界干扰。

荧光显微镜室：具备暗处理条件，确保荧光成像质量。

成鱼室：专用于成鱼实验与暂养，具备独立环境控制系统。

主养殖室：配置4组独立鱼架，实现多品系分区养殖。

隔离检疫室：负压设计，防止病原引入。

幼鱼孵育区：稳定控制水温、水质、光照周期。

实验操作区：集中进行样本前处理、器材准备与灭菌。

2. 环境控制系统

水温：稳定控制在24~30℃；

房间温度：22~32；

换气次数：＞8次/H； 

光照周期：14小时光照/10小时黑暗，可调；
照度：54—324lx

气流组织：上送下回，避免气流直吹鱼架。

3. 给排水系统

各养殖区、操作区独立设置水池，便于取水与清洗；

排水管道应耐腐蚀、防堵塞，接入污水处理系统；
纯水系统应满足实验用水标准。
4. 电气与自控
照明系统应分设“工作照明”与“动物照明”，并具备调光功能；
环境参数（水温、pH、光照、液位等）应实时监测、记录并报警。
3.2.3.2.2.细胞实验室

1. 功能分区与压力梯度

细胞实验室应依据实验类型与洁净等级严格分区，并设置明确的压力梯度：
生物安全实验室（负压万级）：用于防霉、防螨等微生物实验，保持负压；
万级洁净室（正压）：用于防蚊等非致病性实验，保持正压；
细胞室（负压）：用于抗病毒、致病性细胞实验，保持负压；
细胞室（正压）：用于常规细胞毒性、遗传毒性实验，保持正压；
设备间、准备间、灭菌间：配套支持区域，与洁净区有效隔离。
2. 空调与净化系统
应采用独立的洁净空调系统，具备恒温恒湿功能；
换气次数≥12次/小时；
高效过滤器应便于在系统不停机状态下更换；
排风系统应设置高效过滤与无害化处理装置。
3. 生物安全与污染控制
负压区域排风应经过滤后排放；
实验台面、地面应耐酸碱、易清洁、不渗漏；
各区域应设置手消毒设备、污物传递窗与应急喷淋装置。
4. 电气与智能化
应设置智能门禁系统，记录人员进出；

环境温湿度、压差等应实时监控。
3.2.3.2.3.通用设计要求

1. 材料与装修
墙面、天花、地面应选用耐腐蚀、易清洁、不产尘材料；
所有阴阳角应做圆弧处理，避免积尘；
门窗应气密性好、耐腐蚀，观察窗应为单向可视
2. 管线综合
所有管线应隐蔽敷设，避免明装；
强弱电、给排水、气体管道应分别标识，便于维护；
BIM模型应完整反映所有管线走向与标高。
3. 安全与环保
应设置应急照明、疏散指示与消防报警系统；
实验废水、废气、固体废弃物应分类收集、无害化处理；
危险化学品应设专用储存柜，并通风防爆。
4.灯光照明
应分别设置符合豚鼠、兔、斑马鱼、猪、犬等动物饲养环境舒适的灯光；
实验室区域需设置定时/远程开关的紫外灯。

验收标准

斑马鱼、动物实验室、细胞实验室建成后，中标人应提供：国家级或省级质量监督检验中心出具的实验室环境检测报告（洁净度、压差、温湿度、噪声等）；
3.2.3.3 光学检测中心
内容范围：包括但不限于烘箱房、气候室、汗渍和耐洗室、摩擦室（恒温恒湿需满足温度：20℃±2，65%±4）、耐光室、评级室、评级室隔层（钢结构办公室）、暗房等实验室设备搬迁及办公室家具搬迁及装饰装修工程；
需求：包括但不限于新增一条一楼低压配电房至光学检测中心电缆;五楼实验设备及家具拆装与搬迁；超纯水，压缩空气，给排水等满足实验室开展工作配套设施条件；实验室装饰装修工程。
验收：中标人应提供国家级或省级质量监督检验中心出具的实验室环境检测报告（温湿度、噪声等）；
3.2.3.4 数据分析中心
包括但不限于办公室装饰装修工程、办公家具、文件柜等设备拆装及搬迁等项目。
3.3各专业设计参数总要求
3.3.1建筑和结构专业要求：

参数一：
（1）内墙抗震等级同主体结构抗震等级一致，内墙、地面防火参数为B级。天花防火参数为A级，二次装修的建筑和结构隔墙需保证与大楼建筑结构相同的寿命。
（2）隔墙建议采用双玻美50~100mm厚手工彩钢板，所有管线包括（但不限于）强弱电管线均预埋墙体内；墙表面材料应选用易于清洗消毒、耐腐蚀、不起尘、不开裂、无反光、耐撞击、耐刮划、无渗漏，不干裂，防水防潮、对温、湿度变化影响小的材料。所有与建筑外墙（窗）相邻的围护结构墙体基础，应做好防水、防渗漏设计。
（3）所有功能区与外界相通处应有防虫、防野鼠等进入和实验动物逃逸措施。
（4）环境设施应能承载吊顶内设备管线的荷载。变形缝不宜穿越实验室，如穿越应采取措施满足净化要求。
（5）环境设施的门应开向压力高的一侧，并能自动关闭；缓冲室的门应设互锁装置（任意一扇门开启时，其他门均不得同时开启）。
参数二：
（1）内墙要求：
墙面和顶棚应选用无毒、无放射性的材料。其构造和施工缝隙应采用可靠的密闭措施，不得仅采用玻璃胶进行表面密封，所有缝隙应采用与墙体材料相容的专用密封胶进行结构性密封。
选用涂料应抗细菌滋生、不受混凝土基体湿气水汽影响、涂层不会与基体剥离产生空鼓气泡等、耐冲洗、耐热冷冲击，不开裂、耐化学性和耐沾污性、耐黄变性能、抗压、耐刮擦，耐磨性能好，具有独特的环氧柔性膜发挥出裂缝架桥的功用。
洁净区内墙地交接处的圆弧角不应使用铝合金材料，建议采用工程塑料等材料，以避免洁净区内铝合金表面氧化颗粒脱落；各平面相交的（阴、阳）处应进行曲率半径阴、阳角R圆弧处理满足实验动物设施国家标准、规范要求；易受搬运笼架具、推车和设备操作等易撞击处的墙以及突出相交部分墙要安装防撞护板（栏、角）。非洁净区墙面载体和外表处理应不易脱落、不开裂、耐撞击。
（2）天花板要求：
天花板净高：为2.7m。应采用耐腐蚀，防火性能A级，易于加工和密封以及受温、湿度影响小的材料。外表应不易脱落，耐洗刷，无渗漏，不干裂。天花板应考虑承重；圆弧角与地面、与天花板密封（运行三个许可证周期不泄露）。所有配件、天花的吊顶固定及吊挂件只能与主体结构相连，禁止与设备、管线支架交叉混用。
（3）门尺寸及要求：
①门尺寸：门高、门宽应满足实验设备及笼器具进出要求，有特殊要求的房间的门洞尺寸应按具体情况确定。
②门：所有功能区域的门均采用子母门或单开门或双开门，加自动闭门器、应有良好的密闭性和做防撞击处理，与外界相通的门应进行防鼠、防虫进入及防啮齿动物逃逸处理。各单元应安装授权门锁。但必须有紧急（如火灾）情况下的安全逃生等处理措施，门轴应防止日久变形。
③观察窗：在所有门上设置具有良好气密性的单向可视固定观察窗（走廊人员可以观察室内情况，室内的实验动物看不到外侧情况），不设窗台，与墙面齐平；啮齿类实验动物饲养室、操作室不设外窗。
④材质要求：选用耐磨、耐刮划，耐腐蚀，防火性A1级、防潮、不变形、不吸收化学物质等特点的材料加工制作。（建议：定制金属门，下半段采用304不锈钢材料）。
（4）地面要求：
①普通环境设施的实验室内的地面垫层应配筋；自流平表面。
②潮湿地区、经常用水冲洗的地面应做防水、防渗漏处理。
③操作室设置地漏，应严格密封，应向统一方向形成1%坡度。
④走廊设置化学淋洗器应设置给排水。
⑤地面应防潮、防滑，耐磨、防刮、划痕，耐洗刷，无渗漏、不吸收化学物质，耐冲击，不干裂，防火性能好。
（5）走廊要求：
根据宽度加装不同规格的防撞护栏，颜色应与墙面应有色差，防撞护栏与墙体密接，无缝隙。
（6）各洁净区之间应安装数显测压装置（建议压差测试口设置在门上或门侧墙体适当位置），配置数据自动采集、记录系统。所有房间门侧应有压差测试口。
参数三：
（1）走廊：清洁走廊、污物走廊应根据物流动线设计坡度。
（2）人员净化系统要求：更换无菌工作（隔离）服、更换工作鞋、手臂部消毒，满足单位时间通过率。
（3）操作室：标准单元开间应可以摆放不锈钢操作台，可以同时展开3台实验。
（4）实验动物病理实验室、斑马鱼实验室、细胞房等实验室：
①标本室（区）：放置干湿标本，干标本区放置可移动标本柜，标本室内压力必须维持~15Pa。向室外排风必须经特殊过滤，避免标本室的气体扩散到相邻房间。
②显微镜区主要放置显微镜和切片扫描设备，并设置足够数量的实验台柜。
③设置足够数量的通风橱、带水槽和试剂架的中央实验台及、实验台柜。脱水机、包埋机、染封一体机、特染设备均可放置于通风橱内。
④取材处理室实验台柜、水槽、带水槽的小解剖台、通风橱。
3.3.2空调、通风和空气净化专业要求

环境参数设置
一般规定：本项目实验动物房间采用饲养区、实验环境两套通风和空调系统；各单元和局部通风系统应做气流组织模拟并确定最佳通风方案；各区域应按照运行状态、值班状态、非运行状态及各时段进行控制。
（1）参数设计要求：
①饲养区温湿度范围：20~26℃、湿度范围：40~65%，换气次数：≥8次/小时；在保证环境洁净度及压差梯度前提下，饲养区域按照下述早开晚关等不同时段的运行工况控制温湿度。所有房间及走廊都应安装温湿度、压差显示、数据自动采集、记录系统。
全年实验室空调通风系统几种运行工况设定：

细胞房温湿度范围：20~26℃，湿度：30~70%。
斑马鱼温湿度范围：22~32℃，湿度：40~70%，水温度：24~30℃，水最大日温差≤4℃；
摩擦室温湿度范围：温度20℃±2，湿度65%±4。

运行状态：（每天24小时）全负荷运行

值班状态：早7点到晚6点时段，满足环境洁净度为前提，及晚6点到次日早7点保持不结露状态；

非运行状态：环境需满足洁净度的工况要求。
②空调机组设计要求：
空调机组和末端设备：选用风量、风压匹配合理，漏风量少，空气输送能效比高的空调机组。空调主机、送/排风机按需按照N台主用设备配备1台备用设备原则配置一台故障时备用机自动切换，同时支持手动切换。
空调水系统：选择水泵时要对每个水环路进行水力平衡计算，对压差相差悬殊的回路采取有效措施，避免出现水力、热力失调现象。建议采用变频调速水泵，冬、夏两用双速水泵等节能措施。分集水箱：所有冷冻水出水先经过分水器集中，在输出至各设备末端；回水先经过集水器，再回到设备主机，避免冷水机组频繁启停；
冷源设计：采用冷水机组，机组放置天面层，应配置多组模块备用，按照75%状态运行设计冷量。机组应能在环境温度~10℃≤T≤45℃，相对湿度10%≤φ≤90%（20℃）的条件下连续每日24小时正常运行。全年平均综合制冷性能系数（SCOP≥6.0，以提供独立第三方检测报告为准）。
③通风系统要求：
全面通风设计：采用上送下（侧）排（回）气流组织的正压通风；整体系统的送排风可远程控制。送排风机分别设置一备一用风机及相应附件，并能动态切换，满足全年全天候通风换气不间断、不波动原则。回风口应设过滤装置，并能自动调节回（排）风量大小。

负压局部通风：按照各各功能分区功能区设置独立排风系统，下列（不限于）功能区应设计为负压通风（10~15Pa）：动物接收区、标本取材室、所有对外空间等。
（2）环境参数设计要求
①饲养区温湿度范围：温度波动范围：20~26℃、湿度范围：40~65%；换气次数要求：≥8次/小时；送入饲养区环境风速0.18~0.21米/秒；满足全天候温湿度、洁净度与通风换气不间断原则。（具体参数满足标准要求）
②冷热源（含备用机组）：风冷热泵。
③通风系统要求：空调机组设置在屋面，温度、湿度、洁净度处理后空气经管道送入各区域房间，噪音≤60分贝。送排风机分别设置互为备用风机及相应附件，并能全自动动态切换，每台风机单独配置一台变频器，满足全天候通风换气不间断、不波动原则。
④双电源供电：三相交流380V/50Hz，允许电压波动±10%，允许频率波动±5%。需考虑断电情况下主要设施的正常运行用电。
⑤为确保实验动物、斑马鱼、细胞房等实验室环境设施空调系统全年365天不间断运行，相应空调设备和自控系统需要达到如下要求：
送排风机分别设置一台变频器单独控制一台风机，实现一用一备及相应附件：送风空调箱和排风机箱内的过滤器和风机，需满足在不停机的前提下进行更换和检修，且风机和过滤器更换过程中，系统压力梯度不得出现大幅波动或倒灌现象。备用风机的启停，可满足在无人监管的情况下，经自控系统自行实现。主备用机组相互切换，应在不大于10秒钟內完成，且室内空气压差不能跌至标准要求的80％以下。
高效过滤器更换：不应在系统房间内更换送风高效过滤器，高效过滤器在更换过程中，空调系统不能停机，保证环境洁净度。
气流组织
饲养区气流组织形式为：上送侧排，普通实验区可上送侧排。
参数一：
1）应根据建筑和结构划分通风系统。
2）采用饲养区、实验区环境分别设计恒温恒湿新风空调系统、分时段空调通风控制方式。
设计时应满足饲养区、实验区环境系统独立运行，饲养动物饲养区环境，需保证系统内恒温恒湿洁净度，且长年24小时不间断运行。
①应设置互为备用的送风机和排风机。当风机故障时，系统应能保证实验动物设施所需最小换气次数及温湿度要求。
②实验动物设施季节过渡期应满足温湿度要求。
③正压区域，要求排风机应与送风机连锁，送风机应先于排风机开启，后于排风机关闭。
④负压区域，要求排风机应与送风机连锁，排风机先于送风机开启，后于送风机关闭。
3）排放入大气的空气应该满足环保要求
总排风口排出的空气必需采用物理或化学方法除去臭气（主要以NH3、H2S、甲胺等含氮、硫气体为指标）。设施的排风不应影响周围环境的空气质量，排风系统应进行两级无害化处理。即：局部排风处理：应针对各各功能分区不同实验动物粪尿臭气成分，采用气态工况污染无害化控制法。

同时，应针对不同单元分区的不同异味等无害化处理并满足排放标准并达到国家标准。
参数二：
1）实验室区的回（排）风口应有过滤和调节风量的措施。回（排）风口应与回（排）风管密封连接，避免昆虫等物种从回风口（排）进入设施内。
2）空调风管和其他管线暗敷时，宜设置技术夹层，当采用轻质构造顶棚做技术夹层时，夹层内宜设检修马道。各区域风管上应设置风量测量孔。
3）实验动物设施不应采用有交叉污染隐患的送排风装置。
4）在送风管的中效过滤器段后段、排风总管道等位置加消毒预留孔，以备日后运行过程中的消毒用途，或者设置其他消毒措施。
参数三：
1）非洁净区空调系统的划分和空调方式选择应经济合理，并应有利于实验动物设施的消毒、自动控制、系统设置、节能运行，同时应避免污染。
2）饲养环境可以采用补新风模式，其空调系统的新风量应满足补充室内排风与保持室内压力梯度和工作人员所需新风量。应根据运行状态设计温湿度（满足不结露要求）。
3）新风口与送回（排）风口应合理布置且应符合下列要求：
a新风口应采取有效的防雨措施。
b新风口处应安装易拆装和清洗的不锈钢防鼠、防昆虫、阻挡绒毛等的保护网。
c新风口应高于室外地面2.5m以上，并远离排风口和其他污染源。应设置采样口。
4）空调机组的安装位置应满足日常检查、维修及过滤器更换等要求。
5）饲养区的回（排）风口下边沿离地面不宜低于0.1m；回（排）风口风速不宜大于2m/s。
6）空调系统应采取节能措施但不应污染新风。
7）高效空气过滤器不应使用木制框架。
8）空调送风系统的消声器或消声部件材料应不产尘、不附尘，其填充材料不应使用玻璃纤维及其制品。
3.3.3给水排水专业要求

参数一
（1）洗消设施设备产生的污水汇入污水池，通过污水泵送入广检集团原大楼污水处理系统，污水池上应设计局部大风量排风并做无害化处理。实验室废水、中动物废水专管排放至三级污水处理池统一处理。管材管件的规格，压力等级，加工质量等应符合现有的国家或行业生产技术标准，必须是绿色环保产品，卫生无毒。
（2）动物（兔、豚鼠、猪、犬）饲养采用自动饮水系统，动物饮用水应满足《实验动物环境及设施》GB 14925~2023和《分析实验室用水》GB/T6682~2008的有关规定，制水系统用于输送无菌水的管道需采用食品级标准管道，并送至每个饲养房，后接入每个兔、豚鼠笼无菌饮用水口；同时每个中动物饲养室设置高压冲洗设备，冷热水分别独立提供；用于冲洗地面、墙面和兔笼粪槽等。
（3）实验动物饮用水系统等应达到无菌要求，满足《实验动物环境及设施》GB 14925~2023标准；并满足用水量0.5吨/小时（需根据实际用水需求进行核算）以上且循环杀菌频次满足1次/60分钟；选用的不低于食品级标准且不产生重金属颗粒材料的给水循环双管道系统送至每个饲养室和灭菌后区，均设置一个出水口手动灌水瓶，需设置防漏水措施。 
（4）集中去污区需水量巨大，给水应高效满足用水量和排水量。
（5）给水系统设计要求：从给水管接入，至终端用水设备；其中无菌水需经过相应设备处理达到用水要求，无菌水系统要求为循环水系统，末端不锈钢水龙头与墙的夹角小于90°，避免宿水潴留。
参数二
（1）严格按照《实验动物设施建筑技术规范》GB 50447~2019给水排水要求设计。
（2）实验室给水、排水及污水处理建议按照以下要求设计：
①给水管道和排水管道的布置和敷设，流量和管道计算，管材、附件的选择等设计，除应按现行的《建筑给水排水设计规范》的规定执行外，用水定额、水压、水质、水温及用水条件的设计需按工艺要求确定。
②实验室用水龙头及其它卫生器具给水的额定流量、当量、支管管径和流出水头，应符合现行的《建筑给水排水设计规范》的规定。从给水干管引入实验室的每根支管上，应装设阀门。去污水槽的水龙头，应采用非接触式开关。
③给水管道和排水管道，应沿墙、柱、管道井、实验台夹腔、末端独立通风设备内衬板等部位布置。不得布置在遇水会迅速分解、引起燃烧、爆炸或损坏的物品旁，以及贵重仪器设备的上方。室内、外消防设计，应符合现行有关防火规范的规定。
④排水系统选择应根据污水的性质、流量、排放规律并结合室外排水条件确定。排出有毒和有害物质的污水，应与生活污水及其它废水废液分开。对于较纯的溶剂废液或贵重试剂，宜在技术经济比较后回收利用。
⑤废水流向，应从清洁区至污染区。普通级设施废水排入广检集团原大楼污水处理系统。污水及废水的最大小时流量和设计秒流量，应按工艺要求确定。
⑥污水处理：凡含有毒和有害物质的污水，均应进行必要的无害化处理，符合国家排放标准后，方可排入城市污水管网。酸、碱污水应进行中和处理。中和后达不到中性时，应采用反应池加药处理。污水应符合现行的《医院污水排放标准》的规定。
⑦排水系统设计要求：设施内的废水需排入相应的污水池集中处理。

⑧动物饲养区采用湿养方式的，应与室外建设毒理化粪池，动物粪便应独立排放至室外化粪池处理后排放至相关管网。
3.3.4电气和自控专业要求

3.3.4.1配电要求
（1）环境设施的动物饲养室、动物操作室的用电负荷不应低于2级。供配电系统应预留适当的备用容量及扩展的可能。
（2）电负荷需满足设施内所有设备的用电需求。并配置备用柴油发电机组接口。当双路电源都停电时，瞬间切换装置执行GB/T 14048.11~2022 低压开关设备和控制设备 第6~1部分相关要求。自动启动柴油发电机组至少满足供应饲养区环境所有暖通净化空调及工艺设备、大环境通风设备等以及照明、笼器具设备及不能断电实验设备的电负荷；另外，应满足稳压稳频设备精度要求。（计划与发电设备公司签订发电协议，不在设计合同范围，设计需留发电机接口）
（3）由于设施内有大量饲养及实验类设备，设计时应保证有足够的洁净室专用密封插座和负载数（220 V 、380V）；洁净区内安装的电源插座口、开关、定时器等线管必须密封与外界不相通，以防污染满足使用需求。用电装置按GB50073—2001的规定执行；布置于夹层的电线，需有金属套管，防止被野鼠咬断。

（4）环境设施宜设置专用配电柜，配电柜宜设置在辅助非洁净区。实验室内的配电设备，应选择不易积尘的暗装设备。实验室内的电气管线应暗敷，设施内电气管线的管口，应采取可靠的密封措施。实验动物设施的配电管线应采用金属管，穿过墙和楼板的电线管应加套管，套管内应采用不收缩、不燃烧的材料密封。
（5）消洗区潮湿、有腐蚀性气体、蒸汽等场所，应选用具有相应的防护性能的配电设备。
3.3.4.2照明要求
（1）实验室内的照明灯具，应采用密闭无镇流器式LED洁净灯。照明灯具吸顶安装；当嵌入暗装时，其安装缝隙应有可靠的密封措施。灯罩应采用不易破损、透光好的材料。应设计两套照明系统（或可调光照度），即工作照明系统与动物照明系统，照明装置采用洁净区外更换方式。动物房间顶灯宜躲开风管位置。
（2）动物饲养室照度标准：工作照度≥150，动物照度：豚鼠（15~~20）、犬和猪和兔（100~~200）、昼夜明暗交替时间/H：昼（12~14）/夜（12~10）
斑马鱼照度标准：54~324lx；

（3）实验室入口处宜设工作状态标志灯。大面积照明场所宜分段、分区设置灯控开关。管道技术层内应设照明并由单独支路或专用配电箱(盘)供电。
（4）所有区域均需设置定时/远程开关功能的紫外灯。

3.3.4.3自控(智能化)要求
参数一
（1）监控系统按照安全监控、设备运行监控、管理监控三大模块，在环境设施内设必要的摄像监控装置。包括洗消区、检疫隔离区、办公区、动物饲养区、动物操作区、走廊、天面层等。
①所有各功能分区布线：建议光纤入室。
②设施安全监控：消防监控系统、应急管理系统、出入口及门禁系统、当出现紧急情况时，所有设置互锁功能的门都应处于可开启状态。
③设备运行监控：双系统空调机组及温湿度动态显监控；双系统通风及压差动态监控；冷热源系统动态监控系统等。
空调系统的配电应设置自动和手动控制。温度湿度压差超过设定范围时，应设置有效的声光报警装置。自控系统应满足控制区域的温度、湿度要求。空调通风系统的阀门需低漏风率、低噪音、小摩擦率、响应速度快、维修方便，同时可根据压差值和风量进行自动调节，并可集中控制阀门开度。
（2）制冷系统集中监控应具有下列功能：①压缩机系统启停控制运行状态显示；水系统进出口温度、压力测量；过载报警、水流量数据显示；运行时间和启动次数记录；冷冻水旁通阀压差控制显示。②吸收式系统启停控制及运行状态显示；运行模式、设定值的显示；蒸发器、冷凝器进出口温度测量；启动次数、运行时间显示；故障报警。③总排风管循环风与熏蒸消毒房间排风联动控制，当某房间熏蒸后排风状态，循环风停止。
（3）空气处理系统集中监控、记录应具有下列功能：风机状态显示；送回风温度测量数据显示或记录；室内各关键节点温湿度测量数据显示或记录；过滤状态显示；启停控制运行状态显示；冷热水流量调节、加湿控制、风机风门调节阀之间的连锁控制数据显示或记录。
（4）冷冻水系统应具有水泵启停控制及运行状态显示功能。
（5）给水系统应具有下列功能：水泵运行状态显示；水泵启停控制以及运行状态显示；水箱高低液位显示及报警；按相应的国家标准设计、施工、验收，并安装在每一个区最明显处而不影响移动物品操作，减少对实验动物的干扰。
（7）本项目应设计耗电、耗水、耗气计量总表。

参数二
设施设备监控系统要求：该设施内电力、照明、空调、净化、给排水、送排风、时间、火警等设备或系统（消防系统的监控接入现有监控系统），以集中方式进行监视、控制和管理。对空调系统设备、通风设备及环境监测系统等运行工况的监视、控制和管理要求：间隔60min的温度、湿度、气流速度、各区域压力的显示与记录（保存时间应满足实验室认证要求）
参数三
设有中央指挥控制系统。除设有屏幕墙显示各种图象监视屏外，还应设有空调设备、机械通风设备、仪器仪表显示、调控装置，音量、时间、门禁显示、控制功能，同时根据数据集成系统大小和数据存储系统容量选定合适的服务器和硬盘。
数据显示、采集、存储系统要求：温度、湿度、压差三大指标应自动显示、可以监控。运行设备数据要求能够显示、自动采集和存储入仪表中央集成监控（采集）系统。数据能够保存3年。

门禁系统要求：（纳入安全系统）智能卡门禁管理系统应能识别不同时间、身份、人数等信息系统密匙等，并能进行各类统计。

3.3.4.4实验室设施弱电要求
（1）每个房间的有线信息点数量根据房间用途来决定，每个实验室和操作室设置一个有线口，全区域设置无线WIFI。
（2）所有房间均实现有线和无线网络（信息）功能。
（3）和广检集团大楼网络做到无缝衔接和关联等。
布线要求：
（1）综合布线需要按照相关行业规定进行布线、走线和理线。
（2）网线须统一按要求布放在对应的各功能分区弱电井内。
（3）每个房间信息点需要成端，两端需对应唯一规范的标签。
（4）布线完成后，需通过招标人指定的测试人完成测试。
3.3.5环保专业要求：
（1）各单元气态污染物无害化处理
本实验动物设施产生的废气不应采用活性炭、酸淋塔进行单一无害化处理。
①单元排风气态污染物无害化处理装置设计参数要求：
a气态污染物无害化装置至少应包括能够处理：物理颗粒、化学、生物污染物等；
b检测等级应符合国家和地方政府相关部门的控制指标，应满足排放物的最低浓度要求，其中含N物（如NH3）≤20μg/m³、含硫物（如H2S）≤10μg/m³；
c应配置气态污染浓度自动检测传感器并预警污染事件。能够提供实验动物设施运行前后环境等级测试评估报告；
d气态污染物无害化装置为双通道24小时连续运行。在线更换改性树脂芯或设备故障检修维护等情况时，不得中断设备运行，不得引起运行设备或实验室空间内的污染；
e气态污染物无害化装置流量≥单元排风量，装置内芯片的使用寿命按≥更换一次/10~12月；
f气态污染物无害化装置必须能将气态化学污染不可逆地转换成无毒无害的物质，没有二次污染，没有转运污染。
②总排风口液态工况无害化处理要求
建议采用纳米半导体光催化技术和气液扰流技术相结合的综合处理工艺；功能段位：依次分为进风段、纳米半导体光催化段、扰流段、喷淋段、除雾段、出风段等功能段位。
由于该设施位置紧邻职工餐厅上风端，楼顶总排风口排出的空气NH3和H2S气体应优于国家GB 14554~2023《恶臭污染物排放标准》。须有效去除实验动物设施所产生的氨气、硫化氢、二氧化硫、粪臭素、VOCs臭氧、灭菌蒸汽异味、过氧乙酸、甲醛等多种臭味、异味气体，具有杀菌功能，有效改善所排放气体对周围环境的污染，达到零排放；处理后的外排气体浓度要求：其中含N物（如NH3）≤20μg/m³、含硫物（如H2S）≤10μg/m³。
（2）污水无害化处理要求应有相对独立的污水初级处理设备或化粪池，对来自于动物的粪尿、笼器具洗刷用水、废弃的消毒液、实验中废弃的试液等污水进行处理并达到GB8978《污水综合排放标准》二类一级标准要求后排放。普通级动物饲养室所产生的废水应满足《畜禽养殖业污染物排放标准》GB 18596~2001的要求后排入污水处理系统，污水及废水的最大小时流量和设计秒流量，应按工艺要求确定。污水处理设计需结合广检集团大楼的污水处理能力进行统筹考虑。
（3）固态污染物及动物尸体无害化处理
一次性工作服、口罩、帽子、手套及实验废弃物等应按照相关医疗废弃物法律法规的有关规定进行无害化处理（暂存柜式）。动物尸体等废弃物固危废应采用冷库方式储存处理：
应设置注射针头、刀片等尖锐器物集中收集装置。

每日产生的实验动物粪便经压缩包装后，应在建筑物周围设有集中暂存货柜（满足50公斤/日粪便量暂存），并应留出运输通道。
（4）噪音无害化处理
允许噪声级不宜大于60dB(A声级)；兔和豚鼠、猪、犬动物饲养室允许噪声级不宜大于50dB(A声级)；
对机房、消洗区等产生的噪音区域必须加以处理，设在各功能分区或顶层的空调机房、排风机房等，其设备基础等应采取确实的消声和减振措施。
3.3.6 设备供、排处理要求

（3）所有灭菌器冷却水、冷凝水的排口应与建筑立管密接，避免排出的水汽污染周边环境；并且应采用金属管道并保温处理。热汽排放口应接入浸泡槽水池，热水汽需经降温后再排入污水系统。
（4）手术室以及动物操作室、细胞房等实验室应设计直接供管道氧气、二氧化碳气体管道及设备。
（5）麻醉区、除毛区、负压柜等区域或设备也应设计负压管道系统。
3.3.7各功能分区消防要求

参数一
（1）严格按《实验动物设施建筑技术规范》（GB 50447~2019）中的消防要求执行：
①设施的耐火等级不应低于二级。
②具有防火分隔作用且要求耐火极限值大于2小时的隔墙，应砌至梁板底部，且不留缝隙。
③饲养（操作室）的吊顶空间较大的区域，其顶棚装修材料应为不燃材料且吊顶的耐火极限不应低于1小时。
④设施应设置火灾事故照明。设施的疏散通道和疏散门应设置灯光疏散指示标志。当火灾事故照明和疏散指示标志采用蓄电池作备用电源时，蓄电池的连续供电时间不应少于20分钟。

⑤面积大于50㎡的实验室区的安全出口的数目满足消防规范要求。

⑥实验室区疏散通道门的开启方向，可根据区域功能特点确定。
⑦环境设施应设火灾自动报警装置。
⑧环实验室区内不宜设置自动喷水灭火系统，应根据需要采取其它灭火措施。
⑨该实验动物设施辅助（非洁净）区内应设置消火栓系统且应保证两个水枪的充实水柱同时到达任何部位。
（2）该项目消防设施原则上按照整栋大楼防火设施设计施工。
（3）该大楼消防栓和灭火器应全部隐蔽在辅助（非洁净）区隔断墙内。不能突出，并作出醒目标识。灭火器位置和种类应考虑设施特点，除一般灭火剂外，必须考虑采用干粉灭火剂，并且留置消防专区和通道（可共用）。
（4）消防水设计界面：已有消防给水管网及终端用水设备不拆除，只可根据需求局部调整位置。
（5）消防电设计界面：现有消防信号不能更改。
3.3.9节能设计要求

1）本项目应基于BIM设计的能耗分析特点做全面的性能分析及运行能耗模拟和分析，对能源需求侧和总体能耗进行指标分析，从源头上控制该项目能耗。
2）应充分理解实验动物设施项目能耗巨大的特点，采用饲养区、实验区环境两套冷热净化空调系统，从设备、需求控制、综合系统等方面，并按功能区、时段等采用多途径节能措施，使本项目达到综合节能的总体目标。
    3）所有水、电、气应设置总计量表和各功能分区分计量表。
3.3.10色彩与标识设计要求

（1）色彩、形象标识系统设计要求
该设施标识牌要求必须采用耐腐蚀、耐擦拭、醒目、防水、表面无凹凸、平整光滑、不容易脱落的材料。在电梯出口、进入操作室等显要位置，设语录牌、平面区域图、方向指引牌，各室门上设名称牌以及各功能区设流程图标识牌和实验室宣传电视显示屏（ 不小于100寸）等。
（2）安全标识
对限制人员进入的操作室或室应在其明显部位或门上设置警告装置或标志。对人体和动物有明显伤害的物品的贮存室除应设置警告装置或标志外，还应设有防火、防盗及报警装置等设施。
（3）各种管道（水管、风管、气体管道等）标识；安全管理标识、设备标识等，依据《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231~2003执行。
3.4其他设计要求
（1）设计成果文件中选用的建筑材料、专用机电设备、工艺设备、配套设备和品部件，其质量标准必须符合国家规范、标准要求。
（2）中标人应负责编制设备、材料采购的技术文件，内容包括工程设备、工艺设备、建筑及配套材料采购清单、技术规格书、必要的附图、技术参数表、推荐档次及品牌建议、采购说明和采购时间表等，并包含施工要求、安装说明，同时对国内规范以外设计文件所涉及的内容提出验收标准。
（3）设计文件对于工艺、技术、材料、设备的选用应该满足施工工期的要求，充分考虑设计的可实施性，重视施工安装特点，并充分考虑国内施工方的施工能力。
（4）设计所选用的建筑材料及设备（包括各专业采用的材料、设备），应提交进行性能价格的分析比较报告，不应选用能耗大或已淘汰的产品；设备的选用必须考虑相关的系统配套，原则上应优先采用国内产品。国内没有的建筑材料和设备或国内材料和设备性能无法达到设计要求或其价格高于进口价格时，可采用进口材料和设备。设计中采用的材料和设备均须按中国、广东省、广州市有关法律、行政法规和规章的要求，提供明确的技术资料（包括性能指标、规格、型号等方面的资料）。
（5）中标人应及时提供各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料，供招标人选择时参考。
（6）中标人的设计文件选型常规材料、设备不得带有倾向性、排它性、指向某一特定厂商品牌或指向某一具有独一性的材料设备。如根据项目的定位、功能等要求必须选用某种品牌或某一具有独一性的材料、设备时，中标人应事前书面详细报告招标人并获得招标人批准。
（7）对于由招标人拟定的候选工艺、技术、材料、设备，在厂商提供符合设计要求的技术资料后，中标人须协助招标人鉴别其优劣并提供相关咨询意见。同时，中标人应派本项目专业负责人参与招标人组织的相关看样定板工作，出具材料和设备选型的相关技术意见。
（8）采用新工艺而导致需要采用的新材料、新设备的，原则上须在项目档次定位的基础上向招标人推荐三家以上可按时供货的国内或国外厂商名称、以往业绩、产品质量标准、价格资料及样板等，所推荐的三家单位的材料、设备应该在价格水平上处于同一档次。
（9）中标人应详细了解市场上本设计项目的主要材料和设备生产商的供货能力和供货周期（包括生产时间和运输时间），并据此向招标人提出各种主要材料和设备（包括国产和国外进口的）的提前订货时间的建议。

第四章设计人员组织管理要求

4.1设计人员组织管理
4.1.1为便于招标人与中标人及时沟通及协调，以保证中标人的设计成果文件能更好地体现招标人的建设意图，中标人应根据招标人的要求，分阶段在指定的地点投入本合同约定的专业人员、设备及设施，实施本合同工程的设计工作。中标人应根据项目设计任务及工期要求建立项目组。有关设计施工人员要求详见表2。
表2主要人员投入要求
	专业分工
	最低投入
人数要求

	设计负责人
	1

	建筑专业负责人
	1

	电气专业负责人
	1

	给排水专业负责人
	1

	暖通专业负责人
	1

	造价专业负责人
	1


4.1.2在设计高峰或招标人认为有必要时，中标人必须集中力量确保设计进度。
4.1.3中标人在明确分工各负其责的基础上，按照招标文件所列要求承诺为本项目合同约定项目指定的设计总负责人、各专业设计负责人、各专业设计人、报（备）建协调人，并向招标人出具相应的授权文件。
4.1.4项目设计总负责人，各专业设计负责人应能够胜任所承担任务的设计、组织、计划、协调工作。
4.1.5须报送项目设计总负责人、各专业设计负责人、其他参与设计工作的人员姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、相关经历和主要技术成果以及在本合同约定项目中负责的设计任务等资料。
4.1.6必须保证参与本项目各中标人人员的稳定性，不可随意撤换，且短时离开本地须向项目招标人请假并制定离开后的协调人，否则必须承担相应责任。
4.1.7中标人的设计人员数量、专业水平、专业配套等达不到设计所需时，需更换及补充设计人员；未能在指定时间内及时更换和补充的，将视为违约行为, 项目招标人将根据项目设计(咨询)单位综合考评办法予以相应的处罚。
4.1.8中标人应安排专人（1名）全面配合跟进招标人所有报审、报建、报备工作（包括提供招标人报审、报建、报备及有关外出协调所需的交通便利，包括放线测量费、公示费、购买设计消耗材料、加晒加印图纸资料等相关报建费用、各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用已包含在设计费中）。
4.2驻场人员要求
本项目中标人应指定设计代表常驻招标人机构1名，服务于项目建设的始终。设计驻场人员负责统筹协调、报批、报建、报备、会议记录、资料整理与设计院对接等工作，时间要求从签订设计合同开始到项目完成验收为止，项目进入施工阶段后驻场人员需根据业主需求到项目进行驻场。
中标人应保证驻场人员的稳定性，原则在驻场期间上不得更换，确须更换的应向招标人提出书面报告且征得同意后方可更换。
驻场人员的餐食、住宿、交通由中标单位自行解决。
第五章设计成果提交要求

5.1通用要求
5.1.1设计成果文件要求齐全、完整，内容、深度应符合规定，文字说明、图纸要准确清晰,各阶段设计应达到中华人民共和国建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》、《市政公用工程设计文件编制深度规定》设计阶段深度。
5.1.2凡是涉及到报审、报建、报备图纸文件，均需要按专业主管部门的报审要求，按时报送，并负责通过审批。
5.2成果具体内容和要求
5.2.1投标阶段设计文件内容

设计说明书：内容包括：项目概况；现状及存在问题的分析；方案设计理念，总体设计思路；设计总说明；相关技术难点说明；其他必要说明；投资估算等。
管理策划说明：阐述设计管理架构。清晰职责、明确工作内容。根据设计架构明确与其他单位的工作流程。工作量及计划、设计质量保证措施、设计进度保证措施、后续服务保证措施。
方案设计图纸包括效果图、各层总工艺平面布局图，主要位置剖、立面图，BIM全专业设计方案及说明、自控（智能化）方案、主要材料和设备选择、设施消毒方案。
投标提交技术文件成果应包括（但不限于）以下成果：
对招标项目的理解和认识，包括：
①对我国实验动物设施现状及存在的主要问题的认识和理解；
②参照现行国家标准、规范，拟对本项目可采用的运行节能和资源再利用新技术；
③实验动物设施恶臭及异味无害化处理技术；
④对本项目提高实验动物设施有效面积利用率方法；
⑤合理化建议与技术革新方案；以及项目成本分析，控制措施；技术服务措施、设计工期计划。对工程目标、重点和难点分析。
各专业方案说明。
建筑和结构方案说明。
设备专业：空调、通风和空气净化；给水排水；电气和自控；消防等方案及说明。
确定主要部品体系如墙面系统、地面系统、吊顶系统、隔墙系统、暖通系统、电气系统、给排水系统、实验室集成方案说明等。
提供符合设计任务书要求的工艺布局方案及说明。提供空间利用率说明，明确实验动物生存区所占总建筑面积的百分数。
净化空调系统满足设计任务书及相关国标要求的方案措施。提供实验室空调系统和饲养区环境净化空调系统设计方案及说明。备注：运行节能方案与分析：按照大、饲养区环境系统及运行工况时段，结合设计任务书要求，提供设施运行能耗分析、成果图、方案说明、计算分析表及说明。包括冷~热源及工艺设备等的耗电量、耗天然气量、耗水量的年运行费用分析比较、投资费用比较分析。以保证饲养区环境温度、湿度、洁净度、换气次数的24小时，365天运行为前提，比较传统实验动物设施净化空调标准能耗，参照GB14925《实验动物环境及设施》标准。

分析依据：空调系统几种运行工况：①运行状态：24小时，365天大环境的全负荷运行（含服务区域）能耗；②值班状态：早7点到晚6点时段，满足大环境洁净度前提下的温度、湿度的工况能耗，及晚6点到次日早7点保持不结露状态的最低能耗；365天；③非运行状态：大环境满足洁净度的工况能耗；

全负荷能耗计算与分析比较：采暖、通风、空调、热水、照明、电气、工艺设备等方面的耗电量、耗天然气量、耗水量按8小时/天，365天估算；与传统实验动物实验室空调标准能耗模式比较，投标人全负荷节能（设备节能、需求控制节能及系统综合节能）方案优点、特点、关键点。

电气和自控：包括：①自控（智能化）方案：监控系统、设施内环境监测系统、安防系统；②管理系统方案：门禁系统；③设备运行系统方案；④动物照明方案； 
三废无害化方案：包括大楼各层废水的收集、处理、传输等；固体废弃物及固危废无害化方案：包括大楼各层固废收集、暂存、包装、转运流程，标本传输系统；噪音无害化方案及说明。
BIM全专业设计方案及说明：设计方案，建议与技术革新方案；技术服务措施和保障措施；工作计划与各设计阶段配合，技术成果。及4个阶段中各个阶段工作安排和成果进行情况说明。

关键技术模拟分析：提供动物操作室涡流区气流组织模拟与流形分析；对灭菌前、后区进行热负荷模拟图与热气流流形分析；对集中去污区的气流及污染物分布模拟分析。
各功能区配色方案、标识方案：提供洁净走廊饲养操作单元、普通环境的饲养操作单元的地面、墙面、天花、门等的配色方案图；依照规范要求提供各种（水、电、气、风等）管线标识符号及颜色说明。
主要材料、设备：除方案和说明外，提供主要材料和设备的技术参数等资料。①方案选择的主要材料：墙面、地面、天花表面材料；大、饲养区环境送排风管材料；保温材料；隔音材料。提供成果图、方案说明及性能说明。②提供关键工程设备、工艺设备性能说明及分析。”
    5.2.2中标后提交技术文件成果要求

    设计文本要求：以彩色打印A3（297mx420mm）规格缩印编排装订成册。设计图纸要求图文清晰、完整、规范，能清楚表达设计意图和内容，图纸规格应尽量统一，必须标注比例尺，原则上图纸规格均宜为A3，若有必要，图纸可由A2规格折叠为A3，与文本统一装订成册,设计文本篇幅宜不超过100页。

    展示图板：主要内容包括能反映重要设计内容的有关图纸与简要文字说明，图片比例不限。以A0（1189mmx841mm）图纸规格制作，横幅排版，装裱在轻质板上，数量为5张。同时提交电子文件。
电子文件提交要求：所有纸质文件均要提供电子文件。文本文件采用*.doc格式文件。中标人案矢量图形文件采用*.dwg（AutoCAD2004版）格式文件。所有*.dwg文件需同时转换为*.jpg格式文件（不可修改格式）以备用。图形不要旋转，指北针垂直向上，且在电脑中核查的坐标应与所标注的一致，其坐标应严格按合法用地文件坐标输入，不得省略小数点后的位数。电脑渲染图采用*.jpg文件格式。

5.2.3实施阶段设计成果要求

（1）应根据用户需求及各个阶段国家施工深度图要求来完成并及时提供。

（2）本次招标，采用全专业BIM设计，其阶段性成果内容，不仅应满足模型建立的基本要求，还需要满足外审机构对于二维平面制图标准的相关要求，在协同BIM设计的同时以及后续完善设计，最终形成一整套施工图设计图纸。

在进行全专业设计的过程中，需要按照设计的实施过程进行阶段分解，并按照分解的内容阶段性交付设计成果，在获得招标文件的建筑竣工图纸后，根据工艺需求对接初步清晰，具体四个阶段成果和时间分配如下（设计总工期15天）：

① 前期准备阶段成果：完成初步的建筑模型以及机电方案设计。

	阶段
	工作内容
	交付成果
	深度要求

	前

期

准

备

阶

段
	1.在建筑建模的同时，工艺专业根据建筑平面规划工艺流程，确定最终的工艺平面布局图；
	工艺平面
	完整的平面布局，设备及家具摆放

	
	2.与工艺专业规划平面布局同时，相关机电专业对整体设计系统进行方案设计，并形成方案设计成果；
	机电方案
	满足机电专业方案设计阶段深度要求，管井的位置以及方案尺寸


②深化建模阶段成果：完成工艺设备的模型及机电主干线设计。

	阶段
	工作内容
	交付成果
	深度要求

	深

化

建

模

阶

段
	1.按照工艺布局以及设备家具尺寸定位，完善设计模型；
	工艺布局模型图
	完整的工艺平面布局，设备以及家具在模型中体现

	
	2.各机电专业协同在工艺布局模型图纸中进行主管道路由的设计；
	机电主管线模型图
	对工艺平面模型的基础上进行机电干线路由设计，完善机电设备间以及机电管井的设计模型

	
	3.完善样板间，完成典型设计模式的技术对接；
	样板间效果图
	样板间基本模型呈现，色彩效果呈现

	
	4.深入了解建筑平、立、剖面的信息数据，建立建筑模型；
	建筑模型
	整体建筑结构的建模满足后期机电管线高度确定及位置排布

	
	5.深入了解建筑结构柱、梁的位置、尺寸，完善建筑模型；
	
	


说明：在各机电专业设计主管道路由的同时，相关人员进行族的设计，完善族群，为下一步专业深化阶段做好准备。

③专业深化阶段成果：完成分支管线模型建立及系统、原理设计。

	阶段
	工作内容
	交付成果
	深度要求

	专

业

深

化

阶

段
	1.各机电专业协同在主管线路由的基础上进行分支管线的设计，完善机电设计模型。
	机电分支管线模型图
	能够准确的体现主、分线路的敷设高度、排布等信息，满足设计要求以及工艺需求

	
	2.按照二维制图规范的要求，对现阶段的平面设计生成二维视图，并替换相关设计图例，作为最终二维设计施工图成果的前提条件；
	机电平面图
	满足主、分管线路由平面展现

	
	3.各系统一次、二次系统图以及各系统相关原理图等。
	一次、二次系统图，相关原理图等
	满足施工图设计深度要求

	
	4.完善设计说明书以及相关辅助设计内容
	设计、施工说明书等
	满足施工图设计深度要求


④ 设计出图阶段成果：完成全部模型设计以及各平面系统出图。

	阶段
	工作内容
	交付成果
	深度要求

	设

计

出

图

阶

段
	1.完善全套建筑、结构、工艺布局、机电管线设计模型，分专业、分系统
	整套设计模型
	与施工图设计能够一一对应，满足后续施工要求，能够指导施工

	
	2.对上一阶段生成的平面图纸进行文字注释、尺寸标注、回路标注等后续图纸处理问题，完善施工平面图的设计要求。
	整套施工图设计图纸
	满足施工图设计深度要求

	
	3.完善系统图原、原理图、节点大样、设计说明等
	
	

	
	4.完善图例、图纸目录等；
	
	


    2）造价成果文件（包括但不限于）

    按要求提交概算、预算成果等。
    5.2.4提交设计资料要求

   （1）中标人设计成果文件的提交时间以符合合同约定质量的设计成果文件的提交时间为准。本项目要求中标人在中标后15个自然日内提交符合设计任务书以及合同条款要求的初步设计成果（含概算），其他成果标准和提交时间应以此为前提合理安排，具体设计成果文件提交的时间及份数如下

设计各阶段提交时间控制表
	序号
	资料及文件名称
	提交日期
	份数
	备注

	1
	深化方案设计成果文件（含工程估算、工艺平面、机电方案等）
	按工作计划
	4份，或按发包人要求提供
	电子文档2份

	2
	报建相关设计成果文件
	按工作计划
	按报建要求或发包人要求提供
	电子文档2份

	3
	初步设计成果文件（含概算、BIM建筑模型、工艺布局模型、机电主管线模型、样板间效果）
	按工作计划
	4份，或按发包人要求提供
	电子文档2份（含符合评审要求的软件版）

	4
	初步设计阶段相关报建、报批成果文件
	按工作计划
	按报建要求或发包人要求提供
	电子文档2份

	5
	施工图设计成果文件（送施工图审查单位审查，含投资分析报告）
	按工作计划
	文本文件4份，电子文档2份
	文本文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章

	6
	施工图（按施工图审查单位意见修改并审批通过，包括主要材料清单、技术规范要求等文件）
	施工报建的成果文件
	按工作计划
	按报建要求或发包人要求提供
	电子文档2份

	
	
	施工图（含材料设备技术需求书、预算）和与施工图相一致的整套BIM设计模型等
	按工作计划
	4份，或按发包人要求提供
	电子文档2份

	
	
	项目完工的完整版竣工图
和与完整版竣工图相一致的整套BIM设计模型等
	竣工验收前
	文本文件4份，电子文档2份
	文本文件加盖设计单位出图章、注册建筑师章


备注：上述各阶段成果提交时间由招标人确认，可根据实际情况调整。
   （2）各阶段所有提供的效果图必须同时提交PSD或PDF电子版文件，精度要求：分辨率不低于4kx4k。

    （3）设计文件除应提供本设计全标段的设计图、设计说明、工程项目及数量汇总表外，还应按施工标段分别提供所需设计图纸、工程量清单、招标技术规范、设备资料表和技术需求书（深度要求要达到招标人提供的范本），以及必要的设计资料、分区示意图和设计计算书。每次交付设计文件和资料时应附带清单。

（4）中标人应保证按功能要求、配套设施要求完成本工程造价中包含的全部项目的专业专项设计。

（5）中标人需对整个项目的设计进行总体技术把控。
（6）中标人按合同约定的时限将设计成果文件或资料交付至本项目招标人指定的地点，相关费用（包括运输、邮寄、电传、关税等费用）已经含于设计费中。

（7）在报批、报建、报备过程中需要提供设计成果文件或设计中间资料的电子文档的，中标人应无偿提供，交至政府有关部门的相关图纸等文件需按该部门的具体要求进行提供。费用（除行政事业性收费由招标人负责缴纳外）由中标人负责，包括放线测量费、公示费、管线图纸、加晒加印图纸资料、报建通、竣工通编制等，不再单独计取。各阶段的汇报文件和送审文件晒制费用包含在设计费中，不再单独计取。

（8）招标人可根据项目推进情况及重要性，组织相关专家对中标人提供的方案、初步设计（含概算）、施工图设计、深化设计、节能和绿色建筑咨询及评估工作等设计成果进行评审。招标人可根据需要召开的各阶段设计成果（含概预算）专家评审/审核会的场地费、专家费、交通费、餐费等相关费用已包含在本项目合同设计收费里，不另外计取。设计成果（含概算）必须经过招标人审核、施工图审查单位审查并修改完善后方可提交专家评审/审核会。

（9）建筑节能新技术的应用（如有）：包括节能、环保、绿色建筑等专项工程设计。中标人必须按照国家和地方政府如广州市绿色建筑和建筑节能管理规定开展设计工作提交绿色建筑设计专题报告（包括本项目采用绿色二星以上标准进行设计的论证报告及造价分析），确保达到用户方要求的星级标准设计，设计费中包含本项目绿色建筑申报过程中所有费用，同时编制实施保障措施。

（10）如中标人未能在设计评审的最终意见发出之日起3日内积极响应或逾期未能完成相关设计成果文件的修改完善工作，中标人应按合同条款的相关约定承担违约责任。招标人有权直接按设计评审的最终评审意见实施（但不因此免除中标人的相关设计责任）或直接委托其他中标人进行相关的设计修改和完善，另行委托设计的相关费用（按需要进行修改完善部分的建安工程费占审定概算建安工程费之和的比例乘以本项目合同设计费计取）从本项目合同设计收费中扣取。

第六章附件

附件一、 广检集团广纺院生命科学实验中心（斑马鱼、细胞实验室及动物实验室）改扩建项目设计施工平面图(CAD/pdf)。
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