

茂名市北组团主干路网新建工程（一期）——省道S280线改建工程（东环大道）（一期）跨铁路特大桥施工监理招标文件补遗书(01)

致各投标人：

茂名市北组团主干路网新建工程（一期）——省道S280线改建工程（东环大道）（一期）跨铁路特大桥施工监理(项目编号：JG2025-5163)于2025年11月12日在广州公共资源交易中心网及广东省招标投标监管网发布招标公告及招标文件。根据规定，招标人有权以发出补遗书的形式对招标文件等资料进行澄清、补充、修改。招标文件等资料中如有涉及下述内容的应作相应澄清、补充、修改，其它内容不变。若本补遗书与招标文件内容有不一致之处，应以本补遗书为准。

1、招标文件更正内容：第三章 评标办法2.2.2 评标基准价计算方法
更正前：

（2）最高评标限价的确定：

①最高投标限价下浮率的确定

最高投标限价下浮率（以下简称“下浮率”）在开标前在开标现场采取逐标段摇珠方式确定。摇珠操作办法如下：在下浮率摇珠范围内，以 0.1% 为一档次增序确定摇珠号码，不少于31个球，每个标段各一次性摇出 3 个球（摇出的珠不放回），摇出 3 个球对应的下浮率的平均值即为本标段招标的下浮率。（注：下浮率摇珠区间从 1% 至 4% ，三个下浮率的平均值四舍五入取整到0.001%）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.0%	1.1%	1.2%	1.3%	1.4%	1.5%	1.6%	1.7%	1.8%	1.9%	2.0%
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2.1%	2.2%	2.3%	2.4%	2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2.9%	3.0%	3.1%
23	24	25	26	27	28	29	30	31		
3.2%	3.3%	3.4%	3.5%	3.6%	3.7%	3.8%	3.9%	4.0%		

更正后：

（2）最高评标限价的确定：

①最高投标限价下浮率的确定

最高投标限价下浮率（以下简称“下浮率”）在开标前在开标现场采取逐标段摇珠方式确定。摇珠操作办法如下：在下浮率摇珠范围内，以 0.1% 为一档次增序确定摇珠号码，不少于31个球，每个标段各一次性摇出 3 个球（摇出的珠不放回），摇出 3 个球对应的下浮率的平均值即为本标段招标的下浮率。（注：下浮率摇珠区间从 5% 至 8% ，三个下浮率的平

均值四舍五入取整到0.001%)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.0%	5.1%	5.2%	5.3%	5.4%	5.5%	5.6%	5.7%	5.8%	5.9%	6.0%
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6.1%	6.2%	6.3%	6.4%	6.5%	6.6%	6.7%	6.8%	6.9%	7.0%	7.1%
23	24	25	26	27	28	29	30	31		
7.2%	7.3%	7.4%	7.5%	7.6%	7.7%	7.8%	7.9%	8.0%		

2、该项目原递交投标文件截止时间及开标时间已延期，具体交易活动日程、场地安排详见广州公共资源交易中心网站“首页→交易业务→建设工程→项目查询(日程安排、答疑纪要)”栏目，输入项目编号或项目名称查询最新信息。由此给各投标人工作造成不便，敬请谅解。

