
广州医科大学附属第一医院沿江院区扩建工程勘察设计

资格审查情况报告

一、招标项目概况

（一）项目名称：广州医科大学附属第一医院沿江院区扩建工程勘察设计

（二）项目编号：JG2025-4688

（三）工程建设规模：本项目用地面积 10447 平方米，拆除建筑面积 24508 平方米，

新建建筑面积（新建综合楼）80700 平方米。扩建前院区总床位 1100 床，扩建后总床位数

1200 床，其中新建综合楼床位 400 床。建设内容包括七项设施用房、大型医用设备用房、

地下车库、配套公用工程等。本项目最大单体建筑面积 80700 平方米，最大建筑高度 34.9

米。

（四）招标内容：本次招标内容为完成本项目立项（含可研）批复范围内所有建设内

容的勘察设计工作，具体内容详见招标公告及招标文件。

（五）招标单位：广州市重点公共建设项目管理中心

（六）招标代理机构：广东重工建设监理有限公司

（七）最高投标限价：本项目工程勘察设计费最高投标限价 1584.46 万元。

二、发布公告、澄清修改情况

本项目于 2025 年 10 月 01 日在广州公共资源交易中心、广东省招标投标监管网、中国

招标投标公共服务平台等法定媒体发布招标公告，于 2025 年 10 月 17 日发布澄清、答疑文

件（第 01 号），递交投标文件截止时间为 2025 年 11 月 18 日 08 时 15 分。

三、网上投标登记、递交投标文件和开标情况

本项目于 2025 年 10 月 01 日 00 时 00 分至 2025 年 11 月 18 日 08 时 15 分在广州公共

资源交易中心平台公开接受投标人网上投标登记，至投标登记截止时间，共有 5 家投标人

进行了网上投标登记。

本项目递交投标文件备用光盘时间为 2025 年 11 月 18 日 08 时 00 分至 08 时 15 分，在

广州公共资源交易中心第 10 开标室（天润路 333 号）进行。在规定的时间内，共收到 5家

投标人递交的投标文件备用光盘。

至本项目递交电子投标文件截止时间 2025 年 11 月 18 日 08 时 15 分止，共有 5家投标



2

人按时递交了电子投标文件。

本项目开标会于 2025 年 11 月 18 日 08 时 15 分在广州公共资源交易中心第 10 开标室

（天润路 333 号）进行，由招标代理按照开标程序规定对所有投标文件进行解密，招标代

理现场对投标人的投标文件进行公开开标唱标，在规定时间内共 5 家单位完成投标文件解

密并成功开标，开标情况如下：

序

号
投标人名称

网上投

标登记

是否递交投标

文件备用光盘

电子投标文

件递交情况

投标文件

解密情况

1
中国建筑西南勘察设计研究

院有限公司
已登记 是 已递交 解密成功

2

(主)广东中煦建设工程设计

咨询有限公司,(成)西北综合

勘察设计研究院

已登记 是 已递交 解密成功

3
广州市城市规划勘测设计研

究院有限公司
已登记 是 已递交 解密成功

4 广州市设计院集团有限公司 已登记 是 已递交 解密成功

5
广东省建筑设计研究院集团

股份有限公司
已登记 是 已递交 解密成功

招标代理按照招标文件的规定，并在广州公共资源交易中心工作人员的见证下进行开

标，开标过程中，没有投标人提出异议，具体情况详见《开标记录表》《异议记录表》《投

标文件电脑机器特征码系统分析结论表》。

四、评标委员会组建情况

评标委员会由招标人依法组建

具体评标委员会名单如下：

评标委员会组长：

评标委员会成员：

五、资格审查评审情况

本项目评标工作于 2025 年 11 月 18 日 14 时 00 分在广州公共资源交易中心第 20 评标

室进行，评标委员会按照招标文件的评审办法对投标文件进行评审。广州公共资源交易中

心对本次评标工作实施全程电子见证。

评标委员会按照招标公告、招标文件的要求，独立对通过形式评审的各投标人进行资

格评审。经审查，共有 5 个投标人符合资格审查合格条件，通过资格审查。资格审查结果



如下：

序号 投标人名称
资格审查结果

（通过/不通过）

资格审查

不通过原因

1 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 通过 /

2
(主)广东中煦建设工程设计咨询有限公

司,(成)西北综合勘察设计研究院
通过 /

3 广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 通过 /

4 广州市设计院集团有限公司 通过 /

5 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 通过 /

特此报告。

广州医科大学附属第一医院沿江院区扩建工程勘察设计评标委员会

2025 年 11 月 18 日
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