
佛肇云高速公路肇庆高要至云浮罗定段建设项目施工监理

招标公告

1.招标条件
本招标项目 佛肇云高速公路肇庆高要至云浮罗定段建设项目 已由 广东省发改委 以 粤

发改投审〔2025〕10 号文 批准建设,初步设计已由 广东省交通运输厅 以 粤交基〔2025〕209

号文 批准，项目业主为 广东佛肇云高速公路有限公司 ，建设资金来自 项目资本金比例为总

投资的 20%，云浮市承担 9 亿元，其余由项目单位自筹；资本金以外的建设资金由项目单位通过银

行贷款等方式解决 ,出资比例为 企业自筹 20%及银行贷款 80％ ，招标人为 广东佛肇云高速公

路有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围
佛肇云高速公路肇庆高要至云浮罗定段建设项目起于肇庆市高要区莲塘镇（接肇明高速公路机场支

线），往西经活道镇进入云浮界，穿云浮市腰古镇、安塘镇、前锋镇、南盛镇、石城镇、镇安镇、

罗定市苹塘镇、华石镇，终于罗定市围底镇，与云茂高速对接。初步设计路线全长 89.9km
（ K10+655.261=K11+000.000，短链 344.739m； K30+800.000=K30+700.864，长链 99.136m；

K42+304.115=K42+300.000，长链 4.115m），按照双向六车道、设计速度 120km/h、路基宽度 34m高

速公路标准建设，设桥梁 23608.3m/77 座（特大桥 2244.50m/2 座、大桥 20821.40m/65 座、中桥

542.40m/10 座），涵洞、通道 154 道。隧道 7637m/7 座（长隧道 5495.00m/3 座,中隧道 1321.00m/2
座，短隧道 821.00m/2 座），桥隧比例 34.76%，另设云浮南连接线改造国道 G324（四车道改六车道）

3.341km。设伍村(枢纽)、高斗、腰古、双稳(枢纽)、前锋、南盛、云浮南、镇安、民强(枢纽)、苹

塘、寻龙(枢纽)互通立交 11处；设腰古、镇安服务区 2处；设管理中心 1处、养护工区 1处。

本次施工监理共划分为 3 个监理标段，具体划分如下：

标段 合同起讫桩号 里程长度

（KM）

招标范围 监理服务期 资质等级

JL01标

段

设 计 起 点 ～

K37+039( 前 锋

互通终点)

36.793km 设 计 起 点 ～

K37+039(前锋互

通终点)里程范围

的路基、桥涵（不

含国道 324 跨线

桥 2、3#墩下部结

构及基础工程）、

隧道、交叉、三

改工程、环保水

池等；（不含交

安、机电、绿化、

施工监理服务

期限为：74个

月，包括施工

准备阶段监理

2 个月，施工

阶段监理 48

个月，交（竣）

工验收及缺陷

责 任 期 监 理

24 个月，如施

工工期进行调

具有国家交

通运输主管

部门核发的

在有效期内

的公路工程

甲级监理资

质。



房建）

上述工程的施工

准备阶段、施工

阶段、交（竣）

工及缺陷责任期

阶 段 的 质 量 控

制、进度（计划）

控制、投资（造

价和支付）控制、

合同管理、信息

管理、组织协调

和施工安全、交

通组织、职业健

康与环境保护、

水 土 保 持 的 监

理、文件资料管

理及现场施工协

调，参建各方竣

工档案编制工作

的监理，以及配

合委托人交（竣）

工验收和配合委

托人竣工验收前

的 过 程 计 价 审

核、结算与决算、

审 计 等 有 关 工

作。

本次招标的范围

不含中心试验室

试验检测。

整，监理服务

期也相应进行

调整。

JL02标

段

K37+039( 前 锋

互 通 终 点 ) ～

K67+880.2(填料

坑 1 号大桥桥

尾)

30.845km K37+039(前锋互

通 终 点 ) ～

K67+880.2( 填 料

坑 1 号大桥桥尾)

路基、桥涵、隧

道、交叉、三改

工程、环保水池

等；（不含交安、

施工监理服务

期限为：74个

月，包括施工

准备阶段监理

2 个月，施工

阶段监理 48

个月，交（竣）

工验收及缺陷

具有国家交

通运输主管

部门核发的

在有效期内

的公路工程

甲级监理资

质。



机电、绿化、房

建）

上述工程的施工

准备阶段、施工

阶段、交（竣）

工及缺陷责任期

阶 段 的 质 量 控

制、进度（计划）

控制、投资（造

价和支付）控制、

合同管理、信息

管理、组织协调

和施工安全、交

通组织、职业健

康与环境保护、

水 土 保 持 的 监

理、文件资料管

理及现场施工协

调，参建各方竣

工档案编制工作

的监理，以及配

合委托人交（竣）

工验收和配合委

托人竣工验收前

的 过 程 计 价 审

核、结算与决算、

审 计 等 有 关 工

作。

本次招标的范围

不含中心试验室

试验检测。

责 任 期 监 理

24 个月，如施

工工期进行调

整，监理服务

期也相应进行

调整。

JL03标

段

K67+880.2(填料

坑 1 号大桥桥

尾 )～设计终点

设计起点～设计

终 点 设 计 起

点～设计终点

22.261km

89.9km

89.9km

（ 1 ）

K67+880.2( 填 料

坑 1 号 大 桥 桥

尾)～设计终点里

程范围的路基、

桥涵、交叉、三

改工程、环保水

施工监理服务

期限为：74个

月，包括施工

准备阶段监理

2 个月，施工

阶段监理 48

个月，交（竣）

具有国家交

通运输主管

部门核发的

在有效期内

的公路工程

甲级监理资

质。



池等；

（2）设计起点～

设计终点范围内

的路面；

（3）设计起点～

设计终点范围内

沿 线 附 属 区 房

建、绿化、交安

及环保工程。

上述工程的施工

准备阶段、施工

阶段、交（竣）

工及缺陷责任期

阶 段 的 质 量 控

制、进度（计划）

控制、投资（造

价和支付）控制、

合同管理、信息

管理、组织协调

和施工安全、交

通组织、职业健

康与环境保护、

水 土 保 持 的 监

理、文件资料管

理及现场施工协

调，参建各方竣

工档案编制工作

的监理，以及配

合委托人交（竣）

工验收和配合委

托人竣工验收前

的 过 程 计 价 审

核、结算与决算、

审 计 等 有 关 工

作。

本次招标的范围

不含中心试验室

试验检测。

工验收及缺陷

责 任 期 监 理

24 个月，如施

工工期进行调

整，监理服务

期也相应进行

调整。



3.投标人资格条件
3.1投标人应具有上述第 2.2 款表中所列相应资质，具有类似工程施工监理经验，并在人员等方面

具有相应的施工监理能力。

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（网址：https://hwdms.mot.gov.cn/）”中

的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一

致。

3.2本工程 不接受 联合体投标。

3.3在本次招标中，被广东省交通运输厅评为 AA级信用等级的投标人，最多可对其中的 2 个标段

进行投标，但只允许中 1个标段。其余投标人最多可对其中的 1个标段进行投标（本款所指的信用

等级为广东省交通运输厅最新年度发布的公路工程从业单位信用等级（监理单位），投标登记阶段

无需承诺是否在此次投标过程中使用）。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。若单

位负责人①为同一人、或者存在控股②、管理关系③的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划

分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。

注：①单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

②控股是指出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额

50%以上的，以及出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其出资额或者持有的股份所享有

的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的。③管理关系是指不具有出资持股关系

的其他单位之间存在的管理与被管理关系。

3.5在“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人，在

国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信名单的投标人(投标人为非企

业性质的除外)，均按否决投标处理。

3.6 投标人及与投标人有隶属关系或其他利害关系的单位同时参加本工程项目施工监理和中心试验

室试验检测服务的投标时，对于工作范围有重合的施工监理标段和中心试验室试验检测服务标段不

允许兼中，即施工监理 JL01标段与中心试验室试验检测服务 JC01标段工作范围重合、施工监理 JL02
标段与中心试验室试验检测服务 JC02标段工作范围重合、施工监理 JL03标段与中心试验室试验检

测服务 JC03标段工作范围重合不得兼中。

3.7 投标人须在投标登记前在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站办理企业信息

登记，企业信息登记的办理详情参见广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站

（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2025年 11月 25日至 2025年 12月 1日，登录 广州交易集团有限公

司（广州公共资源交易中心）网站（http://www.gzggzy.cn） 选择对应标段进行投标登记，并

在 广 东 省 公 路 水 运 工 程 建 设 项 目 电 子 招 投 标 交 易 平 台

（https://gzjzjc.com.cn:30888/tenderlogin） 进行账户注册。经招标人或招标代理确认投标

登记成功后，投标人在广东省公路水运工程建设项目电子招投标交易平台自行下载招标文件等相关

资料。

4.2 电子交易平台服务费每标段收取 1,000 元,售后不退（同一投标人在本次招标中参加多个标



段投标的，需要按标段数量分别进行费用缴纳）。投标人须将缴费证明资料扫描件上传到 广东省

公路水运工程建设项目电子招投标交易平台（https://gzjzjc.com.cn:30888/tenderlogin） ，

电子交易平台服务费缴纳方式为电汇或转账，由技术支持单位收取，须用单位账户转账，转账备注

中写明项目名称。

技术支持单位开户银行及账号如下：

开户名称： 广州市交正工程咨询有限公司

开户银行： 中国工商银行广州花城支行

账号 3602028519202301018

技术支持联系人及联系方式： 王工、林工 020-39185477

5.投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将不统一组织现场考察及召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为 2025年 12月 15日 09时 30分。

投标文件电子文件统一采用网络上传的方式，投标人于 2025年 11月 25日 0时 00分至 2025年 12

月 15 日 9 时 30 分将电子文件完整上传。递交投标文件纸质文件截止时间为 2025年 12 月 15 日 9

时 30 分，投标人应于 2025年 12月 15日 9 时 00分至 2025年 12月 15日 9时 30分将投标文件纸

质文件递交至广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）相应的开标室，具体开标室详见广

州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站的“场地安排”。

5.3 逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网

站、中国招标投标公共服务平台上发布。如公告详细内容不一致者，以广东省招标投标监管网公告

为准。

在规定的投标登记期间，如某个标段投标登记的投标人不足 3家时，招标人依法有权选择以下任一

方式：（1）在广东省招标投标监管网、广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站发布

公告延长投标登记时间，在延期投标登记时间内，已投标登记投标人的资料仍有效并可自行补充资

料，未投标登记的投标人可根据公告的约定进行投标登记；（2）依法重新组织招标或不再招标。

异议受理部门

异议受理部门(招标人)：广东佛肇云高速公路有限公司

地址：广东省云浮市云城区世纪大道西 101号

邮政编码：527300

联系人：常先生、田女士

电 话：18681039429、18688605626
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