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第一部分 总则

目的

为保证【花都区中央商务区组团综合开发地块项目分地块一（A区）】，以下简称分地块一（A区），项目施工图设计阶段的顺利进行，使设计成果满足使用舒适、造价经济、管理安全、维修方便、施工合理的要求，提高住宅小区的设计质量，控制住宅项目的建设成本和使用效率，力求项目销售利益的最大化、空间使用率最大化，特制定本任务书。

要求施工图设计单位认真参阅我司相关标准化文件及常用做法要求，因地制宜，改进提高，保证住宅设计质量。

依据

1.本任务书作为施工图设计指导手册，是在国家相应标准及规范的基础之上，结合我公司以往住宅项目开发的实践经验，对设计中的一般要求和常用做法进行必要的明确、补充和完善后编制而成。

2.设计依据应包括规划建筑设计方案、地质勘察报告，以及国家、行业及地方现行相关标准、规范、规程、规定等。
设计内容
承接【分地块一（A区）】项目的建筑施工图设计单位，在施工图设计中应遵照本任务书，本项目施工图设计招标范围的具体设计内容如下： 

建筑施工图设计（包含建筑、结构、给排水、电气、暖通等专业以及消防专项设计）；结构设计应尽量避免超限，如超限则应包含超限设计分析及申报工作以及相关费用，并在甲方要求时间内通过超限审查；

建筑公区及户内二次机电设计，机电三专业应根据甲方提供或装修专业提资的室内点位要求和设备控制逻辑，完成二次机电设计；配合所有专项设计单位(包括但不限于人防、电梯、燃气、园林、幕墙、外电外水、智能化、声学、灯光等)做好相关涉及机电部分的提资及整合工作；管线综合工作，包括地上管线综合、地下室管线综合和室外管线综合：地上部分的综合管线设计范围为大堂、电梯厅、裙楼商业(含公共卫生间)及标准层的公共区域等；地下室的综合管线设计范围为地下室的车道区域、停车区域、电梯厅、车马厅、中央车站等公共区域及设备主机房内；室外部分综合管线设计深度为各专业(包括但不限于园林给排水、消防、强弱电、燃气、场地给排水等)的主管管线综合，需含管线密集处的大样剖面；

人防设计（包含当地人防办及审查单位要求的人防各专业设计）；
绿建海绵设计（结合绿建海绵咨询单位，按项目的绿建等级要求比选成本最优的绿建海绵技术措施，在施工图设计中落实）；
主体范围外、红线范围内的零星软基处理设计，不含主体建筑施工前大范围的场地软基处理；
其他专项设计的图纸（包括但不限于外电、基坑、幕墙、燃气等），应由土建设计院叠图复审并盖技术章确认。当属地政府部门职能有特殊要求的情况下，设计院应无条件配合盖章（公章、出图章、注册章）要求。
红线范围内未报建构架、廊架的全套施工图设计，包含大门、围墙、构架、雨棚（包含但不限于机动车/非机动车出入口、人防出入口、消防出入口、采光井、通风井）及景观构筑物（包含但不限于岗、亭、大型雕塑、艺术品、精神堡垒骨架）等内容的全套施工图深化设计，其结构形式不限于混凝土结构、钢结构；
报建工作（包含修规、工规报建、人防报批等），根据建设单位及当地政府接收部门的要求，以方案转出图纸为基础，完成报建图纸的设计，报建文本和报建过程的跟进修改，直至取得相关批文；
审查深度的BIM模型搭建（满足装配式和施工图报审取证即可，模型内容需与项目一致），以及配合审查机构完成图纸审查、图纸修改；
验收配合工作，根据项目所在区域政府部门的验收要求完成竣工备案图纸，审核其他专业的竣工图纸，并加盖公章或出图章、注册章；

配合甲方完成各阶段的设计指标统计并以图表形式作为成果提交,及对相关表格进行及时的维护更新；

配合甲方完成项目全阶段与设计有关的工作成果提交(如配合报建及验收填写相关文件、配合营销完成相关设计资料的编写、完成销售合同附图及各部分面积指标等等)；

配合甲方完成各专业内审意见单、《中铁建南沙投资发展有限公司产品研发部审图要点》、设计优化等方面的限时回复及修改，以及设计管理资料归档工作，并对其签字负责；需做好审核、出图、过程修改的各版本图纸存档工作，不得在原版本图纸上直接修改覆盖，确保过程各阶段版本图纸可追溯性。

配合甲方完成成本测算过程中的图纸疑问回复及修改，并对其签字负责。
配合甲方要求完成红线外小市政接驳等相关工作；
强排设计，协助甲方高质量的完成2个(每年度)新拓展项目的强排设计，设计团队应是设计公司的一流方案团队。

项目概况
项目名称：花都区中央商务区组团综合开发地块项目分地块一（A区）
地理位置：项目位于广东省广州市花都区区政府东北方向4.2公里。
项目四至：罗仙路和黄槐路的十字交叉口处。南面为融创乐园及恒大项目，西侧为安置小区，东侧为颐安都府项目。
基本规划指标：
	地块编号
	用地性质
	建设用地面积（m2)
	容积率
	规划计容建筑面积（m2)
	控制高度（m)
	建筑密度
	绿地率

	CC0703020
（分地块一A）

	R2
	57819
	3.8
	219960.39
	航空限高
	≤30%
	≥35%


图纸要求

工程名称：花都区中央商务区组团综合开发地块项目分地块一（A区）
图面要求：各专业图纸规格需按有关制图规范并尽量做到统一，图纸表达内容应清晰明确，构图美观整洁。 

设计说明文件需准确契合本项目实际情况，表达设计依据、各分部分项工程设计要求及特定说明。
建筑如由多个分区组成，应提供分区拼接示意图，清晰表达各分区的界限和衔接关系。各分区边界的确定应做到各专业清晰、合理、统一。

各专业设计文件深度需满足《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年11月）相关要求；建筑图纸是各专业绘制底图依据，各专业图纸修改需协同一致；专业设计界面交接处非设计范围的专业后需表达大致材质做法后，方可备注表达详相关专业做法，不得在未有说明前提下直接备注详其他专业做法。
不同户型单元应绘制单元平面放大图。图中应清晰表示出墙体构造、隔墙厚度及定位尺寸、门窗洞口尺寸、阳台、挑板尺寸、家具布置（开关及插座应定位）、洁具摆放（洗手盆、大便器、地漏应定位）及空调机、燃气热水器等设备预留洞口水平、竖向定位，并标明地面降板位置相对标高，和卫生间排水坡度。

各专业应限制使用通用图纸，各专业应仔细核查图纸索引位置、标高及尺寸标注情况，减少不必要的麻烦；当节点需进一步补充明确内容时，不得直接索引标准图集做法大样。 

设备夹层（如一层与地下室间的夹层空间）也应绘制建筑图平面图。如地下室独立出图，则设备层平面归属地下室部分。

地下室部分，应有顶板平面图，准确表达地下室通风采光井及出地面楼梯间位置与地上建筑一层平面间的相互关系，同时需表达清楚结构顶板面标高，并表达排水找坡。
应提供门窗表和详图，数量需平立面一致，清晰表示出门窗尺寸，窗型分格和开启扇位置方向，准确清晰表达相关材质，并应和立面图统一。

正式出图前应提供甲方电子图供审核；正式出图，需要提供：

（1）电子文件（同时提供CAD及PDF格式），刻碟一式【 3  】份（设计、成本、项目各一份）；

（2）蓝图【  1  】套送至我司指定地点；
（3）各楼栋单体蓝图一式4份报规划局，根据各部门要求盖章；

（4）公建配套蓝图一式2份报接收单位，根据各部门要求盖章；

（5）消防报批蓝图根据当地报建实际情况需要提供；

（6）产权测绘用图根据当地报建实际情况需要提供；

（7）规划局存档用：建筑平立剖面图（平面含屋顶平面）加结构基础图3套，蓝图，装订成册（A4规格）；
（8）彩色立面分色图【 3  】套。立面分色图中，建筑有局部不能表达的部分，应以剖面图、展开立面、节点大样等表达。

电子文件方面的说明：

方案图、施工图等必须提供相应的电子文件。电子文件在文件编排组织上要清晰、明确，文件目录要以建筑栋号命名，子目录为各专业电子图纸。建筑相同而栋号不同的仍要分别建立相应的目录，不得以一个目录和一个文件代替。建筑栋号的编号需同工规证上的编号保持一致。
在设计过程中，设计院在计算面积时画的复线（Pline线），包括套内面积计算的Pline线，仍要保留在图中，放在施工图纸外侧。

设计说明中或单独提供住宅建筑的住宅套数及户室比，提供建筑的基底面积。

修改后图纸电子文件，需在修改处用云线（设置为不可打印模式）圈注，并引出简要的修改时间和修改内容说明。
时间要求：设计周期以建设单位的设计管理部门后期发文为准，设计公司应集中人力、物力资源，尽可能的压缩设计周期，满足建设单位的开发要求。

其他要求：

自接本设计任务书之日起，【  1   】日内成立项目工作组，指定项目总负责人，并将本项目的设计计划日程表及设计人员配置表（各专业负责人及工作组主要人员应标明资历及工作年限）、联系方式（办公电话及手机号码）传至我司设计管理部。施工图设计阶段团队安排应报备甲方，且应保持稳定，各专业负责人无甲方同意，不能随意更换，但因设计人员不配合甲方要求更换除外。

施工图设计单位应在【 15 】日内对我司提供的建筑设计方案进行深入研究，从施工技术层面加以分析，及时发现问题并提出合理的解决方案，报我司研究后确定修改意见。

施工图设计阶段应定期召开项目例会，通知我司项目【  线上/线下   】参加会议，并应提供项目例会记录单至我司存档。原则上，会议只讨论相应阶段图纸问题。设计院应在会议前做好准备，提供最新作业图纸及相关设计问题，以备开会研讨、定案。设计公司应定期巡场提供现场服务，在进入施工图设计阶段后包括后期施工配合阶段保证至少1周1次的频率，并需派出专业负责人级别或以上人员参与，巡场后需于2个自然日内提交巡场报告。
尽量保持现场施工配合图和报建版图纸的一致性，有不一致的地方，应做好台账记录，后期变更统一。
设计图纸应满足当地节能要求，并提供相应节能计算书。

项目设计负责人应保证各专业工程师认真阅读本任务书，相关各专业发生矛盾时，以建筑专业为依据，进行各专业的相应调整。

本任务书与国家或地方现行规范有冲突时以现行规范为准，设计单位需提前将冲突内容照会我司后，方可执行。

设计公司应全力配合建设单位快速推进报建工作，如建设单位或审批部门有需要，设计公司应配合派人驻场报建改图直至满足审批部门要求，并快协调速盖章。
对于甲方提出的紧急设计问题，应与2小时内回复，确有困难时应约定会议时间。所有答复后续需形成闭环记录。现场需要设计配合解决的问题，远程24小时内给解决方案（草图、文字描述），涉及设计变更的，3天内出具正式图纸文件。
甲方工作联系单中涉及到的设计处理问题，原则上需于48小时内提供处理结果，并于联系单回复栏进行回复、相关负责人签字盖章后扫描发回甲方并原件寄回。如完成困难的，亦需在收到联系单24小时内与甲方联系商讨回复。情况紧急的需在24小时内提供处理结果。
内容说明

本任务书主要表述了我司对于分地块一（A区）项目各部分施工图设计的具体要求，提供了我司惯用的一些特定做法，一般常用做法不再详细说明，请各专业工程师在本项目的施工图设计阶段予以落实。

图纸绘制深度按国家标准、地方有关规定及我公司要求执行；

本设计任务书的解释权属【广州市晟都投资发展有限公司】。

第二部分 建筑专业

建筑专业设计任务书

图签及图纸目录
 项目名称：花都区中央商务区组团综合开发地块项目分地块一（A区）
 建设单位：广州市晟都投资发展有限公司
 原则上一个地块对应一个图纸目录、一套设计总说明和构造做法。住宅首开及非首开部分按照项目需求出图。
设计说明
建筑设计总说明各子项材料做法表、装饰做法表汇总统一编写，子项说明可根据具体情况单独编写。
建筑设计总说明中关于建筑面积的计算要准确，建筑面积计算应严格按照国家有关规定执行，同时要遵守【广州市】地区规范，并根据项目需要及时更新面积计算书。地上和地下的建筑面积要分别说明,面积以平方米为单位，取至0.01㎡。

构造做法表：按照我司拟定的交楼标准执行（根据项目实际情况增减）；完整表达项目各部位详细做法，不得有缺漏项，做法需符合当地主流地产标准做法，不得采用超标或过时淘汰做法。

统一做法

消防及人防
消防设计：满足民用建筑防火设计规范及【花都区】消防部门的消防设计要求。

原则上大堂、电梯厅等重点空间的消火栓应暗装，建筑应提供能满足暗装的土建条件，且不影响疏散宽度的净宽要求。
人防设计：按照人防部门的批文及人防部门沟通所提出的意见进行修改深化设计，最终人防面积按跟人防部门沟通所确定的面积为准；设计原则：（1）绝不多建；（2）优先选择停车较少或停车效率低的区域、车位品质较低或售价较低的区域；（3）人防分区的划分需尽量少设人防墙和人防门，节省造价及减少对车位的折减；（4）人防口部及人防设备按最小化布置。
人防部分图纸应有人防专篇，图纸包括与人防有关的所有图纸，人防疏散楼梯能跟平时疏散楼梯合用的尽量跟平时人防楼梯合用，另外加的人防疏散楼梯，注意地面上出入口的设计应尽量减少对环境及交通的影响，出地面管井尽量减少对住宅、商业及办公等其它建筑的影响。

人防的布置尽量不影响车道，少影响车位。

公共部分

电梯前室与核心筒
电梯选用品牌，需设计院按照【   /   】提供的厂家的标准技术依据设计。（根据集团集采待定）

标准层核心筒优先考虑采用自然通风排烟，当平面条件不满足时需与我司共同确认后并提供相应通风补偿措施。
标准层各部位做法均需与精装设计单位共同叠图确认后方可出图。
首层大堂
大堂前的室外不应放置各种井盖。

着重研究底层大堂的结构和空间效果，提供兼顾经济性及展示、使用效果最佳的方案。(对大堂有特殊需求的另行规定)大堂的层高结合平面布局宜设置结合当地架空层规划要求。
消火栓箱、电表箱等水电设备，消防点位应避免设在首层大堂的主要视线范围内。

大堂内各设备管井门需考虑隐门设计，预留足够隐门安装尺寸。
楼梯

住宅楼梯间应满足各层消防疏散通道的净宽尺寸要求（装修贴砖、保温砂浆铺贴后）。

住宅楼梯间考虑经济适用原则，装修标准需与项目定位相匹配。
地下、半地下停车库

应提高地下车库利用率，推荐柱网形式：大小柱网，优先采用两柱间停3台车布置。

不得采用无梁楼盖；地下一层层高限值：3.7m，地下二层层高限值：3.65m。 
地下车库出入口及坡道：（1）地下车库的常用汽车出入口应优先直接对外，需优先结合小区主要出入口附近设置，或结合裙楼消防通道设置且不占用沿街商铺；（2）地下车库出入口设置应避开中心园林，并不应深入小区，设置在较隐秘处；在条件许可的情况下，地下车库出入口尽量远离塔楼，以减少噪声、尾气对低层住户的影响；（3）首期项目范围应考虑分期验收投入使用的要求，超出100辆需设置两个地下车库出入口，其中一个应能直接对外； （4）下车库出入口不应布置在住户客厅和卧室的门窗视线范围前方； （5）人员出入口应优先利用塔楼的垂直交通；独立的人员出入口应相对住宅均匀布置，不应影响园林景观；（6）连接负一、负二层地下车库的汽车坡道应尽量在同一水平投影位置上设置，避免各层间车辆穿行，以便提高停车效率；
与外部联通口设计原则：要有一个双车道出入口作为日常使用，除上述要求外，按规范最低数量值设置出入口。出地面坡道：单行：4米（不区分直线曲线），双行：7米（不区分直线曲线）；地下内部联通坡道：单行：4米（不区分直线曲线），双行：5.5米（直线）， 7米（曲线）。
地下停车库宜集中布置，合理安排设备管线与结构梁板柱等关系，尽量降低层高以节省造价的前提下，保证车位净高不低于【2.3】米、通行道净高【2.4】米。除设备房外，地下室防火门门高统一按2.1米设计（区分精装区与非精装区，精装区同装修门洞，与非精装区，可按2.1米）。在设计时应注意，门运行的范围内不得出现梁、柱、各种水暖管线及电气灯具等障碍物。灯位及电机插座应避开轨道及电机的位置。地下车库内有防火卷帘时，应注意防火卷帘洞口内不得有管线穿越。

车位侧边离墙不小于300mm，车位布置不应影响房间门/ 通道门的开启并需预留入户步行通道，应注意避免受防火卷帘轨道的遮挡。柱子布置不应紧贴车头或者前/后车门开启位置。建议柱子中心离车位的车头方向短边垂直距离为1.2米。
地下车库入户通道不应有台阶，尽量不设高差，如有高差用1:20坡道处理。机电大管线需避开入户通道上方。
车库防火分区的划分应尽量用满规范的面积上限，按位置尽量控制接近4000㎡或2000㎡，从而减少分区数量，减少土建费用及机电费用；防火分区应优先利用原有塔楼楼梯作为地下车库疏散，减少独立的出地面疏散楼梯；应尽量合用防火分区间独立的出地面疏散楼梯，且不影响地面景观设计。

控制各类设备用房大小、位置：大小及数目满足规划最低要求即可，位置尽量利用塔楼底及周边空间布置，或无法停车区域。不应挤占车位。
有震动、辐射、噪音等不利影响的设备机房，应尽量避免直接布置在住户楼下方或贴临布置，如不可避免，对有振动的设备，基础应设置减振措施，位于楼座下方或贴临布置的设备机房应设置夹层或双墙。
当地库层高满足设备机房净高有困难时，即使为多层地库，也不应采用两层通高机房。可以采用局部底板下沉或局部顶板上抬的方式，解决机房净高问题。
地下室顶板上方覆土深度受景观种植、是否在顶板上方走管线、顶板上方排水管线坡度和坡长等因素影响，在设计时应综合考虑比较，控制顶板结构荷载，得出最优方案。覆土深度按平均1.5米（根据各地区实际情况）计算，同时应注意消防车道等其它相关荷载。大型乔木种植应考虑在地下室范围外，而一般乔木可考虑按柱顶树池方式对应布置。

半地下车库室内须设置防潮措施，防潮层（如聚乙烯丙纶等）高度至车库内窗台下。

住宅窗户距车库出入口的距离应不小于15m。

地下室负一层不应设置排水沟。
设备布置原则上不应设于车马厅，例如消火栓、设备房管井的开门等，综合管线和结构布置需尽可能避让车马厅，为其提供足够的净高。
配套、配建等用房

室内部分按经济实用的原则，按国家及地方行业等相关规定、规范进行。

根据政府及甲方要求，完成配套公共服务设施的二次室内装修设计及材料、精装物料清单、样板选型等工作，配合我司完成配套公共服务设施的验收及移交。
商业（商铺）、物业用房

商铺预留卫生间上下水及电源插座。 

商铺设计时应考虑预留餐饮排烟、用电等条件，以利于今后运营的便利。

商铺的门面应结合立面设计仔细考虑店招、空调位的设置。

其它及物业用房详我司提供的相关交楼标准进行。

其它未详用房，根据相关规定执行外，设计过程中需及时与我司沟通、协商。

住宅户内部分

整体要求

层高
住宅标准层：3米；

商业：5米（商管有特殊要求的除外）；

公建配套：满足接收部门要求；
卫生间降板方案需与精装沟通后确认。
入户花园

设置入户花园的户型，除特殊要求，燃气热水器、燃气表等优先设置在入户花园。

入户花园需预留上下水及电源插座。

厨房

橱柜布置遵循洗→切→炒的操作流线，洗菜盆及煤气炉位置需考虑两人同时操作的可能。无生活阳台、入户花园的户型，要注意对水电煤气管设计的影响（设计时燃气设计同时配合，确定燃气表的位置及管线的合理性）。

设吊柜处的外墙窗垛最小室内净宽度不小于【 400mm 】。
厨房冰箱位宽度：所有户型均预留双开门冰箱位1000mm，冰箱和煤气炉不能贴临放置；冰箱位预留应注意冰箱门的开启方向。
厨房不设地漏。

热水器设计中要考虑燃气热水器的位置，室内外机兼顾（挂墙机），并预留穿墙管孔【φ75mm】，洞口中心距吊顶【300mm】高。（适用于热水器设置在厨房的情况）
厨房抽油烟机采用间接排烟，烟道（若位于室内）为有防倒风装置的成品烟道，布置时应注意烟道的位置合理性及与梁的关系，。

厨房的电气开关插座应有合理的位置。

厨房布置应按最佳管线走向考虑煤气管的走向，要求管线尽可能简短、美观。

厨房排水，要注意预留排水接口的高度，不高于地面150mm，严禁将排水管设置于飘台之上。
厨房需设置燃气报警器插座，按照距离吊顶300mm安装设置（可根据精装提资后修改）。
卫生间
卫生间浴室面盆宽度方向上中心距侧墙不小于【550mm】。

设有淋浴的卫生间，淋浴间最小尺寸【900×900mm】。

注意地漏与淋浴间的关系，淋浴间地漏紧贴墙身，注意不能有结构梁与地漏冲突。

注意淋浴间浴帘或挡板与卫生间窗户的关系，应避免浴帘或挡板设在外窗处。建筑专业应叠精装专业布置图检查是否碰撞。
坐便器位置宽度不小于【800mm】。

卫生间的地漏及排水坡度情况应在图中表达清楚，厨﹑卫门口应标明门口线。

有上下水的洁具应考虑噪音对卧室的影响（如坐便），尽量避开卧室墙面布置。

卫生间内应避免有梁穿过,有梁穿过时应注意降板与梁的关系，并表达预留套管。
 给水管、排水管不应发生冲突，立管不遮挡排气洞口、不影响开窗。

 洗手台面下设储物柜时，注意地漏与储物柜之间关系，地漏建议避开洗手台下方，尽量设于马桶旁。

卧室及书房
主卧内不允许露梁。

客厅
客厅内不能露梁。与客厅相连的卧室或“x空间”之间不得设梁。
需考虑安装壁挂式分体空调和柜式分体空调的两种可能性，并预留相应的电器插座,合理设计空调留洞及排水方式。客厅冷凝水管需注意与排水立管，洗衣机点位的避让关系。
阳台、露台

主开敞阳台、露台应为【  玻璃  】栏杆，不得设实心栏板。

服务阳台、开敞阳台，阳台内应设地漏，并标明排水坡度、坡向；设置灯具、开关并预留【上下水】。

阳台地漏设置的位置注意避开反坎，不宜太靠边。

构造要求

门窗

开窗面积不宜过大，满足相关节能要求。

窗户主要采用【平开式】。

观景窗视线高度范围内避免出现分格遮挡视线。在窗户分格的设计上，把握尽可能少用型材，五金件以减少成本的原则，加大采光面积，考虑适当的开启扇宽度、面积及数量，保证良好的采光通风条件。

当户型面积≤100㎡时，入户门洞宽度为【1100】，高度为【2300】，面积＞100㎡时，入户门洞宽度为【1300】的子母门，高度为【2300】。
户内门洞口高度均为【2100】；厨房、卫生间门洞口宽不小于【800】（采用双扇推拉门时，门洞口宽度不小于【1600】）；卧室或书房等门洞口宽度为【900】。
窗台高度：应结合飘窗、外立面统一考虑。外门窗的安装定位为距外墙皮【100mm】。

窗开启扇的设计及位置应考虑便于洗窗及空调安装。

所有门都应留门垛，门垛宽度不小于【50-100mm】，电梯厅等石材贴面的公共区域范围的入户门门垛宽度不小于【75mm】。

编制门窗表时，左右对称的窗型应分别编号，不得使用同一编号。同时，在表中应指明窗型所在平面位置。

平开窗的开启扇宽度≤650，高度≤1500，以规范要求为准。
墙体

外墙，分户墙，户内隔墙，所用材料以当地常用材料为首选。建议外墙采用钢筋混凝土墙/蒸压砂加气混凝土砌块；隔墙为蒸压砂加气混凝土砌块/ALC隔墙板。外墙保温构造，对于构造措施要充分考虑，保温材料的厚度根据热工计算来确定。

分户墙厚度不小于【200mm】，户内隔墙为厚度不小于【100mm】。

厨房、卫生间为蒸压砂加气混凝土砌块。

楼梯间采用墙体加保温砂浆的构造形式，对于构造措施要充分考虑。保温的厚度需要根据热工计算来确定。
内外墙上所有留洞均应有水平和竖向定位。混凝土墙及梁上留洞不仅在建筑图上标注，还应在结构图中采取相应措施，并注明。

设备夹层的墙体开洞按首层位置预留，门窗洞口开洞按标准层高洞口预留混凝土洞、以利于客户后期改造。

卫生间墙周边应做【200mm】高细石混凝土（距结构面）反槛。

电梯井墙体要设隔音措施。

外墙立面有装饰构架及栏杆的部位，须有构造加强和防水措施并绘制节点详图。

100厚的内墙上部如有梁时，其定位应考虑在相对次要的房间内露梁。

剪力墙：起居厅与主卧室隔墙剪力墙，保证起居厅墙面平整。起居厅与次卧室或其他辅助房间隔墙剪力墙，保证起居厅墙面平整。主卧室与次卧室或其他辅助房间隔墙剪力墙，保证主卧室墙面平整。
楼地面

主要房间使用空间上部不允许出现横梁，结构墙柱的布置应以最小影响室内家具布置为原则。

住宅扩展空间交楼完成面按精装交付考虑。
屋顶

屋面雨立管的布置应尽量考虑隐蔽设置，并应考虑裙房、底层出入口的使用不受影响，同时减少对立面的影响，并根据外墙面色彩确定雨立管的颜色。
当上部屋面雨立管或自然落水管直接落至下一层屋面时，应考虑下一层屋面的防水加强问题。
有绿化设计的屋顶楼板结构设计时应考虑【400厚】湿土荷载；同时应考虑浇灌用水的接水点位置。

通气立管不得置于塔冠外立面的外侧。
屋面层凸出完成面的结构反梁应于建筑图纸上标注示意。
屋顶构架层拉梁方案需于甲方确认后设计。
设备平台、空调机位
室外机考虑专用位置，需考虑空调机的隐蔽，减少对立面的影响，并考虑合理散热。同一位置上下安装两台空调室外机时，应该在平面相同位置不同标高处分别设挑板安装。

空调室外机位应考虑便于安装及维修的可能性，靠近窗洞口设置，尽量避免设在山墙面且旁边未设窗（开启扇靠近空调机位一侧），不便于空调机的安装。

空调室外机安放在上人平台上时，应避免对人的活动产生不良影响。

采用分体式空调，空调室内机应与室内家具一起布置并表示，空调室内机的位置应妥善考虑，出风口尽量避免直接对向床头。

空调室外机位满足市场常规室外机的安置大小，不应小于下表所列：
	内容

机型
	规格
	适用房间面积
	室外机机位净空尺寸

（长*高*深）

	挂机
	1P
	10-15㎡
	1150*750*550mm

	
	1.5P
	16-20㎡
	

	柜机
	2P
	21-30㎡
	1300*1000*650mm

	
	3P
	32-45㎡
	

	
	5P
	50㎡以上
	1300*1500*650mm


注：1、当空调板中一侧有雨污水立管穿过时，空调板长度应加大150mm。

室外机机位净空尺寸是扣除了保温层和遮挡装饰边框占用尺寸后的净空尺寸。

室外机正面或侧面可启百叶扇的尺寸最多可比对应机位净空尺寸小100mm。
室外机机位应按1:1比例进行绘制，分体空调的冷媒管走向必须在建施图中绘制。
空调冷媒管穿外墙的洞口为Ф80（风管机除外），洞口内外做PVC套管，卧室及书房挂机管中心距建筑完成面【2200mm】；小于20平米的客厅挂机管中心距建筑完成面【2200mm】，大于20平米的客厅柜式机冷媒管穿墙洞口中心高度距建筑完成面【180mm】，向外倾斜5°，并尽量减少内外墙面暴露较长段空调管。

平面图中应详细标明空调留洞定位。空调插座定位要合理，避免插座连线同室内空调管交叉。
空调机板应做5%的坡度坡向外侧，下口需做滴水槽。空调排水立管上预留内机凝结排水插口，每台空调处预留PVC出外墙冷媒管套管，当空调板为双层时，每层板上均应设置地漏，并应在上层板贴内墙处留Ф75孔。（结合项目实际情况增减）
当冷凝水管独立设置时，为Ф50PVC管，颜色同外墙。

设备平台满足用户后期安装设备的方便性和改造的可行性。

立面 
商业立面应考虑商铺招牌和广告宣传位，保证后期招牌和宣传广告的设置不影响立面效果。并且，此位置宜采用经济实用的外饰面材料，以节省造价。

应充分考虑雨水管和空调机冷凝管对立面效果的影响。

单元入口应精心设计，统一风格。

所有外立面装修设计除由其它设计机构或专业厂家担任设计的分项以外，其余均须设计到位。部分细部构件须做专项设计并绘制详图大样，例如：阳台栏杆、架空层细部做法、门厅（外立面）细部做法、装饰构件、构架做法等。
所有外立面需依装饰材料做出详细的分隔设计，绘制立面分色图及排砖图。如装饰材料有变动，需根据变动后的材料规格作立面分隔图。详细标注出各种尺寸、作法、颜色、材料等。分隔设计进度应满足总体施工进度要求。

对不同部位需提供墙身设计详图；平面凹位需提供相应展开立面图。

室内装修设计深度

户内、大堂、电梯厅等公区的室内装修设计，需提供二次机电施工图，并与精装专业提供的室内装修设计图纸完成闭合。
公建配套用房、物业管理用房、设备用房等室内装修设计在满足各接收部门的验收要求前提下按照经济适用原则设计。
入户门玄关内考虑玄关柜/800库设置空间，并避免与户配电箱、对讲机发生冲突；户配电箱龛入墙面与墙面平齐。
室外环境
总图中需与景观专业完成配合，处理好消防车道及消防登高面设计，并满足【人车分流】；总平面图及地下室设计中，各管线检查井、地面风井等尽量设置于地面景观绿化中，不得设置在单元主出入口等人员经常出入处，不得直接设置在紧邻住宅房间门窗正前方，应留有适当距离，以保证房间视线通畅。
总图主要高差变化处需提供相应的剖面。
幕墙墙脚与室外交接位置的做法大样（含预埋件做法），由建筑统筹完成绘制。
地下车库出入口应考虑防雨水倒灌措施。
楼梯隐秘处要避免空隙及卫生死角。
楼、电梯间
楼梯间开间及进深应满足梯段宽度和平台净宽的最小要求，楼电梯间宜做到自然通风采光；需设置消火栓的楼梯间，消火栓需避开厅、卧墙面及避开正对户门设置。消火栓与消防立管凸出墙面时，不得影响消防疏散。

电梯厅旁的配电间、水表房应设置300高砼反坎，且水表房等有水房间应设置地漏；
电梯应【全部】到达各层地下或半地下停车库。
电梯间单元入口大厅应设置信报箱，应尽量考虑不设置在单入口通道处。
所有楼梯间预埋箱体应有水平竖向定位。箱入墙并与墙面平齐，箱与住宅户内之间砌不小于60mm厚的墙体，洞内侧墙贴20mm厚挤塑板。

详图

墙身剖面不允许分段制图，不同楼型之间不得普遍使用通用节点。
所有的墙身大样均需按实际结构布置落位，包括与室内外地坪，地下室结构梁板的衔接。
由专业公司进行设计的详图，如钢结构、木结构的小品、构件、雨篷、天篷等应绘制能对专业公司的专业设计起控制作用的平、立、剖面图，并在详图对应位置引注二次深化设计，明确设计界面。

其它

其它未尽事宜，按国家相关规定、规范执行，或与我司共同商议解决、确定。

设计管理

根据合同中规定，对于设计过程中的重要问题(包括以上建筑专业的技术要求)，设计公司应进一步细化后送至我司审核后方可进行下一步设计；本任务书中要求在建筑施工图(或扩初)的以下阶段提交我司的设计成果，设计公司应及时提供并依据审核意见作调整。具体提交时间（以图纸送达为准）按照我司与设计单位共同制定的工作计划进行，需要提交的图纸内容如下：

建筑（含公建配套）的总图、所有平面、立面、立面分色图（可后期提交）、剖面。

各户型的单元放大图（1：50），其中应表示出梁的位置（细虚线表示并标明），家具、厨具、洁具的详细布置及相关尺寸，电气开关及插座、配电箱、灯具等位置、细部尺寸的详细标注及做法、预留洞的位置，空调室内外机的位置、尺寸，水、暖立管排布方式并标明管线名称，散热器位置，以及其它需要在单元放大图中表示的设施，以便校核其相互关系。

大样图：包括但不限于厨房、卫生间大样；楼梯、电梯大样；墙身大样、门窗大样等。

立面放大图：立面复杂位置放大图。

建筑专业统筹出一份预埋孔状图。
地下室净高分色图，按阶段提供。
施工图深化过程中，因结构和设备专业影响方案效果的修改，应及时与我司邮件/微信确认后方可修改。
请设计院根据双方共同制定的设计计划及以上审图内容，提交以上图纸，便于我公司作配合。

其他在本任务书中未详尽罗列但根据成本和施工需要配合提供的图纸或说明文件。
附件：（根据实际情况增减）
规划方案图及面积表（单体楼栋面积仅为参考）；

交楼标准；

补充说明；

电梯土建资料；（根据实际情况）
第三部分结构专业

结构专业设计任务书

一般要求

施工图设计阶段的结构设计必须同步进行结构设计优化工作。结构体系选型、结构布置、内力分析、结构措施、基础及地下室结构方案等都要进行多方案比较、进行设计优化，以达到适用、安全、经济的设计目标。并体现以下原则：
为降低工程造价，节约能源和有利环保，提倡积极采用成熟的新技术、新结构、新材料；
重视结构的选型，经过方案优化选用抗地震作用及抗风力性能好的结构体系和结构布置方案，应使选用的结构体系受力明确、传力简捷；

必须选择合适的计算假定、计算简图、计算方法及计算程序，对于重要的高层结构、复杂的高层建筑结构，应至少用两个不同的力学模型的结构分析程序进行计算，分析比较，并对计算结果的合理性进行判断，确认其可靠性，保证结构的安全；

结构构造设计必须从概念设计入手，加强连接，保证结构有良好的整体性、足够的强度和适当的刚度。

对施工图设计文件的要求：

结构施工图设计说明完整清楚，基础平面图、基础详图、结构平面布置图、结构构件详图、节点构造详图、楼梯结构图、预埋件详图等表达清晰，内容齐全，方便施工；基础设计需做超前钻时，需补充超前钻布置图，并根据超前钻结果在图纸标注桩长、桩底标高。
结构计算除进行强度计算外，应进行挠度及裂缝宽度的验算。

高层住宅建筑应采用框架结构、框架-剪力墙结构、剪力墙结构，当住宅建筑平面较为规整时，可采用异形柱结构；7层及以下的住宅建筑根据我方要求可采用砌体结构（含底层框架-抗震墙多层砌体结构），当进深、开间大小变化较大时，应采用框架结构。

结构方案、构件布置在满足建筑要求的同时尽量使室内空间“无梁无柱”，提高空间利用率；在平面较规则的情况下，优先采用混凝土异形柱结构，否则应视不规则的具体实际选用框架、短肢剪力墙、框架-剪力墙和剪力墙结构，以获取对工程成本的最大控制。

卫生间楼板结构降低时，梁面也需相应降低处理，避免梁面突出楼板面；卫生间四周结构处理应采取混凝土翻边以杜绝渗漏水的质量缺陷。
户型平面设计中，尽可能将客厅与餐厅设计为大板结构，避免在客厅与餐厅连接处设置大梁；当因此而引起造价较大增加时，建议设计采用扁梁处理。大板厚度应满足强度与挠度要求，不宜过厚，以控制在130以内为宜，含钢量不应有大幅度增加。

对整个工程应提出统一的结构设计构造措施及统一做法。以体现小区整齐美观的风格，并方便施工。

为避免和防止工程出现安全和造价增加过大，设计采用标准图、通用图时，必须明确设计意图和适用范围，以使设计内容符合实际情况；对所采用的通用构件，设计必须对各类构件的适用范围和注意事项等仔细了解清楚，以避免误用。

钢筋混凝土等材料的含量指标应满足附件要求。
 特殊要求

结构梁相交处且梁下无墙时，相交各梁宜设计为等高梁。避免建筑门洞上方出现垂直方向结构梁。

建筑主体在地下车库开孔区域的柱、墙肢须与地下室顶板梁系连成整体。

地下室车库柱网设计应考虑结合车位的合理布置及结构方案的经济性。

客厅与餐厅之间尽量不设结构梁，采用大跨度异形板结构体系；当异形板阳角处为板的嵌固端时，可酌情配置5根放射形短筋（由阳角嵌固端支座处伸出），也可采用双向板面钢筋的加强措施。

复式上层屋面的梁板布置应避免在共用空间上方出现结构梁。

复式建筑通高外窗中间不应设置梁，角窗处不得设置柱。

卫生间内设置淋浴间或浴缸的墙角不应设置凸柱。

卫生间结构降低时，排污管可由梁腹中部接出室外。
为方便施工，卫生间楼板降低处，板底尽量做平梁底；
所有穿剪力墙、结构梁、地下室顶板及侧墙的预埋管应在结构模板图中表达，应在机电专业图纸中标明平面位置及标高；剪力墙暗柱上不应穿设备管，如确有困难时，可预留不大于100mm的预埋钢套。

墙柱与门洞间的距离不足200mm时，宜采用现浇钢筋混凝土同步带出浇筑。

为防止楼板裂缝，当楼板的局部区域布置有大量管线时，须在该区域板面铺设钢筋网加强。

柴发机房须考虑隔声措施，发电机须采用隔振基础。

屋面板配筋应采取双层双向拉通，以提高屋面板的抗裂性能。

可以利用后浇带调节混凝土收缩及基础早期沉降差的影响，但不能以此而减少计算温度影响、后期沉降及后期收缩等产生的应力，必须采取限制上述应力影响的措施。

荷载取值要求

住宅楼面均布活荷载标准值：

客厅、卧室、衣帽间、工人房、储藏间、餐厅：2.0 kN/m2。

厨房、书房：2.0 kN/m2

阳台、卫生间、露台：2.5 kN/m2

走廊、门厅、楼梯：2.0  kN/m2（多层住宅建筑）；3.5  kN/m2（高层建筑和小区公共建筑，具有消防疏散功能）

住宅屋面均布活荷载标准值：

不上人屋面（包括挑檐、雨棚）：0.5 kN/m2；

上人屋面：2.0 kN/m2；

上覆种植土屋面：按实际计算。
配合要求

在设计之初，应针对建筑的基础，主体结构选型、地基处理进行方案比较，并与业主相关技术人员进行交流沟通和反馈，必要时请专家进行论证。

结构的基础选型、地基处理、地下室的柱网及梁板布置，梁板基本尺寸等基础设计，要求做出2个以上的结构方案进行方案比较和优化。并通过有业主技术人员参加的专业论证会确认，选定合适的基础及地下室结构设计方案进行施工图设计。

在设计过程中，结构计算工作完成后应及时向业主提供包含但不限于计算模型以及以下计算成果：


4.3.1 结构总信息、各层构件简图、各层荷载简图


4.3.2 每层板配筋简图；

4.3.3柱底内力图（提供Nmax和Mmax图）；

当建筑平面不规则而竖向规则时，为使施工图设计审查顺利通过，设计应提供采用空间结构计算模型计算结果，并符合抗震规范规定中相应的要求。

结构施工图正式出图前和出图后应向业主提供相应图纸电子文件，提供的次数和数量视项目具体情况在合同中确定。

其他要求及做法详国家及地方有关规范、规定、要求。
主体工程

多层采用框架结构，高层采用剪力墙结构。合理安排结构构件，保证建筑使用要求。

整体计算时墙、柱、基础活荷载应按规范予以折减。

应进行沉降观测的的建筑在图纸中标明沉降观测点平面位置。

砼强度等级：普通楼面梁、板（除地下室和转换层外）建议用C30；框架柱、墙尽量保证采用与梁同强度等级的混凝土；当底部柱、墙的强度不同时，考虑砼强度等级按楼层递减。

入户门廊及屋面飘架在满足建筑造型的前提下，建议采用砼结构，建筑造型需要做钢结构时应做好相应的预埋件设计。

楼层梁布置要考虑到客厅的方正，墙柱、梁的突出部位应尽量在厨房、卫生间或小卧房内。

梁尽量满足梁底距本层楼面结构标高不小于2450mm。

预埋件的问题，金属构件需固定之处，在主体施工时尽量采用预埋件，以避免事后打凿砼，如大面积通窗、幕墙、楼梯扶手部分、阳台金属栏杆及其它装饰构件等。与墙体拉接的钢筋应要求在施工时预埋。

非承重墙采用轻质砌块，材料设计容重建议值： 10KN/m3。

钢筋选择需考虑市场货源情况

a) 平面构件：梁纵筋（包括底筋、面筋及计算抗扭腰筋）按HRB400钢筋设计，架立筋、梁构造腰筋及箍筋按HRB400钢筋设计;板钢筋按HRB400钢筋设计。

b) 竖向构件：柱及剪力墙暗柱的竖向钢筋按HRB400钢筋设计，箍筋及剪力墙分布筋按HRB400钢筋设计。

主体用钢量控制：多层 / 公斤/平米，高层 / 公斤/平米（以附件中要求为准）。

所有大于300mm的结构留洞均应在结构图上标注，应有水平和竖向尺寸标注，且需要相关专业会签确认。

基础及地下室工程

基础型式的选择要求进行多方案比较。

预制方桩优先选用省标图集中的300*300预制混凝土A型桩。预应力混凝土管桩根据市场货源情况可选用国标图集中的PHC-A400(95), PHC-A500(100)。

地下室尽量不设缝，设计上采取相应措施防止裂缝产生。有园林景观部分地下室顶板尽量不做闭合双向反梁。

首层地下室顶板荷载应考虑施工荷载，但施工荷载与覆土荷载不同时考虑。地下室顶板上的消防通道荷载应取考虑覆土的折算面荷。

钢筋混凝土地下室内外砼墙在底板部位不要设构造梁。

混凝土膨胀剂根据市场货源情况可选用UEA。

楼地面工程

楼板按跨度不同确定厚度，应考虑电气穿线管对板厚的影响，防止开裂，注意经济性。

上人屋面（特别是屋顶花园）配筋宜按双层双向配置。

楼板中予留的穿线管不应有大量集中的地方及相互交叉超过3层的情况，如有此情况应予以处理，防止砼开裂。

突出墙体外侧的悬挑构件如窗台板、其它装饰挑檐应现浇，砼厚度如建筑没有要求，则结构要求经济。

结构设计管理

设计单位在设计前应提供甲方设计进度计划，并在进行以下工作前，提前三天与我司联系，以便双方相互沟通，安排技术交流。确保项目的结构设计安全、经济。

桩基设计选型意见确定，施工图设计之前；

结构计算参数确定，出图标准制定完成时；

结构布置方案完成，结构程序计算后，经调整基本满足规范要求的各项指标时；

结构施工图正式设计之前；

结构施工图设计时遇到特殊问题时；

其它与各专业相互配合的记录、会签单等要求同建筑、机电专业要求。

第四部分机电专业

电气部分

 设计范围及指标

设计范围

强电包括室外配电、住宅配电、设备配电等国家规定的设计范围进行设计。弱电系统暂定包括可视对讲、电视、电话、宽频网络、燃气报警、消防报警、紧急按钮、停车场系统、一卡通门禁系统、边界红外对射防范系统、闭路监控系统等。

设计指标

用电负荷

应根据【广州】市花都区电力部门要求和该地区居民用电习惯按不同的户型面积大小合理分类及商业、办公照明及空调、新能源汽车充电等综合考虑设备容量并有所预留；地下室【赠送面积】负荷应按住宅考虑。
负荷分配

住宅部分根据供电部门要求,适当提高公共商业、办公部分、室外  用电【水景动力、庭院照明等】、屋顶泛光等的负荷容量。
弱电系统

具体系统由甲方招标选购，设计按熟悉品牌设计，重点考虑室内位置布置和室外弱电管网。若甲方另行委托智能化设计的，土建院需预留户内弱电箱位置,电井内预留弱电设备安装位置, 消控机房尺寸应考虑弱电设备位置及进出线。
设计注意事项

系统部分

整个配电系统要求按功能划分，各变压器负荷均匀，考虑各段母线均可联络（可多设一两台联络柜，并考虑与后期项目配电室的低压连接）。

设计时请不要遗漏水泵、风机等设备控制原理图及消防应急电源起动时切断非消防电源的配电柜二次线路图。

配电开关设计选型参考由甲方根据地区和项目的实际情况确定后提供给设计单位。

要求详细绘制配电柜联络母线及其电缆出线平面图，详细标注线槽尺寸和穿线根数和规格、回路。

接地系统采用TN-S，卫生间和泳池设计局部等电位。

弱电系统结合分期开发综合考虑，尽量共用一个机房。

注意强弱电井排布大样图和预留洞口的设置，桥架容量应考虑充足户内竖向供电干线按照通长母线槽设计。
消防控制室尽量设置于首开楼栋，便于组织验收。
室外部分

考虑小区内多个配电房低压电缆联络，共同使用消防应急电源。

整个小区弱电系统及室外管网均进行统一考虑，在室外工程中,各种管线变标高的地方应绘出详图。
室外电力电缆与弱电电缆、给排水水管以及燃气管等应保持规范要求的安全距离。

请考虑环境水景动力、高层及沿主要道路建筑的泛光照明的容量及配电。

室外配电箱、电视等室外箱要求安装在隐蔽处，并要求箱体与环境协调。室外电缆井、弱电井不能设在住户花园、门厅门口、道路等显眼处，最好设在绿化带内,或用绿化围挡。

园区市政部分: 

2.2.6.1如果电井必须放在有装饰的路面上,应做形状及材质与相邻装饰相协调的可开启装饰盖。

2.2.6.2在草坪内的井座的不外露。  

2.2.6.3井盖不应放在构筑物上,不要一半在路上一半在人行道上,不要放在踏步上。沥青路面不要出现井盖,铺装路面尽量减少井盖。
建筑公共部分

公共部位照明控制方式要结合节能环保和使用方便的要求进行设计，楼梯间和电梯厅的照明控制方式要分开。
入口门厅不允许放置电表箱、弱电箱等影响美观的设备，建议放在首层楼梯下或室外隐蔽处。
首层住宅大堂（高层住宅有大堂的情况）的照明平面要设计照明配电箱，并考虑足够大的容量，并在大堂装修平面图设计完成后对电气照明设计进行相应调整，以配合装修设计。首层住宅大堂内要设置插座，以便今后使用。
首层门厅外需考虑门禁系统位置，可视对讲接线盒需暗埋，门厅内设摄像机。

首层门厅不允许有外露管线。

楼梯间照明考虑在楼层处布置吸顶灯，顶层楼梯间若层高较高，可考虑设壁灯。

高层屋顶和沿街面屋顶考虑设计泛光灯配电。

楼层内的电气竖井位置要有合理的平面布置图，空间要考虑强、弱电所有系统的设备和线槽桥架，图上应注明各系统所需要线槽桥架的规格尺寸。建议有线电视、电信、网络选用封闭式桥架，消防报警系统穿管墙体内暗敷设。若小高层电井太小，设备可考虑设置在首层，电井仅考虑布线，电井内竖向供电干线按照通长母线槽设计。
请将走道内穿梁或剪力墙开洞位置详细标注在电气图中，并应在结构图中标注。

公共区域考虑照明系统多回路控制。
裙房部分

若为小商铺，按每间定量考虑；若为大面积商场，配电仅按区域进行设计，考虑二次装修，具体由商户进行二次设计，但应考虑公共部分照明及消防设备配电。

住宅部分

可视对讲室内分机设计位置要避开入户大门。带入户花园的户型其可视对讲室内机应设在客厅内。复式户型在主卧门口设计一个室内机接口。

户内配电箱宜设置于隐蔽处，同时方便使用和检修，避免设置于客厅主墙面等抢眼位置。
标准户型的电气平面布置图中设计院预留进户电源箱，精装设计专业根据装修布置复核调整电源箱位置并设计各房间内灯具及插座的布置。户内箱回路要设置充足。
2.5.3.1插座位置的设置原则一般为:客厅插座要避开沙发,放置于沙发的两端,其中靠近阳台一端的电源插座最好与电话插座并排设置;电视电源插座要与有线电视插座并排设置;书房的电源插座与宽带网插座可并排设置(二者相距较近时)主卧内插座要避开床和衣柜(衣柜厚度按600mm考虑)
2.5.3.2标准户型内的灯具一定要设置于其所在功能区域的中心位置(特别

 是餐厅灯具的位置)  

2.5.3.3阳台、入户花园、首层花园和顶层大阳台、露台均应考虑                电源插座,插座选用防溅型（带防溅盒）。(根据实际情况增减)  

2.5.3.4厨房报警器位置须引入电源(具体要求满足当地燃气公司的相关规定),电冰箱插座距地【300mm】,厨房内需要预留热水器插座  

2.5.3.5卫生间考虑排气扇,排气扇一般吸顶安装插座考虑剃须插座,所有插座应为防溅型（带防溅盒）。
服务阳台需集中考虑燃气表、洗衣机位及其插座、水管、龙头、煤气管、排水管等的位置，以燃气为主绘制立面大样布置图。（本条根据项目实际情况执行）
视项目定位大三房或更大户型客厅可两边均设计电视、电话插座。

视项目定位如果客厅空调同时考虑柜机和挂机，则插座及冷凝、冷媒管留洞均应考虑上下两套。复式房型客厅仅考虑柜机。分体壁挂机插座应设计在隐蔽墙角侧，插座应高于分体机底及空调冷媒管洞口，请详细出空调室内机位、室外机位、插座、洞口布置大样图。

2.6商业、办公部分  

2.6.1商业部分仅设计火灾应急照明,正常营业及事故照明,每户 预留配电箱位置及回路,具体灯具布置及选型由二次装修部门设计 施工,楼内主要公共场所、通道、楼梯间、前室均设应急照明,安 全出口及疏散诱导标志照明,内置蓄电池电源供电,与消防系统联 动。消防控制室、消防泵房、配电用房均设应急照明。车库、仓库 等公共建筑的负荷配电按手册及规范的推荐值计算。电气专业中各 设备的容量、位置应与水、暖通专业的相统一。  

2.6.2办公户内设用户配电箱户内预留一灯一开一插,灯具暂按裸灯口、节能灯设计,办公户内最终电气布置由装修单位完成公  共场所疏散照明电源及灯具按消防规范要求设计并考虑节能效果。
2.7地下室部分

2.7.1配电室内各电缆沟均应考虑排水。

2.7.2线槽、桥架明敷时应与通风、给排水等专业仔细协调，确保地下室道高度大于2200mm。

2.7.3地下室电气管穿梁、剪力墙开洞（或套管）位置要求详细标注在电气图中，并同时标注在结构图中。

2.7.4根据我司的习惯性做法，防火卷帘的控制箱一般放置地库的上部，因此其电源引入点和消防控制模块也要设置于地库的上部，位置为距地库顶板300mm处。
2.7.5消防警铃按钮、电源开关等设计时应注意避开人防门。

2.7.6人防设计需按当地人防办规定进行设计。

2.7.7注意不要遗漏人防室外防爆电缆井，人防发电机房应考虑安装发电机的入口，并注意人防发电机房通风井的预留。

2.7.8地下车库进入住宅单元需设置门禁系统。
2.7.9电气管路在结构伸缩缝、结构缝时，要做伸缩补偿措施。
2.7.10应提供地下室管网综合图，并对地下室进行净高分析。
给排水部分

 设计范围及指标

设计范围
给排水应按合同规定和规范要求的设计范围进行设计。
设计指标

给排水量及管网压力按国家规定的有关指标并结合当地实际情况进行计算。

市政水源

市政管道压力满足当地自来水相关技术值。

设计注意事项

系统部分

生活供水系统的垂直分区应综合考虑供水安全和经济运行的要求，在初步设计阶段应做出系统分区和水泵组设置情况的设计方案供我司审核。

水管井要有详细的平面市置图,保证管井的大小合适,满足水表集中设置,每层各个水表集中抄表处设计排水地漏,高层楼层内分区供水的给水立管要分别增加检修阀门,并且满足当地相关设计规定。
排水系统雨、污分流。

卫生间采用小降板同层排水形式。（本条根据项目实际情况执行）

商业、办公供水与生活供水分开设计与计量,各类商业、办  公供水点设计单独供水立管要细化并设计集中抄表。
热水系统。（本条根据项目实际情况执行）

室外部分

接驳市政自来水水源，不同性质用水分路设置水表，水表组的位置要与室外环境相协调，既要接近水池泵房，又不能影响环境；水表井应根据自来水公司标准合适位置。
室外的给水井、污水井、雨水井尽量避免设计在住户花园内、小区道路上、住宅单元的入口处等主要公共地段，可考虑设计在绿化带上。在满足规范的前提下尽可能的少设检查井。检查井盖建议选用聚脂复合井盖，在车行道上的选用重型井盖，在其他地方的选用轻型井盖。

室外消火栓闸阀井尽量不要放在道路或人行道上；

总图设计时应考虑水景用水的容量，并考虑水景溢流和放空排水点。

室外给排水水管与电力电缆、弱电电缆以及煤气管等保持规范要求的安全距离。

设计园林绿化的灌溉用水应根据成本要求确定采用人工或自动浇灌方式，在总图上每隔一定距离设置绿化浇灌龙头（设置在绿化带内暗箱埋地安装）。

注意绿化低洼处、较低架空层的排水处理。

要求出具室外各个设备专业的管线综合图。

建筑公共部分

门厅内不允许明装任何排水立管和管道。

每栋住宅的雨、污水各自系统的管道、井室尽量合并，减少水井数量。

高层室内消火栓箱必须暗装，地下室根据情况尽量暗装。

高层水表安装在水暖井内，并画出水表的安装大样图，注明水表的安装尺寸及规格型号，给水入户管沿地面暗敷。遵守当地自来水相关规定。
住宅管材要求如下：户内给水支管采用_PPR_管；给水立管采用_不锈钢_管；排水管采用_PVC_管；高层住宅转换层的污水立管，在立管与横管的弯头处采用铸铁弯头，柔性卡箍连接，横管采用加厚UPVC管，排水出户管采用柔性铸铁管；空调冷凝水管采用PVC给水管（或排水管），于非主立面隐蔽明装。应遵守当地水务局相关规定。
高层消防环管应注意不应影响公共走道层高。

请将穿梁或剪力墙开洞位置详细标注在给排水图中，并应在结构图中标注。

屋面斜天面应有组织排水，注意分水线设置，保证立管在建筑物的凹槽内，并尽量减少立管数量。

裙房部分

注意转换层卫生间排水管的安装避免与转换梁冲突。

注意裙房屋面的汇水面积还需考虑高层立面的受雨面面积。

裙房屋面的雨水应单独设置立管排放，排水立管合理敷设。

住宅、商业、办公部分

在初步设计时明确户内所需设计的给水点的数量和位置要求。
应在给排水图中标识排气扇洞、给排水洞、空调洞等洞口的详细位置及尺寸，剪力墙、柱、梁等洞口还应在结构图中标识。

空调冷凝水排水的设计要充分考虑安装使用的可行性，避免造成排水不畅；要注意排水出户管标高与出户排水井标高的关系，两部分设计要衔接一致。
商业、办公管道井内应考虑排水措施及照明,管井的空间大小应考虑维修及抄表方便,水管井内考虑防水要求给水支管的敷设应考虑维修方便及不易于被损坏
地下室部分

鉴于以往水泵基础设计是以水池边线作为水泵位置的基准线，但实际水池施工捣砼时，水泵进口管已经预埋，往往与图纸会存在误差，如施工水泵基础时仍以水池边线放线必然导致水泵基础中线与水泵安装中线错位，很难处理，故水泵基础设计定位时一定要说明以水池预埋管的管中线为基准来定位（如偏差太大时由设计核定）。
给排水应与通风、电气等专业仔细协调，确保地下室通道高度大于2200mm。

地下室给排水应与各个设备专业密切配合，要求出具地下室各个设备专业的管线综合图。

暖通部分

设计范围及指标

设计范围

采暖通风应按合同规定和规范要求的设计范围进行设计。
设计指标

采暖通风负荷量按国家规定的有关指标并结合各地区实际情况进行计算。

设计注意事项

空调通风部分

按国家相关规定计算风量等指标。
外墙空调冷凝管应考虑业主安装空调时如何连接空调冷凝水管。
室内空调冷凝排水如需通过其它房间再接至冷凝管时，不宜连接过长，因为管道过长时，坡度、避梁、穿剪力墙等因素造成难以施工和控制，应按就近连接的原则，在附近增加冷凝管或和邻近的卫生间接通。
客厅柜式空调的洞应高出地面300mm，避免在踢脚线上开洞。
风管穿梁、穿剪力墙开洞位置应详细标注在图中，并要求同时标注在结构图中。一经确定，不能随意修改，特别是柱、梁的空调预留洞，如果修改，机械开孔对结构影响比较严重（还有对装修的质量隐患），设计要注意此部分修改。
通风应与给排水、电气等专业仔细协调，确保地下室通道高度大于2200mm。

楼梯间及电梯前室正压送风井要标明内部抹灰（随砌随抹）等做法，确保不漏风。
屋顶冷却塔、大型设备间，必要时提交操作平台图纸。
风机吊装须写明减振要求，如果采用减振吊架，须写明每个风机采用的减振吊架的型号规格。
地下室的排风口位置不能设置在住户的门、窗附近，尽量远离住户或设置在绿化带内。

具备可由外墙排风条件的卫生间,考虑在外墙预留防雨弯头,直接排出室外;不具备由外墙直接排放条件的卫生间设置排风道至屋面  统一排放。厨房油烟设置统一烟道排至室外所有出屋面的排风井道  应与建筑专业核对管道具体位置及出屋顶的详细做法。

地下车库需按规范要求做防排烟设计,并同时考虑平时通排风问题。为保证设备房的正常运行,考虑通风换气设计地下车 库排烟通风设计时需考虑车库层高要求尽量减少风管所占层高。
燃气部分

室外燃气管应与电缆、给排水水管以及室外乔木等保持规范要求的安全距离，在总图设计时与环境图上的乔木位置进行核对。土建院完成燃气图纸的初步设计，以便专业院开展下一步设计工作。
需落实室内燃气立管及燃气表的安装位置（厨房或封闭服务阳台）。

设备安装初步设计成果要求

设计深度应满足《建筑工程设计文件编制深度的规定》，同时满足以下要求：

建筑给排水初步设计成果要求

提供所定的用水定额，小区最高日用水量，最大时用水量等基本参数。

选定给水系统和给水方式，选定主要设备的性能参数。

计算高位消防水箱的容积和地下生活、消防水池的容积。

管道敷设方式，所用的仪表、管材。

干管管道水力计算，附计算书。

排水立管敷设原则，立管管径计算结果。

排水管材使用。

提供给排水平面图。

室外给排水初步设计成果要求

给水管道初步走向、管径；

排水管道定位，主要检查井位置及管径；

给排水管道与市政接驳的位置；

给水排水管材的选用，化粪池位置。
建筑电气初步设计成果要求

根据要求绘制供电点、电房、干线分布简图；

按负荷分类计算，确定供电及控制方式，确定采用配电屏、板规格，确定安装位置及分布情况；

说明动力控制方式，绘制动力位置，确定控制屏、板控制范围，确定照明标准，确定主要房间及场所的照度标准，绘制必要的简图或表格；

根据设备容量确定变、配电所设备规格，提供必要的变电所电气设备布置平、立、剖面图及中亚、低压系统图。
提供负荷计算估算书
室外电气初步设计成果要求

绘制电力电缆的路由；

绘制弱电线路路由；确定弱电井位置；绘制弱电管沟剖面图。

暖通初步设计成果要求

提供所选用的与采暖有关的设计参数；

选定立管所用系统方式及户内水平管所用系统方式；

采暖管道初步走向、管径；

各单体建筑热负荷计算，附计算书；

干管管道水力计算，附计算书；

采暖管材、分水器使用；

提供采暖系统图及平面图。

提供空调外机安装位置尺寸和热效应模型。
设备安装施工图设计成果要求

建筑给排水施工图成果要求

施工设计应与相关专业密切配合，认真执行绘图规定，表示方法应符合《GBJ106-87》，主要内容包括：

主要设备材料表、图例及图纸目录；

主要设备及材料表：主要设备仪表的规格型号及数量，列出各种管材的型号；

图例：图中出现的符号在图例中都应表示清楚；

图纸目录应仅列明图号、图纸名称和图幅；

列明所采用的国家标准图集的编号、名称和页次；

设计说明：应详细说明以下内容：

设计依据

设计范围

系统设计说明

管材及管道接口：

阀门及附件

管道敷设

防腐及油漆

管道试压

管道冲洗

其它

给排水系统图

应根据平面图正确示意管道走向；

应表明建筑编号和标高，正负零零标高和室外地坪标高；

管道应注明管径和标高，注明系统标号与平面图一致；

立管应标号，与平面图标号一致；

应根据系统分类分别绘制各系统图；

闸阀仪表的位置应在系统图中标明；

接用水及排水点部分如在系统图中表示困难，应注明此部分的出处；

设备房应绘制平面图及剖面图；

给排水平面图

应根据建筑平面图的不同绘制相应的平面图；

首层、标准层、顶层的平面图必须绘制；

平面图中应根据卫生间布置绘制各种管线；

立管位置及标号应表示清楚，给排水系统标号应表示清楚，与系统图保持一致；

给排水出建筑物横向干管应标注管径和平面具体位置尺寸；

房间名称应标注清楚；

平面图如果表示不清楚，应绘制大样图；

水表安装，消火栓安装应绘制大样图；

屋面水箱配管应绘制大样图；

给水泵房，排水积坑应绘制大样图；

管道井管道布置大样图

厨房及卫生间详图

厨房及卫生间应绘制详图。

平面详图应标注建筑主要尺寸，卫生器具布置；

平面详图应标注每个给排水点的详细尺寸，特别是排水管穿楼板位置；

大样图应绘制平面和剖面图，图中标明管径、高度、立管位置等；

大样图应按1：50或1：30的比例绘制；

室外给排水施工图成果要求

室外给排水图应包括以下主要内容
主要设备材料表、图例及图纸目录

主要设备及材料表：主要设备仪表的规格型号及数量，列出各种管材的型号；

图例：图中出现的符号在图例中都应表示清楚；

图纸目录应仅列明图号、图纸名称和图幅；

列明所采用的国家标准图集的编号、名称和页次；

设计说明：应详细说明以下内容

设计依据

设计范围　

系统设计说明　

管材及管道接口

阀门及附件

管道敷设及构筑物

管道防腐

管道试压

管道冲洗

其它

平面图应注明以下主要内容

给排水管道应用不同的线型以示区别；

给水管道应在图中标明管径和长度，阀门井应绘制大样图

排水管道应在图中标明管径长度和坡度；

给排水管道进出建筑物的位置应具体表示；

给排水管道的定位应在图中表示清楚；

排水管道两个节点间的管底标高以及地面标高应在平面图中直接表示；

检查井的编号应表示；

绿化洒水管应在平面图中表示，洒水用水量要计量；

室外消火栓、水表井、雨水口等给排水构筑物应按规定表示清楚。
建筑电气施工图成果要求

施工设计应与相关专业密切配合，认真执行绘图规定，表示方法应符合国家制图标准，主要内容包括：

主要设备材料表、图例及图纸目录

主要设备及材料表：高低压开关柜的型号、规格以及数量，主要配电箱规格型号及数量，高低压电缆规格数量，电话电视所用配件的数量等；

图中出现的符号在图例中都应表示清楚；

图纸目录应仅列明图号、图纸名称和图幅；

设计说明：应详细说明以下内容：

设计依据

设计范围　

供电电源

配电系统　

导线及敷设

接地及安全

建筑物防雷

电话系统　

电视系统　

防盗对讲

宽带系统

远程抄表

消防报警

详细绘制设备基础剖面图；

详细绘制控制原理图。
室外电气施工图成果要求

室外电气图应包括以下主要内容:

主要设备材料表、图例和图纸目录

主要设备及材料表：主要设备仪表底规格型号及数量；

图例：图中出现的符号在图例中都应表示清楚；

图纸目录应仅列明图号、图纸名称和图幅；

列明所采用的国家标准图集的编号、名称和页次；

设计说明

电气平面图

路灯及庭院灯平面图、系统图等

采暖施工图成果要求

采暖施工图主要内容包括：

主要设备材料表、图例及图纸目录；

主要设备及材料表：主要设备仪表的规格型号及数量，列出各种管材的型号；

图例：图中出现的符号在图例中都应表示清楚；

图纸目录应仅列明图号、图纸名称和图幅；

列明所采用的国家标准图集的编号、名称和页次；

设计说明：应详细说明以下内容：

设计依据

设计范围

系统设计说明

管材及管道接口：

阀门及附件

管道敷设

防腐及油漆

管道试压

管道冲洗

其它

5.7采暖系统图

应根据平面图正确示意管道走向；

应表明建筑编号和标高，正负零零标高和室外地坪标高；

管道应注明管径和标高，注明系统标号与平面图一致；

立管应标号，与平面图标号一致；

应根据系统分类分别绘制各系统图；

闸阀仪表的位置应在系统图中标明；

设备房应绘制平面图及剖面图；

采暖平面图

应根据建筑平面图的不同绘制相应的平面图；

首层、标准层、顶层的平面图必须绘制；

立管位置及标号应表示清楚，给排水系统标号应表示清楚，与系统图保持一致；

采暖出建筑物横向干管应标注管径和平面具体位置尺寸；

房间名称应标注清楚；

平面图如果表示不清楚，应绘制大样图；

热量表安装，管井内管道安装，户内水平管敷设做法应绘制大样图；

散热器安装应绘制大样图；

设计管理
综合
所有设计的设计说明和图例要具体详细，重要内容不得遗漏，不得套用以往的统一说明，要有针对性。

设计单位对设计时参考的产品要有充分的把握，产品技术标准和档次符合项目定位和质量要求，主要材料设备的选型应在出施工图前与我司沟通，设计选用的新设备材料要知会我司。

设计图纸要按照规定的设计深度要求做到，如为保证整个系统的完整清晰，同时便于统计所有系统中的大小设备及附件，一定要有完整的水系统图、风系统图、必要时要有反映相对位置的轴侧图。

凡重大设备（如冷水机组、发电机组）如在地下室做设备房，一律要求建筑师要事先考虑预留设备入室通道，并做出说明（如“待设备进入后再砌墙”）等；如结构楼面载荷不足以支撑重设备通过的，须预先说明，且待设备进场前无条件提交必须的支撑设计方案给业主。如有风柜等比设备间门框尺寸还大的设备存在，须由设备工程师预先与建筑工程师沟通，事前在图纸上明确解决办法。以避免“先砌墙，再打墙”，给业主造成不必要的损失。

图纸必须由各相关专业总工程师会签，否则因设计工种之间沟通不利给业主造成的经济损失，业主保留向设计院索赔的权利。

所有地面或墙上的结构预留洞口，均须设计师明确位置尺寸提资标识于建筑、结构图中。

结构工程师要事前为电梯机房、发电机房计算并预留将来吊装电梯或发电机用的吊钩。

发电机房的气体自动灭火设计为项目必须的设计内容之一。

机电设计过程中应加强不同专业间的沟通和配合，协调一致，以避免各专业之间各自为政，相互冲突的现象发生。特别当某一专业发生设计变更时，需充分征询其他各专业工程师的意见，以做到方案最优，避免变更后与其他专业冲突，并将设计变更指令一同发出。

在机电设计展开之前，最好能结合燃气、消防、直饮水、电视、电话、智能化的系统图纸，考虑相关的一些主要设备的尺寸和安装位置，以便在机电土建设计过程中综合考虑留出足够的设备安装空间。

对于一些规范上要求需进行特殊施工工艺或工序处理的部位和环节，但又未明确具体做法时，需在设计时明确实际做法，如过伸缩缝位置的管线处理方法等。

设计过程中对于空间比较狭小的位置进行设备布置设计时，不能只考虑设备的大小尺寸，还应预留一定的安装操作空间，以保证施工的顺利进行和较好的施工质量。对一些设备安装的重点部位，如管井和设备房的大小和具体位置，应在充分考虑室内设备的布置和专业验收要求，留足足够的空间，并在布置时充分结合各专业之间的设备尺寸和安装要求，进行布置，出具详细的平面和立面布置图。

对于地下室和会所天花等管线比较集中的位置，设计过程中应注意水电风等各专业间的交叉，应对建筑专业提出相应的空间和位置要求或调整部分管线走向，以达到既便于安装施工，又美观大方的效果。

对厨房阳台的布置，应考虑热水器、燃气表、燃气管线、插座开关位置、给排水管位置、洗衣机位置、阳台门等诸多因素，出具相应图纸，避免相互冲突；厨房内的立管应尽量移在阳台安装，如确实需要放在室内，需尽早考虑装修处理方案。

积极配合我司其他部门有关设计数据、设计理念、户型差异  销售合同有关设计方面附表等文件表格的填写工作。
设计过程管理

为了保证图纸质量，一些必要的中间资料需报发展商审核

安装专业所提供的条件，如留洞图（200以上）等须作为中间成果报发展商审核，各专业应会签，签单报发展商存档；

水电管线穿越防水部位应有具体的施工说明，各专业须会签，会签单报发展商存档；

水电管线布置应遵守本指引的具体要求，注意管道不要与厨房卫生间的排气洞、排烟洞 冲突，各专业须会签，会签单报发展商存档；

消防箱、电气设备箱的留洞、风管穿越墙体的留洞等建筑、结构、安装应会签，会签单报发展商存档；

水电专业的系统设计成型后，须报发展商审核，同意后方可开展下一步工作；

小区的单体水电设计，在完成一栋的标准层后，须报发展商审核，审查是否符合规范和发展商的要求，同意后方可全面开展工作；

阶段性成果或出图前应报发展商审核；

发展商对设计过程的管理与审核，并不代替设计单位的内部质量管理，设计单位对设计质量应全面负责（业主错误要求除外）；

中间成果：电气插座的布置图应报发展商审核，同意后方可进行下道工序的工作；

中间成果：排水立管的位置、消防箱的位置在报发展商审核后，方可进行下道工序的设计；

中间成果：分集水器、散热器的布置图应报发展商审核，同意后方可进行下道工序的工作；

在施工过程中，对于图纸中的问题，设计单位及时解决；

空调的室内室外机位，插座与排水应报具体设计报发展商审核；

对于多栋楼房的水电设计，在出图前应报一套完整的施工图报发展商审核，作为其余栋号的出图标准；

结构留洞图应有水电专业的会签。
设计深度及质量要求

3.1 各阶段设计均应满足国家及地方相关规范及出图深度要求；

3.2 用于甲方施工总承包招标的图纸，须达到施工图设计深度；

3.3 报建施工图（包含各专业的施工图及相关文件）符合政府相关部门报批要求及甲方要求并最终得到甲方正式批准；

3.4 对结构超限楼栋，按《广东省超限高层建筑工程抗震设防专项审查实施细则》要求进行超限设计，并配合甲方提供申报抗震设防审查的所有资料；

3.5 消防专项施工图符合政府相关部门报批及施工招投标要求；

3.6 人防施工图与建筑施工图一致，并满足相关部门报批及施工要求；

3.7 基础施工图符合政府相关部门报批要求；

3.8 总图、室外挡土墙及竖向道路施工图设计（包括土石方平衡）符合政府相关部门报批要求；

3.9各专业室外管线施工图、各栋单体及地下室施工图设计符合政府相关部报批要求。
现场服务要求

4.1 从现场动工至项目竣工验收前，根据项目推进情况，安排对应专业的设计师对接现场，需长期至少保证一名中级及以上职称的专业建筑或结构设计师对接，快速传达甲方意图。若对接设计师未能达到甲方要求，需无条件于3个工作日内更换现场服务对接人员。

4.2 乙方指定项目负责人全程配合项目施工阶段的工地服务，定期参加由甲方组织的工地协调会议，并根据甲方要求随时解答及处理工地中出现的设计问题。除项目负责人外，乙方需指定各专业负责人配合施工现场服务，与甲方设计管理人员对接，并根据甲方要求随时解答及处理工地中出现的设计问题；

4.3 报建、验收工作或者与其他单位、机构对接需乙方派遣人员到场，乙方

需派指定人员参会。

4.4 如突发事件若甲方有需要，乙方需派人员到场协助。

其他要求

5.1 设计、出图及变更等标准须符合甲方各专项的标准化设计要求。

5.2 若有因设计规范规定必须在土建阶段完成装修的特殊部分，均按规范设

计。

5.3 在“建筑设计总说明”中，应明确建筑土建施工和装修中易被忽略的部位

和特殊部位做法（如明确建筑的窗台室内侧护窗安全栏杆用材及做法；卫生间、

厨房、阳台的不同防水做法；卫生间四周内墙防水、防潮做法；地下室防水防潮

做法，具体防水用材；管道井隔层封堵的用材等类似问题）。

5.4 施工图交底应分阶段进行交底，并提供书面交底资料。

5.5 乙方设计团队必须包含但不仅限于专业总工程师、专项图纸审核审定人、

专业负责人、设计工程师，并如实提供团队成员通讯录。要求所有图纸上会签的

人员必须持所负责专业职称助理工程师以上，同时提交有效的身份证复印件和职

称证件复印件。

5.6 乙方须设项目总对接人、建筑、结构、设备（水电暖）各一名技术对接

人，对接人负责解决合同、项目、各专业设计工作内容及进度的情况。

5.7 设计报建阶段若需线上填报资料应由乙方完成填报。

5.8 进入设计及后期施工配合阶段，甲方所发邮件、纸质文件，尤其是涉及

工作节点和需提交设计成果的，乙方在收到文件后最晚24 小时内以相应形式回

复。若逾24 小时不予回复，将视为认同我司发出的指令及节点要求，甲方将按此节点要求评估乙方服务质量。若乙方对指令内容存有异议，需在24 小时内做

出反馈沟通，并按沟通结果回复。

5.9 甲方工作联系单中涉及到的设计处理问题，原则上需于48 小时内提供处

理结果，并于联系单回复栏进行回复、相关负责人签字后扫描发回甲方。如完成

困难的，亦需在收到联系单24 小时内与甲方联系商讨回复。情况紧急的需在24

小时内提供处理结果。

5.10 若甲方需求乙方参与相关业务部门咨询报建工作、项目会议等，乙方需

派出相应项目负责人按时参加。

5.11 对于项目设计巡场工作，乙方需在进入施工图设计阶段后包括后期施工

配合阶段保证至少1 周1 次的频率，并需派出专业负责人级别或以上人员参与，

巡场后需于2 个自然日内提交巡场报告。

5.12 乙方对项目每个阶段设计成果、后期设计变更需按专业进行一审（专业

负责人审核）、二审（公司总工审核）的审核校对工作，每个设计阶段提交成果

时提交相应的审核意见给甲方审阅（设计变更除外），但重大变更也必须经过专

业负责人或总工审核,其中施工图阶段每个专业的一审二审意见均需保证至少30

条技术性意见。甲方最终将对乙方提交成果进行质量评审，若不满足质量评审要

求，将处以一定的罚款。

5.13 乙方每个阶段所出成果包含后期变更均需落实好会签、提资工作，若出

现较多次数及较大影响的专业成果矛盾情况，将按合同约定处罚。

5.14 乙方有义务配合甲方按验收部门的要求，审核其他专项（包含但不限于人防、精装、景观、智能化、幕墙、燃气、泛光照明等）的技术图纸，并在图纸上盖章。
第五部分 附件

     1、南沙公司住宅项目结构限额设计标准
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