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广州市黄埔区庙头旧改项目-复建三期 AP0905003 地块

基坑支护及土石方开挖工程施工

评标报告

（项目编号：JG2025-5110）

一、招标项目概况

1.项目名称：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建三期 AP0905003

地块基坑支护及土石方开挖工程施工

2.招标内容：广州市黄埔区庙头旧改项目-复建三期 AP0905003

地块项目位于广州市黄埔区庙头村风度街东侧，黄埔东路南侧，复

建二期 AP0905029 地块西侧，用地面积为 51434m²。本项目拟建 3

层（局部 1 层）地下室，基坑总周长约 1078.50m，开挖深度

8.90-12.90m，东侧拟建地下通道与复建二期 AP0905029 地块的地下

室连接，连接通道支护周长约 107m,开挖深度约 6.15-9.10m。土石

方开挖至地下室底板垫层底(总平面图基坑底标高，不包含坑中坑土

方开挖)以上 60cm，(剩余部分土方后期由总包做底板再挖土至底板

垫层底)，开挖预估量约 660000 立方米，现场无堆土条件，具体以

发包人指令及招标文件为准。

根据本工程场地区域地质资料、地质调查及勘探钻孔揭露，本

项目开挖范围内主要影响地层为杂（素）填土、淤泥质土、粉质粘

土、中砂、砂质粘性土和花岗岩等。

（1）基坑支护及土石方工程（详见设计文件）施工，包括但不

限于满足项目开工所需的文明施工措施如洗车槽等、基坑支护工程

施工、土石方开挖及外运，场内施工道路、场地硬化、临时给水临

时供电布设、临时排水设施、降水措施、材料检测、工程竣工验收

及合同结算、工程整体移交、工程保修期内的缺陷修复等工作。包

括但不限于包工、包材料、包工期、包质量、包安全生产、包文明
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施工、包招标范围内各项施工手续办理及工程竣工验收通过、包结

算编制、包竣工图编制、工程资料汇总及整理归档等。

（2）对后续进场单位进行配合移交场地、设施及相关资料。

（3）负责基坑监测点的保护和配合等相关工作。

（4）负责办理工程开工所需的报批、报建配合等各项手续，包

括但不限于报监手续、淤泥渣土排放许可证排放手续、临时排水证、

排污许可、夜间施工手续、市政路开口手续等并承担相关费用。施

工许可证(或临时施工复函)、工程相关安全监督及质量监督手续由

承包人负责办理，发包人配合。

（5）负责处理与本工程建设相关部门的联系工作，包括但不限

于对建设行政主管部门、水务局、交警、城管部门、施工项目所在

区域派出所、质量安全监督站等的联系工作。

（6）负责周边关系协调，保证工程顺利进行。

（7）承包人需自行负责临时用电，临时用水，所需费用包含在

合同总价中。

（8）发包人认为应当由本工程承包人完成而更有利于项目建设

的其它工作。

具体内容以招标人提供的施工合同、施工图纸、工程量清单及

招标过程中所发出的相关资料所包含的全部内容为准。

3.招标单位：广州海丝城房地产开发有限公司

4.招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司

5.最高投标限价：人民币 88052789.64 元。

二、发布公告、答疑情况

本项目于 2025 年 11 月 07 日至 2025 年 11 月 28 日在广州交易

集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网、广东省招标投标监

管网、中国招标投标公共服务平台、广州国企阳光采购信息发布平

台等媒介发布招标公告。
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三、投标登记、递交投标文件和开标情况

本项目于 2025 年 11 月 07 日 18 时 00 分至 2025 年 11 月 28 日

09 时 00 分在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交

易平台接受网上投标登记和电子投标文件递交。至本项目递交投标

文件截止时间 2025 年 11 月 28 日 09 时 00 分止，共有 6 家投标单位

办理网上投标登记手续，6 家单位均按时递交了投标文件，办理网

上投标登记手续并按时递交了电子投标文件的投标单位分别为：（1）

广东康君实业股份有限公司、（2）中国建筑第四工程局有限公司、

（3）广州珠江建设发展有限公司、（4）广东广林建设集团有限公

司、（5）广东金中润建设发展有限公司、（6）广州城投房屋建筑

工程有限公司。

本项目于2025年 11月 28日 09时 00分在广州交易集团有限公

司（广州公共资源交易中心）花都交易部第 1 开标室进行开标工作。

6 家单位均成功解密投标文件。各投标单位对开标过程无异议。按

照招标文件的要求，随机抽取计算定标阶段价格因素评标参考价的

等分点值 X 为 4。开标情况详见《开标记录表》、《异议记录表》、

《投标文件电脑机器特征码系统分析结论表》。

四、评标委员会组建情况

评标委员会由招标人依法组建，其中招标人代表 1 名，其余 4

名专家均从广东省综合评标评审专家库中随机抽取。具体名单如下：

评标组长：

成员：

整个评标过程都在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易

中心）的见证下进行。

五、评标情况
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评标时间：2025 年 11 月 28 日 14 时 00 分

评标地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）

花都交易部第 2评标室

评标办法：通过制评审法

（一）资格审查情况

评标委员会根据招标文件规定的资格审查标准，对各投标单位

的电子投标文件进行资格审查。经评审，共有 6 个投标人通过资格

审查，进入下一阶段的评审。详见：《资格审查情况报告》、《资

格审查记录表》、《资格审查汇总表》。

（二）技术标有效性审查情况

评标委员会根据招标文件规定的技术标有效性审查标准，对各

投标单位的电子投标文件进行技术标有效性审查。经评审，共有

6 个投标人通过技术标有效性审查。详见：《技术标有效性审查记

录表》、《技术标有效性审查汇总表》。

（三）经济标有效性审查情况

评标委员会根据招标文件规定的经济标有效性审查标准，对各

投标单位的电子投标文件进行经济标有效性审查。经评审，共有

6 个投标人通过经济标有效性审查。详见：《经济标有效性审查记

录表》、《经济标有效性审查汇总表》、《算术复核-非 XML 清单格

式记录表》。

（四）评标结果

经评审，评标委员会根据招标文件的规定，推荐本招标项目合

格的中标候选人【不排序，按统一社会信用代码后 4 位（除校验码

外）大小排位】，名单如下（详见《入围单位记录表》）：
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统一社会信用代码后 4 位

（除校验码外）
合格的中标候选人名称

4655 广东康君实业股份有限公司

1707 中国建筑第四工程局有限公司

212X 广州珠江建设发展有限公司

PX73 广东广林建设集团有限公司

QW17 广东金中润建设发展有限公司

DPM7 广州城投房屋建筑工程有限公司

六、评标过程中澄清、说明、补正及招标人评标过程监督事项

纪要（如有）：无。

七、评标委员会成员对评标结果有不同意见的情况（如有）：

无。

评标委员会全体成员（签字）：

日期：2025 年 11 月 28 日


