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资格审查报告
1、项目基本情况

本招标项目由广州市南沙区卫生健康局委托广东省国际工程咨询有限公司组织公开招

标。本招标项目分为1个标段，资格审查采用资格后审方式。本项目于2025-11-05 00:00:00

至 2025-11-27 10:00:00在广州公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网及中国招标投

标公共服务平台发布招标公告。投标单位于 2025-11-05 00:00:00 至 2025-11-27 10:00:00

通过广州公共资源交易中心交易平台递交电子投标文件并在投标文件递交截止前办理网上投

标登记手续，投标文件递交的截止时间为2025-11-27 10:00:00。

2、投标文件递交及开标情况

本招标项目于2025-11-27 09:45:00至 2025-11-27 10:00:00在广州公共资源交易中心

南沙交易部第3开标室接受投标单位递交的备用投标文件电子光盘（或 U盘）。至本招标项

目投标文件递交的截止时间止，共有6家投标单位递交了电子投标文件，分别是广东重工建

设监理有限公司、(主)广州宏达工程顾问集团有限公司;(成)广州市宏正工程造价咨询有限公

司、(主)广州珠江监理咨询集团有限公司;(成)广州珠建工程造价咨询有限公司、广东省建筑

工程监理有限公司、(主)广州南沙建设管理有限公司;(成)广东拓腾工程造价咨询有限公司;

(成)广东工程建设监理有限公司、(主)广州地铁工程咨询有限公司;(成)广东远盛工程咨询有

限公司。本项目于 2025-11-27 10:00:00在广州公共资源交易中心南沙交易部第 3开标室进

行开标工作，开标全过程均在广州公共资源交易中心的电子见证下进行，具体情况(详见《开

标记录表》 )。

3、专家组成情况

根据招标文件规定，本招标项目资格审查委员会由 5名评委组成，均从广东省综合评标

评审专家库抽取。资格审查委员会成员分别为：

4、资格审查情况

资格审查工作于2025年 11月 28日 09时 00分在广州公共资源交易中心南沙交易部第 3

评标室进行，按照招标文件的评标办法对投标文件进行评标。

资格审查委员会按照招标文件的规定首先对所有递交电子投标文件的投标人进行了资格

评审，经审查：广东重工建设监理有限公司、(主)广州宏达工程顾问集团有限公司;(成)广州

市宏正工程造价咨询有限公司、(主)广州珠江监理咨询集团有限公司;(成)广州珠建工程造价

咨询有限公司、广东省建筑工程监理有限公司、(主)广州南沙建设管理有限公司;(成)广东拓

腾工程造价咨询有限公司;(成)广东工程建设监理有限公司、(主)广州地铁工程咨询有限公司

(成)广东远盛工程咨询有限公司共6家投标人通过资格评审（详见《资格评审记录表》及《资
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格评审汇总表》）。

资格审查委员会签名： 
    

日期：2025年 11月 28日
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