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茂名市茂南区袂花江西堤（羊角镇段）加固工程施工监理开标评

标报告

一、基本情况

工程名称：茂名市茂南区袂花江西堤（羊角镇段）加固工程施工监理

招标单位：茂名市茂南区水利工程建设中心

招标代理：广州联启工程咨询有限公司

招标类别：服务

招标方式：公开招标

建设地点：茂名市茂南区

建设规模：本工程概算总投资为 7312.696927 万元。茂名市茂南区袂花江西

堤(羊角镇段)工程项目主要建设内容及规模：治理河道总长 6.52km，包括:达标加

固堤防长 3.32km；新建护岸长 8.15km；新建分洪渠长 134.80m；新建穿堤涵管 7

座；拆除重建水闸 1座(陂头村水闸)。堤防的防洪标准为 20 年一遇；堤防工程级

别为 4 级，新建穿堤涵管级别为 4 级，建筑物级别为 5 级。具体建设规模及内容

最终以业主意见和相关主管部门意见为准。

工期（交货期）：自签订监理合同之日起至本工程质量缺陷责任期满止。

二、开标情况

1、开标时间及地点

（1）开标时间：2025 年 12 月 02 日 11 时 00 分

（2）开标地点：广州公共资源交易中心第 217 开标室

2、开标过程

（1）开标会由招标人主持，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人

参加。本项目在 2025 年 12 月 02 日投标文件解密时间止，共有 5家单位完成解密，

他们分别是广东宏茂建设管理有限公司、广东鼎耀工程技术有限公司、广东建咨

工程管理有限公司、广东南力工程建设管理有限公司和广东城华工程咨询有限公
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司。

（2）开标全程在广州公共资源交易中心工作人员，招标监督小组及招标人监

督下进行。

（3）开标方式采用现场开标模式，交易平台生成开标记录并向社会公众公布。

（4）开标时，两个(含两个)以上的投标人加密打包投标文件电脑机器特征码

一致的不参与下一程序，并由评标委员会否决其投标。

三、评标委员会

评标委员会由招标人依法组建，从广东省综合评标评审专家库随机抽取，并通过

语音呼叫系统传达和确认，组成如下：

专家一 专家二 专家三 专家四 专家五

姓名

专业/职称 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师 高级工程师

并由评标委员会成员推举 专家担任评标委员会主任。

四、评标

1、评标时间及地点

（1）评标时间：2025 年 12 月 02 日

（2）评标地点：广州公共资源交易中心 19 评标室。

2、评标过程封闭管理

依法组建的评标委员会在评标过程中严格按照评标纪律要求实行封闭管理，

评标委员会的成员到场后将所有通讯工具收交统一管理，断绝与外界的联系。评

标委员会成员研读招标文件，了解和熟悉招标文件规定的评标办法等内容。

3、评标过程的原则性

评标活动的全过程遵循公平、公正，体现平等、科学和合法的原则。招标文

件“评标办法”中没有规定的方法、评审因素和标准，评标委员会不作为评标依

据。

4、评标程序的初步评审（含无效投标判定情况说明）

本工程评标采用综合评分法。经评标委员会的评审，所有投标文件在形式评
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审、资格评审、响应性评审过程均能达到并满足审查标准的基本要求，初步评审

获得通过。

5、评标程序的详细评审

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件第三章评

标办法规定评审标准进行评审，评标委员会完成商务及经济报价文件、技术投标

文件各项评审进行打分，并推荐综合得分最高的 3名投标人为中标候选人。

6、推荐中标候选人

根据综合得分，取综合得分最高的 3名投标人为中标候选人。

五、评标结果

中标候选人：

中标候选人 总得分
报价下

浮率（%）

投标总报价

（元）

项目负

责人姓

名

项目负责人

资格证书编

号

第一

中标

候选

人

广东城华工程咨询有

限公司
92.07 1.00 1169178.55 梅文杰 2210008012

第二

中标

候选

人

广东建咨工程管理有

限公司
92.00 4.28 1130442.13 李志东 2210002507

第三

中标

候选

人

广东宏茂建设管理有

限公司
73.97 2.64 1149810.34 吴晓青 2210007378

整个评标过程均在广州公共资源交易中心的监督见证下，按照《中华人民共

和国招标投标法》和有关法规以及招标文件的规定进行。
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