

中标候选人的公示

新建长沙至赣州高速铁路湖南段工程第三方审价招标(CGHNSJ-2 标段)[招
标编号: ZX-2025-61, 项目编号: JG2025-5115-002]项目的招标评标工作已经
结束, 共有 10 家单位递交了投标文件, 经评标委员会评审, 共 10 家单位投
标文件为有效投标文件, 共否决 0 家单位投标文件。评标委员会经评审推荐了本
项目中标候选人, 所有中标候选人资格能力条件均响应招标文件要求。现将中
标候选人情况予以公示(公示时间从 2025 年-__月-__日时:分至 2025 年-__月-
日时:分止), 具体如下:

中标候选人	第一中标候选人	第二中标候选人	第三中标候选人
投标人名称	中国铁路设计集团有限公 司	华盛兴伟工程咨询有限公 司	中铁第五勘察设计院集团 有限公司
投标报价(万元)	306.0000	307.1055	305.5257
评分情况	96.857	94	93.982
项目负责人	黄丽君	徐丛山	刘春风
执业证书编号	建[造]11011252001230	建[造]11113200033525	建[造]11051152001177
承诺质量目标	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准	符合铁路建设标准
承诺工期	自合同签订后至本项目清理概 算获国铁集团批复、竣工结算 办理完毕止。	自合同签订后至本项目清理 概算获国铁集团批复、竣工结 算办理完毕止。	自合同签订后至本项目清理概 算获国铁集团批复、竣工结算 办理完毕止。
企业工程业绩	见附件	见附件	见附件
项目经理工程业绩	见附件	见附件	见附件

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定, 投标人或
其它利害关系人对该公示内容有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人
提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复, 作出答复前, 应当
暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的, 应
当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书, 向招标投标监督部门
提出投诉。

异议受理部门(招标人): 沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司
联系人: 张小京
联系电话: 0731-82363393
招投标监督部门: 广州铁路监督管理局
联系地址: 广州市越秀区白云路 28 号
联系电话: 020-61332600

招标人名称: 沪昆铁路客运专线湖南有限责任公司
法定代表人或其委托代理人:



日期: 2025 年-12 月-8 日

二、项目负责人业绩公示表

序号/内容	项目负责人	业绩序号	时间	参加过的项目名称及当时所在单位	担任何职	主要工作内容	备注
第一中标候选人	黄丽君	1	2013.05-2018.12	项目名称：新建合肥至福州铁路安徽段工程第三方审价 所在单位：中国铁路设计集团有限公司	项目负责人	材料价差、变更设计及费用调整审核、岩溶等不良地质处理、工程结算等相关审价	
		2	2018.08-2020.12	项目名称：新建深茂铁路江茂段工程（I、II类变更设计）造价咨询/新建深圳至茂名铁路江门至茂名段工程材料价差第三方审价	审价人员	材料价差、变更设计及费用调整审核、岩溶等不良地质处理、工程结算等相关审价咨询	
		3	2021.09-2022.04	项目名称：川铁集团连乐铁路、叙大铁路清理概算（合同）造价咨询服务项目 所在单位：中国铁路设计集团有限公司	项目负责人	征地拆迁、管线迁改、变更设计、岩溶处理、材料价差	
		4	2023.02至今	项目名称：新建成都至达州至万州铁路CDWZJZX-4标段第三方审价 所在单位：中国铁路设计集团有限公司	项目经理	征地拆迁类审价、三电及管线迁改类审价、建设工程材料价差审价、变更设计及费用审价	
		5	2021.02至今	项目名称：新建川藏铁路雅安至林芝段全过程工程造价审核及竣工财务决算CZSCSJ标段 所在单位：中国铁路设计集团有限公司	项目经理	全过程工程造价审核（含第一章征地拆迁、变更设计、验工计价、概算清理、竣工结算等）及竣工财务决算审核	
第二中标候选人	徐丛山	1	2014-2021	新建九景衢铁路浙江段工程审价/本单位	项目负责人	征地拆迁、三电迁改、变更设计、材料价差调整、岩溶注浆及竣工决算审核等施工阶段全过程工程造价投资控制和审价	10年以上审价工作经历
		2	2016-2024	新建铜仁至玉屏铁路工程第三方审价咨询项目/本单位	项目负责人	征地补偿费用和拆迁建(构)筑物、压覆矿或个案、场站等大型临时设施用地、涉农维稳(炮损、水损及水源重建等)补偿、规税费的审价；三电及管线迁改等补偿费用；动态设计(岩溶和采空区处理、帷幕注浆、反坡排水、危岩落石等)；变更设计；材料价差；工程结算；财务决算及其它项目等第三方审价及造价咨询	
		3	2019-2024	新建瓮安至马场坪铁路南北延伸线工程第三方审价咨询项目/本单位	项目负责人	征地拆迁、迁改工程、材料设备价差、岩溶处理、工程结算、竣工财务决算等及其他需要开展的第三方审价咨询工作	
		4	2020-2024	新建金华至宁波铁路工程全过程第三方审价JYSJ-2标段/本单位	项目负责人	工程验工计价、变更设计、材料价差调整、概算清理审核及工程竣工结算审核等施工阶段全过程投资控制和审价	
		5	2022-2024	滁州市至南京城际铁路(滁州段)二期工程跟踪审计服务/本单位	项目负责人	施工阶段全过程跟踪审计服务(含征地拆迁、管线迁改、变更设计、验工计价、工程结算审核等)	
第三中标候选人	刘春风	1	2022-至今	新建瑞金至梅州铁路(江西段)工程第三方审价、铁五院	项目负责人	材料价差、岩溶处理、变更设计等进行全过程跟踪审计和审价。	
		2	2025-至今	新建龙岩至龙川铁路武平至梅州铁路(广东段)第三方审价咨询服务、铁五院	项目负责人	征地拆迁、三电迁改、概预算执行情况、招投标情况、合同管理情况、I类及II类变更、材料价差调整、岩溶处理等建设管理过程专项费用审价	
		3	2025-至今	新建宜昌至涪陵高速铁路(湖北段)工程第三方审价、铁五院	项目负责人	包括但不限于材料价差、变更设计费用、合同外费用调整、不良地质处理(岩溶处理、反坡排水、危岩落石、软岩大变形等)、工程结算、验工计价审核。	
		4	2019-2021	浩吉铁路工程和征地拆迁结算审核咨询服务、铁五院	项目负责人	征地拆迁审核、变更设计审核、反坡排水、概算清理、工程结算、结算审核。	
		5	2019-2021	福州至平潭铁路第三方审价、铁五院	项目负责人	过程审价(含变更设计审核、危岩落石防护、概算清理、竣工结算)。	
		6	2025-至今	新建西安至延安铁路西安至铜川段西安枢纽联络线工程第三方审价项目、铁五院	项目负责人	包含征地拆迁、三电迁改、概预算执行情况、招投标情况、合同管理情况、I类及II类变更、材料价差调整等建设管理过程专项费用审价	
		7	2024-至今	新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段第三方审价、铁五院	项目负责人	新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段全部工程的材料价差审核、变更审核(招标人认为有必要的)、其他费用类审核、智囊服务等工作。	
		8	2022-至今	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段第三方审价咨询服务、铁五院	项目负责人	征地拆迁、“三电”及管线迁改、材料设备价差、除变更设计以外费用的审价工作,并提供概算清理咨询,审核概算清理文件及其他需第三方审价。	
		9	2022-至今	新建雄安新区至忻州高速铁路河北段第三方审价咨询服务、铁五院	项目负责人	征地拆迁、“三电”及管线迁改、材料设备价差、除变更设计以外费用的审价工作,并提供概算清理咨询,审核概算清理文件及其他需第三方审价。	
		10	2022-至今	雄忻高铁雄安新区地下段土建工程及相关配套工程造价咨询服务、铁五院	项目负责人	预算及工程量清单审核;验工计价审价;材料设备价差审价;概算核定审核;工程竣工结算审核;编制竣工结算报告	
		11	2022-至今	太原市城市轨道交通1号线一期工程全过程造价咨询、铁五院	项目负责人	全过程造价咨询	

一、企业工程业绩情况公示表

序号/内容	中标候选人	业绩序号	项目名称 地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起讫时间	工程造价（万元）	服务费（万元）
第一中标候选人	中国铁路设计集团有限公司	1	新建梅州至潮汕铁路遗留问题整改第三方审价（广东）	线路正线全长122km，设计时速250km/h，客运专线铁路。投资总额193.8亿元，建设工期4年。	材料价差、变更设计及费用调整审核、岩溶等不良地质处理、工程结算等工作。	11	2020年11月至2021年6月	1938000	47.88
		2	新建深圳至茂名铁路江门至茂名段工程材料价差第三方审价（广东）	线路正线全长265.309km，设计时速200km/h，投资总额287.8亿元，建设工期4年。	材料价差、变更设计及费用调整审核、岩溶等不良地质处理、工程结算等工作	13	2018年8月至2020年12月	2878064	95.38
		3	新建深茂铁路江茂段工程（Ⅰ、Ⅱ类变更设计）造价咨询服务（广东）	线路正线全长265.309km，设计时速200km/h，投资总额287.8亿元，建设工期4年。	变更设计及费用审价等相关审价	13	2018年8月至2020年12月	2878064	94.7
		4	川铁集团连乐铁路、叙大铁路清理概算（合同）造价咨询服务（四川）	叙大铁路线路正线全长85.539km，投资总额38.86亿元；连乐铁路正线91.069km，投资总额71.06亿元。	征地拆迁、管线迁改、变更设计及费用审价等工作	16	2021年9月至2022年4月	1099200	32
		5	新建珠海市至珠海机场城际轨道交通拱北至横琴段（含珠海横琴南路南段主线改造代建工程）Ⅱ类变更设计预算审查咨询（广东）	珠海市至珠海机场城际轨道交通工程横琴至珠海机场段正线场22.8km。设计速度160 km/h。投资总额69.86亿元。	地基加固、Ⅱ类变更设计预算审查咨询	13	2018年12月至2021年1月	698600	60
		6	新建合肥至新沂铁路安徽段变更设计、材料价差第三方审价（安徽省）	线路全长207.358km，其中新建正线198.167km。速度目标值350km/h，高速铁路。总投资额289.90亿元，建设工期3.5年。	工程材料价差、工程承包合同中约定的变更设计概算审查工程的审价工作。	11	2021年4月至今	2899000	205.90
		7	新建沪渝蓉高铁武汉至宜昌段汉川东至宜昌北第三方审价（湖北省）	正线长度266.4km，速度目标值350km/h，高速铁路。总投资额约407.37亿元，建设工期4年。	施工图数量与招标清单数量清理并建立差异台账、验工计价审核、变更设计审核、岩溶和采空区处理及危岩落石价审核、梳理项目投资和合同执行情况、价差审核（含甲供）、工程竣工结算、配合概算调整、竣工决算等工作。	16	2022年11月至今	4073721	1298.04
		8	新建成都至达州至万州铁路CDWJZX-4标段第三方审价（四川省）	全线长度476.794km，其中新建长度419.833km。设计速度350km/h，高速铁路。总投资额约851亿元，建设工期5年。	征地拆迁类审价、三电及管线迁改类审价、建设工程材料价差审价、变更设计及费用审价、工程结算审价	13	2023年2月至今	8510000	“工程造价咨询费报价费率上限表”规定的费率的95%
		9	新建川藏铁路雅安至林芝段全过程工程造价审核及竣工财务决算CZSCS1标段（四川省）	新建川藏铁路雅安至林芝段位于四川省及西藏自治区境内，新建线路起自既有成都至雅安铁路雅安站，经甘孜、昌都、林芝，接入在建拉萨至林芝铁路林芝站。新建线路正线全长1011km。项目可研批复总投资3198亿元。	新建川藏铁路雅安至林芝段全过程工程造价审核（含第一章征地拆迁、变更设计、验工计价、暂定金额列列的内容、施工过程中半年一次跟踪审核、概算清理、竣工结算等）及竣工财务决算审核。	15	2021年2月至今	31980000	4434.60
		10	新建合肥至武汉高速铁路（湖北段）第三方审价HWS1-2标段（湖北省）	新建合肥至武汉高速铁路（湖北段）线路起自大别山隧道，与武汉至宜昌高铁相衔接。本段新建正线长163.35km，总投资额315亿元	物资设备价差、变更设计费用、合同外费用调整、不良地质处理、工程结算、验工计价审核等	13	2024年12月至今	3150000	811
		11	新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段第三方审价GZZX-6标（广东省）	新建珠海至肇庆高铁高明至肇庆东段，正线全长41.208公里，速度目标值350km/h，高速铁路，总投资额96亿元，建设工期4年。	征地拆迁、三电迁改、I类及II类变更、材料价差等建设管理过程专项费用审价、甲供材料设备管理情况、资金使用情况及竣工结算的审核等审价服务内容	10	2025年4月至今	960067	172.04
		12	新建深圳西丽站及相关工程第三方审价咨询服务XLZX-3标（广东省）	西丽高铁站位于中国广东省深圳市南山区，占地约42.1万平方米，东西走向约2200米，南北走向约550米。该站拥有13个站台和25条线路，总投资约342亿元人民币	概算执行、I类及II类变更、材料价差等建设管理过程专项费用审价、甲供材料设备管理情况、资金使用情况及竣工结算的审核等审价服务内容	10	2025年4月至今	3420000	200.64
		13	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段工程变更设计第三方审价咨询服务（甘肃省）	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段，正线全长244.052公里，速度目标值250km/h，高速铁路，总投资额约248.55亿元。	新建兰州至张掖三四线铁路武威至张掖段建设管理过程中发生的II类变更设计（包含II类变更设计、新增补强、比照变更设计程序办理的其他费用）咨询审核工作	7	2025年9月至今	2485500	送审金额乘以审费率3.67%，上限不超过277万元

一、企业工程业绩情况公示表

序号/内容	中标候选人	业绩序号	项目名称 地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起讫时间	工程造价(万元)	服务费(万元)
第二中标候选人 华盛兴伟工程咨询有限公司		1	新建盘县至兴义铁路第三方审价咨询服务、贵州省境内	线路全长98.3km	征地拆迁、迁改（含三电）工程、材料设备价差调整、岩溶和采空区处理及危岩落石防护、工程结算及财务决算审价咨询	12	2020.12至2025.06	1397000	468.4662
		2	新建南昌经景德镇至黄山铁路(江西段)工程造价审价、江西省境内	江西段线路全长200.276km	征地拆迁审价、工程造价审价（含材料价差、I类变更设计预审、限额以上II变更设计、新增工程、岩溶处理及其他工程相关费用审价）、竣工结算审价	10	2021.04至2025.08	1251600	328.6
		3	新建九景衢铁路浙江段工程审价、浙江省	设计时速200km/h、浙江段正线全长约88.379km	征地拆迁、三电迁改、变更设计、材料价差调整、岩溶注浆及竣工决算审核等施工阶段全过程工程造价投资控制和审价	6	2014.12至2021.06	629500	203.5
		4	新建沪昆铁路客运专线贵州段第三方审价、贵州省	贵州省境内559.473正线公里，设计行车速度250公里/小时	征地拆迁补偿费用和拆迁建（构）筑物、压覆矿或个案、场站等大型临时设施用地、涉农维稳（炮损、水损及水源迁建等）补偿、观税费的审价；三电及管线迁改等补偿费用；动态设计（岩溶和采空区处理、隧道注浆、反坡排水、危岩落石等）；变更设计；变更设计；材料价差及其它项目等第三方审价及造价咨询	9	2012.11至2021.12	7119776	946.5525
		5	新建成都至贵阳铁路东山至贵阳段第三方审价咨询、四川省、贵州省	全线总建筑长度527.69km，设计行车速度250km/h	征地拆迁补偿费用和拆迁建（构）筑物、压覆矿或个案、场站等大型临时设施用地、涉农维稳（炮损、水损及水源迁建等）补偿、观税费的审价；三电及管线迁改等补偿费用；动态设计（岩溶和采空区处理、隧道注浆、反坡排水、危岩落石等）；变更设计；材料价差及其它项目等第三方审价及造价咨询	10	2014.11至2021.12	6870000	1416.5756
		6	新建铁路叙永至毕节铁路贵州段工程第三方审价咨询、贵州省	贵州段线路全长37.314km	征地拆迁补偿费用和拆迁建（构）筑物、压覆矿或个案、场站等大型临时设施用地、涉农维稳（炮损、水损及水源迁建等）补偿、观税费的审价；三电及管线迁改等补偿费用；动态设计（岩溶和采空区处理、隧道注浆、反坡排水、危岩落石等）；变更设计；材料价差及其它项目等第三方审价及造价咨询	6	2017.01至2023.12	284200	145.2094
		7	新建重庆至昆明高速铁路安康至渝明段第三方审价、重庆市、云南省境内	正线长度约296km	征地拆迁补偿费用审价、拆迁构（建）筑物、压覆矿或个案、场站等大型临时设施用地、涉农维稳（炮损、水损及水源迁建等）补偿、管线迁改等补偿费用审价；岩溶和采空区处理、帷幕注浆、反坡排水、岩溶、软岩大变形、危岩落石等工程登台设计费用审价；调整工程项目单价的变更设计预算审价；施工单位自购材料价差及其他费用审价	14	2022.06至今	1058417	696.4384
		8	新建重庆至万州高速铁路第三方审价、重庆市	设计时速350km/h、正线全长252.38km	建设工程材料设备价差审价、运价差审价、变更设计审价、动态设计费用审价（含岩溶整治处理、反坡排水、危岩落石防护处理等）、其他费用审价等	10	2023.02至今	508	495.995
		9	新建大理至攀枝花铁路引入大理枢纽工程第三方审价、云南省	新建线路全长21.5km	项目施工标合同工程量清单修正审核、征地拆迁、材料价差、岩溶处理、按规定的权限由建设单位审批的变更设计、工程竣工结算审核及其他需第三方审价的项目	6	2023.03至今	819000	186.61
		10	新建金华至义乌铁路三四线及引入金华地区相关工程（金华铁路枢纽扩容改造工程）第三方审价、浙江省金华市	运营长度52.864公里	变更设计、材料价差、岩溶注浆等工程第三方审价	12	2024.05至今	2448300	502.864
		11	新建邵阳至永州铁路变更设计、岩溶处理、材料价差等第三方审价、湖南省境内	新建线路长96.1公里	变更设计、岩溶处理、材料价差等第三方审价	8	2024.12至今	1970000	218.6356
		12	淮北至常州至蚌埠城际铁路HSJ-2标段第三方审价、安徽省淮北市、宿州市、蚌埠市	线路全长180.94km	竣工计价、变更设计、材料价差调整、竣工结算审核等施工阶段全过程工程造价投资控制和审价	12	2021.10至今	2427300	506
		13	新建南京至淮安城际铁路工程(江苏段)NHSJ-02A标段全过程第三方审价、南京市、淮安市	江苏段正线全长156.31km	竣工计价、设计变更、人工和材料价差调整等施工阶段工程造价投资控制和审价，概算清理审价、竣工结算审核审价等工程全过程第三方审价咨询服务	12	2023.11至今	1537600	578.1664
		14	新建深圳至江门铁路工程第三方审价(SJSJ-2标)、广东省境内	新建正线全长 116.309km	第一章除征地拆迁、三电迁改、道路过渡（交通疏解）外的建安工程、第二章至第十章的全部工程施工计价、I类及II类变更设计、材料价差调整等施工阶段投资控制审价及竣工结算审核等	10	2024.09至今	5131000	442.338
		1	浩吉铁路工程量和征地拆迁结算审核咨询服务、河南	大中型铁路建设项目、线路长度1814.41km，总投资约1512.19亿元。	征地拆迁审核、变更设计审核、反坡排水、概算清理、工程结算、结算审核。	17	2019-2021	15121900	298
		2	福州至平潭铁路过程第三方审价、福建省	大中型铁路建设项目、正线长度88km、工程投资总额253亿元、项目工期5.5年。	变更设计审核、危岩落石防护、概算清理、竣工结算	13	2019-2021	2530000	359
		3	新建银川铁路银川至吴忠段工程第三方审价、宁夏	大中型铁路建设项目、项目长度76km、投资总额126亿、项目工期5年。	材料价差调整审价	4	2018-2022	1260000	34

一、企业工程业绩情况公示表

序号/内容	中标候选人	业编号	项目名称 地点	工程规模	承担工作内容	投入人数	起讫时间	工程造价(万元)	服务费(万元)
第三中标候选人 中铁第五勘察设计院集团有限公司		4	新建龙岩至龙川铁路武平至梅州铁路（广东段）第三方审价咨询服务、广东	新建龙岩至龙川铁路武平至梅州段全线（DK64+613~DK165+528，新建与广东省界设计里程为DK77+250）设武平（不含）、蕉岭、梅洋西、梅州、梅州西（既有站改扩建、梅州地区引入梅州站新建高铁站场，梅州西站为既有站改扩建、梅州地区引入梅州站新建高铁站场，规模2台6线，并接入梅州西站与在建梅州至龙川段衔接，贯通龙龙高铁。	初设批复范围内各章节全费用用的第三方审价服务，包含征地拆迁、三电迁改、概预算执行情况、招标投标情况、合同管理情况、1类及II类变更、材料价差调整、岩溶处理等建设管理过程专项费用审价；计划管理情况、甲供材料设备管理情况、资金使用情况、价款支付情况、劳务工资结算情况、季度验工计价情况的审核、概算清理及竣工结算的审核、配合完成财务竣工决算、过程专项审计配合、后期评估配合等审价服务内容。	10	2025-至今	1685100	310.2
		5	新建瑞金至梅州铁路（江西段）工程第三方审价	正线全长2239公里，全线设20个车站，其中：江西省境内正线全长165km。建设工期：4.5年。投资总额：93.286亿元。	材料价差、岩溶处理、变更设计等进行全过程跟踪审计和审价。	10	2022-至今	932860	190
		6	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）工程第三方审价、湖北	新建宜昌至涪陵高速铁路(湖北段)线路起自宜昌地区金巴岭线路所,向西经长阳县、五峰县、鹤峰县、恩施市、利川市至鄂渝省界处。新建正线长330.121km,设长阳东、五峰、后河、鹤峰站、木栗站、恩施南站、利川站等7座车站,其中利川站与既有站并线,木栗站为越行站。宜昌地区相关及配套工程,宜昌至汉宜段续线工程6.547km;宜常铁路同步实施工程9.435km;改建既有宜昌东牵引变电所及相关工程、改建宜昌东存车场及相关工程、宜昌东新建信号楼工程。项目建设工期72个月（6年）。	新建宜昌至涪陵高速铁路（湖北段）工程第三方审价，包括但不限于材料价差、变更设计费用、合同外费用调整、不良地质处理（岩溶处理、反映排水、危岩落石、软岩大变形等）、工程结算、验工计价审核。	10	2025-至今	7530850	664.0077
		7	新建上海至南京至合肥高速铁路沪宁段工程第三方审价咨询服务、上海	新建上海至南京至合肥高速铁路沪宁段，正线：改DK1+031.51~DK427+948.09，线路长度422.882km，其中新建线路长度416.047km，利用既有长度6.835km。含上海枢纽、南通地区、扬州地区、南京枢纽相关工程，新建车站9座、改建3座，配套新建上海宝山、南京北动车运用所，新建扬州东存车场，扩建南通动车运用所。	变更设计、材料价差调整及竣工结算审核（含清理概算所需的审价）等施工阶段全过程投资控制和审价；以及铁路建设工程项目转包、违法分包和合同约定的监督检查服务。	12	2024-至今	10550000	898.87
		8	新建西安至延安铁路西安至铜川段西安枢纽联络线工程第三方审价项目、陕西	新建西安至延安铁路西安至铜川段西安枢纽联络线工程自西安北站引出，经西安市经开区、未央区、港务区、灞桥区、高陵区分别至新建西安至延安高速铁路正线港务区东站，取镇线路所；新建港务区东站至西安北站联络线线路长度19.27公里，其中港务区东站至港务区站段设计速度为160km/h，港务区站至西安北站段设计速度为160km/h；新建成都至延安上、下行疏解线线路长度共计4.15单线公里，其中上行疏解线设计速度80km/h，下行疏解线设计速度为60km/h。新建镇至港务区站上、下行联络线线路长度共计8.23单线公里，设计速度160km/h。	包含征地拆迁、三电迁改、概预算执行情况、招标投标情况、合同管理情况、1类及II类变更、材料价差调整等建设管理过程专项费用审价；计划管理情况、甲供材料设备管理情况、资金使用情况、价款支付情况、劳务工资结算情况、季度验工计价情况的审核、概算清理及竣工结算的审核、配合完成财务竣工决算等审价服务内容。	10	2025-至今	406617	243.65
		9	新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段第三方审价、四川	新建正线长度136.212km，正线桥梁153座74.747km，正线隧道63座32.560km，正线桥隧总长107.307km，正线桥隧比例78.78%。新建车站4座，利用在建遂宁站（高速场）1座，利用既有绵阳站1座。新建联络线17.341km、新建动走线0.561km、改建既有线路长度（折双）1.601km。	新建绵阳至遂宁至内江铁路绵阳至遂宁段全部工程的材料价差审核、变更审核（招标人认为有必要的）、其他费用类审核、智慧服务等工作。	10	2024-至今	3033000	335.4
		10	新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段第三方审价咨询服务、河北	项目总投资827.1亿元，建设工期4年。本线线路长度551.97公里	征地拆迁、“三电”及管线迁改、材料设备价差、除变更设计以外费用的审价工作；包括使用预备费、降造费的各项费用审价，并提供概算清理咨询，审核概算清理文件及其他需第三方审价（审核）。	10	2022-至今	8271000	648.26
		11	新建雄安新区至忻州高速铁路河北段第三方审价咨询服务、河北	正线全长342km，全线设12个车站（含1个预留车站）；河北段里程DK22+094~DK172+371	征地拆迁、“三电”及管线迁改、材料设备价差、除变更设计以外费用的审价工作；包括使用预备费、降造费的各项费用审价，并提供概算清理咨询，审核概算清理文件及其他需第三方审价（审核）的项目。	11	2022-至今	2714907	433.888
		12	雄忻高铁雄安新区地下段土建工程及相关配套工程造价咨询服务、河北	是一个涉及铁路、市政、水利、园林等多领域、多学科、多专业的系统工程。长约24.838km，轴线宽度一般为135米，局部随规划布局展宽。工程内容包括三个部分，分别为雄忻高铁雄安新区地下段土建工程、枢纽配套工程、区间配套市政工程。	预算及工程量清单审核；验工计价审价；材料设备价差审价；概算核定审核；工程竣工结算审核；编制竣工结算报告	11	2023-至今	5908200	1950
		13	太原市城市轨道交通1号线一期工程全过程造价咨询、太原	全线长28.737km，共设置车站24座，全部为地下站，其中换乘站7座。平均站间距为1.249km。	施工阶段造价控制、竣工结算审核、配合政府部门审核、配合政府部门审计	17	2022-至今	2090000	1728.49