

中标候选人公示

投资项目代码	2105-440100-04-01-102924						
投资项目名称	广州南部应急医疗中心项目						
招标项目名称	广州南部应急医疗中心项目施工总承包						
标段（包）名称	广州南部应急医疗中心项目施工总承包						
公示名称	广州南部应急医疗中心项目施工总承包中标候选人公示						
开标日期	2025 年 12 月 8 日 8 时 30 分						
评标情况	评标委员会根据评审结果，一致推荐合格的中标候选人如下：						
	统一社会信用代码  后 4 位  (除校验码外)	投标人名称			总得分	投标总报价  (人民币/元)	
	9989	广州市第三建筑工程有限公司			100	611855119.92	
	5127	广州市第四建筑工程有限公司			100	625466303.73	
	503X	中国建筑第八工程局有限公司			100	620086325.44	
	4296	中国建筑第二工程局有限公司			100	596493926.76	
	3076	广州机施建设集团有限公司			100	621771839.55	
	1707	中国建筑第四工程局有限公司			100	625466303.7	
	1577	广东恒辉建设集团股份有限公司			100	583854970.73	
	1189	中铁建工集团有限公司			98.5	609262514.15	
	1127	广州工程总承包集团有限公司			100	623521853.52	
合格的中标候选人	合格中标候选人代码	投标报价	质量承诺	工期（交货期）	中标候选人 响应招标文件 的资格能	拟派项目 负责人姓名	拟派项目负责 人职业资格

					力条件		
广州市第三 建筑工程有 限公司	91440101 23124998 92	611855119. 92 元	一次性通 过竣工联 合验收,且 广州市建 设工程质 量水平评 价结果为 AAA 级、 广东省建 设工程施 工质量评 价为优良 等级	施工总工期 1451 日 历天,总工期比招标 文件要求提前 10 天。计划于 2025 年 12 月 31 日开工, 2029 年 9 月 30 日 完成全部实体工程, 2029 年 12 月 21 日 竣工(完成联合验 收)。(具体开工日期 以总监理工程师发出 的开工令为准)。(开 工当日不计入总工 期)	资格情况: 建筑工程施工 总承包 (一级) 业绩情况: 详见投标文 件公开	李伟杰	资质资格: 建 筑工程一级 注册建造师/ 粤 144202120 2200731 业绩: 详见投 标文件公开
广州市第四 建筑工程有 限公司	91440101 19043512 7K	625466303. 73 元	按照招标 文件要求 执行	施工总工期: 1446 日历天(施工总工期 比招标文件要求提前 15 天)。计划于 2025 年 12 月 31 日开工, 2029 年 9 月 15 日完 成全部实体工程, 2029 年 12 月 16 日 竣工(完成联合验 收)。(具体开工日期 以总监理工程师发出 的开工令为准)。(开 工当日不计入总工 期)	资格情况: 建筑工程施工 总承包 (一级) 业绩情况: 详见投标文 件公开	李少龙	资质资格: 建 筑工程一级 注册建造师/ 粤 144201720 1845740 业绩: 详见投 标文件公开

中国建筑第八工程局有限公司	9131000063126503X1	620086325.44 元	一次性通过竣工联合验收,且广州市建设工程质量水平评价结果为AAA级、广东省建设工程施工质量评价为优良等级。	施工总工期: 1399 日历天, 相较招标文件要求提前 62 天。计划于 2025 年 12 月 31 日开工, 2029 年 8 月 2 日完成全部实体工程, 2029 年 10 月 30 日竣工 (完成联合验收)。(具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准)。(开工当日不计入总工期)	资格情况: 建筑工程施工总承包 (特级) 业绩情况: 详见投标文件公开	崔建伟	资质资格: 建筑工程一级注册建造师/沪 1312020202101196 业绩: 详见投标文件公开
中国建筑第二工程局有限公司	91110000100024296D	596493926.76 元	按招标文件要求	1440 日历天	资格情况: 建筑工程施工总承包 (特级) 业绩情况: 详见投标文件公开	柳印生	资质资格: 建筑工程一级注册建造师/京 1112006200809086 业绩: 详见投标文件公开
广州机施建设集团有限公司	91440101190433076H	621771839.55 元	按照招标文件要求执行	施工总工期: 1443 日历天。计划于 2025 年 12 月 31 日开工, 2029 年 9 月 30 日完成全部实体工程, 2029 年 12 月 13 日竣工 (完成联合验收), 总工期比招标文件要求提前 18 天完成。(具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准)。(开工当日不计入总工期)。关键节点工期满足招标文件要求。	资格情况: 建筑工程施工总承包 (一级) 业绩情况: 详见投标文件公开	董冬	资质资格: 建筑工程一级注册建造师/粤 1442018201903036 业绩: 详见投标文件公开

中国建筑第四工程局有限公司	91440000214401707F	625466303.7 元	一次性通过竣工联合验收,且广州市建设工程质量水平评价结果为 AAA 级、广东省建设工程施工质量评价为优良等级,争创国家优质工程奖。	施工总工期: 1430 日历天。计划于 2025 年 12 月 31 日开工, 2029 年 8 月 30 日完成全部实体工程, 2029 年 11 月 30 日竣工(完成联合验收), 对比招文提前 31 天。(具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准)。(开工当日不计入总工期)	资格情况: 建筑工程施工总承包 (特级) 业绩情况: 详见投标文件公开	徐杰	资质资格: 建筑工程一级注册建造师/ 粤 1442012201220556 业绩: 详见投标文件公开
广东恒辉建设集团股份有限公司	91440101799421577N	583854970.73 元	按招标文件要求	施工总工期: 1451 日历天。计划于 2025 年 12 月 31 日开工, 2029 年 9 月 30 日完成全部实体工程, 2029 年 12 月 21 日竣工 (完成联合验收)。(具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准)。(开工当日不计入总工期)	资格情况: 建筑工程施工总承包 (特级) 业绩情况: 详见投标文件公开	褚伟豪	资质资格: 建筑工程一级注册建造师/ 粤 1442023202305174 业绩: 详见投标文件公开
中铁建工集团有限公司	91110000710921189P	609262514.15 元	按招标文件要求执行	按招标文件要求执行	资格情况: 建筑工程施工总承包 (特级) 业绩情况: 详见投标文件公开	古德勇	资质资格: 建筑工程一级注册建造师/ 京 1112024202502996 业绩: 详见投标文件公开

广州工程总承包集团有限公司	91440101231241127E	623521853.52 元	按招标文件要求	1451 日历天。计划于 2025 年 12 月 31 日开工, 2029 年 9 月 30 日完成全部实体工程, 2029 年 12 月 21 日竣工 (完成联合验收) 总工期比招标文件要求提前 10 天完工。(具体开工日期以总监理工程师发出的开工令为准)。(开工当日不计入总工期)	资格情况: 建筑工程施工总承包 (一级) 业绩情况: 详见投标文件公开	黄子健	资质资格: 建筑工程一级注册建造师/粤 1442020202107684 业绩: 详见投标文件公开
异议受理部门	广州市重点公共建设项目管理中心			联系地址	广州市番禺区星运路 1 号		
异议受理部门 联系人	李工			联系电话	020-22905681		
招标投标监督 部门	广州市建设工程招标投标管理办公室			联系电话	020-28866220		
联系地址	广州市天河区天润路 333 号						
公示开始时间	2025 年 12 月 10 日 00 时 00 分			公示结束时间	2025 年 12 月 13 日 00 时 00 分		
法律法规规定 和招标文件规定 公示的其他 内容	根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定, 投标人或其他利害关系人对本中标候选人公示内容有异议的, 应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出书面答复, 作出答复前, 应当暂停招标投标活动。 投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的, 应当在收到答复之日起 10 日内持招标人的答复及投诉书, 向项目招标投标监督部门提出投诉。						
说明: 异议应当在中标候选人公示期间提出							