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	南沙科创中心芯新产业园四、五、六期项目设计施工总承包（标段二）
	二○二五年十二月十日
	南沙科创中心芯新产业园四、五、六期项目设计施工总承包（标段二）
	评标报告
	1、各评委独立对通过资格审查的投标文件进行工程总承包实施方案投标文件有效性审查，确定了8家投标单位通
	2、各评委独立对通过工程总承包实施方案投标文件有效性审查的投标文件进行工程总承包实施方案详细审查评分
	3、各评委独立对通过资格审查、工程总承包实施方案投标文件有效性审查的8家投标单位进行经济标投标文件有
	4、评标委员会按照招标文件的规定，对通过经济标投标文件有效性审查的投标文件的建安工程费报价进行算术校
	5、评标委员会按照招标文件的规定，对通过工程总承包实施方案投标文件有效性审查和经济标投标文件有效性审
	6、评标委员会按照招标文件的要求计算各投标人的总得分，并按总得分由高到低对各投标人进行排序【投标人总


