

流溪温泉广场北荔枝球场馆改造提升项目设计施工总承包

资格审查情况报告

流溪温泉广场北荔枝球场馆改造提升项目设计施工总承包在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）进行公开招标，已经完成资格后审程序。现将资格审查情况报告如下：

本招标项目由广州凤凰文化旅游发展有限公司委托成致项目管理有限公司组织公开招标。本招标项目采用资格后审，于 2025 年 11 月 08 日 00:00 至 2025 年 12 月 12 日 08:30 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）官网、广东省招标投标监管网、中国招标投标公共服务平台等法定媒体发布招标公告。2025 年 11 月 14 日发布招标文件澄清纪要，2025 年 11 月 19 日发布补充公告（一），2025 年 11 月 21 日发布补充公告（二）。于 2025 年 11 月 08 日 00:00 至 2025 年 12 月 12 日 08:30 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易系统公开接受投标人投标登记。

本招标项目于 2025 年 11 月 08 日 00:00 至 2025 年 12 月 12 日 08:30 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易系统公开接受投标人递交电子投标文件。

在规定的时间内，共有 0 家投标人递交投标文件及定标文件光盘或 U 盘（备用）。

到规定的投标文件递交截止时间（2025 年 12 月 12 日 08:30）止，本招标项目收到 4 家投标人递交的电子投标文件。

本招标项目于 2025 年 12 月 12 日 08:30 在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）本部第 13 开标室进行公开开标，招标代理通过广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）电子招标投标数字交易平台（以下简称“数字交易平台”）公开开标。详见《开标记录表》。

根据招标文件规定，本招标项目的资格审查由招标人依法组建的评标委员会负责。根据招标文件规定的资格审查合格条件，评标委员会对各投标人提交的资格审查材料进行资格审查。结果如下：

序号	投标人名称	资格审查结果 (通过/不通过)	不通过资格审查 具体原因
1	(主)广州市第三建筑装饰有限公司;(成)华南创图设计有限公司	通过	/
2	(主)广州流溪建筑工程有限公司;(成)深圳市万德建设集团有限公司	通过	/

3	(主)广东华工大建筑工程有限公司 ;(成)深圳中灏国际建筑设计院有限公司	通过	/
4	(主)广东荣基鸿业建筑工程总公司 ;(成)中庭国际设计有限公司	通过	/

经评审， 4 家投标人通过了资格审查。

特此报告。

全体评委签名：

日期：2025 年 12 月 12 日